

PASIŪLYMO FORMA

DĖL NEĮGALIJŲ BŪSTO (APLINKOS) PRITAIKYMO STATYBOS REMONTO DARBŲ

2020-04-29

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Priemiestis“, 221487620
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	S. Batoro g. 41, Vilnius LT-11119
Dalyvio įgaliojtas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Darius Pūras
Dalyvio įgaliojtas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Darius Pūras
Dalyvio el. pašto adresas	darius.puras@priemiestis.lt, info@priemiestis.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šių darbų su medžiagomis kaina:

Eil. Nr.	Remontuojamo buto adresas	Įkainių lentelė	Suma be PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1	Butas adresu Vytenio g. 39-22, Vilnius	1 lentelė	1471,00	1779,91
2	Butas adresu Linksmoji g. 125-7, Vilnius	2 lentelė	1858,00	2248,18
Bendra pasiūlymo kaina:			3329,00	4028,09

Bendra galutinė (iš viso) pasiūlymo kaina EUR palyginimui 4028,09 Eur su PVM (keturi tūkstančiai dvidešimt aštuoni eurai ir devyni euro centai).

1 lentelė. Butas adresu Vytenio g. 39-22, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji	vnt.	1	7,00	8,47
1.2	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,01	7,00	8,47
1.3	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,15	30,00	36,30
1.4	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	0,15	22,00	26,62
1.5	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,15	11,00	13,31
1.6	Vonios ventiliatorių montavimas	Vnt.	1	20,00	24,20

<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas , kai unitazai su prijungtais nupl ovimo bakeliais	vnt.	1	100,00	121,00
2.2	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	Vnt.	1	35,00	42,35
2.3	Trišakių keitimas	vnt.	1	20,00	24,20
2.4	Ventilių montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	5	75,00	90,75
2.5	Siūlių sandarinimas silikonu	m	5	6,00	7,26
2.6	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	10	50,00	60,50
2.7	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje , kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	5	30,00	36,30
2.8	Rankšluosčių džiovintuvų permontavimas	vnt.	1	20,00	24,20
2.9	Duštų kabinos montavimas, kai kabinos dugnai seklūs	vnt.	1	180,00	217,80
2.10	Praustuvų su vandens maišytuvais keitimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1	120,00	145,20
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,03	3,00	3,63
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,01	1,00	1,21
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,03	18,00	21,78
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,03	3,00	3,63
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,03	18,00	21,78
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,03	12,00	14,52
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,03	4,00	4,84
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,03	3,00	3,63
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,166	4,00	4,84

3.11	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	16,6	265,00	320,65
3.12	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,03	15,00	18,15
3.13	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,03	60,00	72,60
	30mm storio betoninės grindų dangos įrengimas, atliekant darbus rankiniu būdu	m2	3	36,00	43,56
3.14	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	3	21,00	25,41
3.15	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko)	m2	1,8	150,00	181,50
3.16	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	50,00	60,50
3.17	Rankturių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt.	vnt.	3	75,00	90,75

2 lentelės. Butas adresu Linksmoji g. 125-7, Vilnius.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (2 dalių jungiklis)	vnt.	2	14,00	16,94
1.2	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0,02	14,00	16,94
1.3	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,1	20,00	24,20
1.4	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjuvio ploto tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	0,1	15,00	18,15
1.5	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,1	7,00	8,47
1.6	Vonios ventiliatorių montavimas	Vnt.	1	20,00	24,20
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas , kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	100,00	121,00
2.2	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt.	1	35,00	42,35
2.3	Trišakių keitimas	vnt.	1	20,00	24,20

2.4	Ventilių montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	5	75,00	90,75
2.5	Siūlių sandarinimas silikonu	m	5	6,00	7,26
2.6	Vandentiekio vamzdžio atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	10	50,00	60,50
2.7	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atskirų atkarpų keitimas pastato viduje , kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	5	30,00	36,30
2.8	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (2-3 bangų džiovintuvas)	vnt.	1	70,00	84,70
2.9	Duštų dugnų montavimas, kai dugnai seklūs	vnt.	1	70,00	84,70
2.10	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1	120,00	145,20
2.11	Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas (dušo suoliukas)	vnt.	1	50,00	60,50
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,04	4,00	4,84
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,01	1,00	1,21
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,04	24,00	29,04
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,04	4,00	4,84
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,04	24,00	29,04
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,04	16,00	19,36
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,04	5,00	6,05
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,04	4,00	4,84
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	0,076	2,00	2,42
3.10	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	18	18,00	21,78
3.11	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	26	416,00	503,36

3.12	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,036	18,00	21,78
3.13	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,04	80,00	96,80
3.14	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	4	28,00	33,88
3.15	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (stumdomos)	m2	2	150,00	181,50
3.16	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt.	vnt.	3	75,00	90,75
3.17	Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (siena tarp WC ir vonios, durų praplatinimas)	m3	1	60,00	72,60
3.18	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 50 mm	100m2	0,04	48,00	58,08
3.19	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu įrengimas	100m2	0,02	40,00	48,40
3.20	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	50,00	60,50
3.21	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	1	25,00	30,25
3.22	Grindų dangos priežiūra, padengiant polietilenu plėvele	100m2	0,5	50,00	60,50

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

Eil. nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai kefinama pasitelkti subtiekejus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekejai ir tretieji asmenys, kuriu pajegumais remiamasi iroдинejant kvalifikacijos atitiktij				

ĮGALIOJIMAS

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. *01-1024*

Vilnius

UAB „Priemiestis, įmonės kodas 221487620, atstovaujama direktoriaus Svajūno Masla, įgalioja UAB „Priemiestis“ darbuotoją Darių Pūrą a.k. atstovauti įmonei viešųjų pirkimų procedūrose, pasirašyti dokumentus ir tvarkyti pateikti prašymus ir atsiimti bendrovei priklausančius dokumentus bei atlikti visus, dokumentus ir tvarkyti su pirkimais susijusius reikalus:

- pasirašyti bei pateikti pasiūlymus centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje;
- atstovauti įmonės vardu susirašinėjimuose su perkančiąja organizacija;
- pasirašyti pirkimo sąlygose nurodytus dokumentus.

Įgaliojimas galioja nuo 2019-12-18 d. iki 2020-12-31 d.

Direktorius



Svajūnas Masla