

DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO

Paaaiškiname, jog mūsų siūlomas statybos vadovas Vilius Juodgudis atsakingas už sutarties vykdymą, turi reikalaujamą darbo patirtį statybos darbų srityje (statinių grupėje – ne gyvenamieji pastatai) ne mažesnė kaip 3 metai. Pateikiame kelis įvykdytų darbų aprašymus: Projekto pavadinimas, tipas ir vieta Pareigos ir veiklos pobūdis

2012.05.01 – 2012.06.30

„Rezervinės važiuojamosios dalies juostos, skirtos lengvajam transportui, įrengimo darbai, Liepkalnio g.85, Vilniuje“

Statinio statybos darbų vadovas

2012.05.07 – 2012.11.01

„Viešosios infrastruktūros sutvarkymo ir sukūrimo Ignalinos rajono Dūkšto, Kazitiškio ir Linkmenų seniūnijose statybos darbai“

Statinio statybos darbų vadovas

2012.05.14 – 2012.10.10

„Pastorinimo ir paruošimo asfaltbetonio dangos įrengimui darbai, įvažiavimo į sodus remontas, Eišiškių Sodų g.1-oji, Vilniuje“

Statinio statybos darbų vadovas

2012.06.05 – 2012.09.30

„Paviršiaus apdorojimas su bitumine emulsija C67 B4-PA ir žvyro skalda 5/8 Domeikavos sen., Lapių sen., Užliedžių sen., Raudondvario sen.“

Statinio statybos darbų vadovas

2012.06.25 – 2012.12.01 „Asfaltbetonio dangos įrengimo darbai Kalvų g. Riešėje“ Statinio statybos darbų vadovas 2012.07.20 – 2012.12.31 „Molėtų miesto Turgaus gatvės rekonstrukcija“ Statinio statybos darbų vadovas 2012.08.24 – 2012.12.31 „Asfaltbetonio dangų įrengimas ir aplinkos sutvarkymas Visagino miesto nuotekų valykloje“ Statinio statybos darbų vadovas 2012.08.31 – 2012.11.30 „Skaldos pagrindo įrengimo asfaltbetonio dangai darbai, Pragiedrulių sodų 5-ojoje g., Vilniuje“ Statinio statybos darbų vadovas 2012.10.08 – 2013.04.01 „Vietinės reikšmės kelio Švenčionėliai – Januliškis – Labanoras, kuris jungiasi su rajoniniu keliu Nr. 4428 Labanoras – Lakaja – Žaugėdai – Joniškis, kapitalinio remonto darbai“ Statinio statybos darbų vadovas 2012.10.15 – „Skaldos pagrindo sutvirtinimo įrengimo darbai asfaltbetonio dangai, Statinio statybos

2012.12.30 Pragiedrulių Sodų 6-ojoje g., Vilniuje“ darbų vadovas

2012.10.22 – 2012.12.30

„Pagrindo sustiprinimo ir asfaltbetonio dangos įrengimo darbai Eišiškių Sodų 1-ojoje gatvėje, Vilniuje“

Statinio statybos darbų vadovas

2012.10.19 – 2013.04.01 „Gedimino gatvės Švenčionių mieste paprastasis remontas“

Statinio statybos darbų vadovas

2012.12.21 – 2013.06.01

„Kelio Mačionys – Kriokšlio k. Rubikiai rekonstrukcija. I etapas Mačionys – Kriokšlio k. II dalis 2,80 – 3,90 km“

Statinio statybos darbų vadovas

2013.04.29 – 2014.04.29



„Transeuropinio tinklo kelio E28 (Vilnius – Minskas) plėtra: ruožo nuo 21,86 iki 32,91 km rekonstravimas“

Statinio statybos darbų vadovas

2013.10.06 – 2014.09.01

„Utenos miesto Palangos gatvės dalies nuo J. Basanavičiaus g. iki Kupiškio g. rekonstravimas“

Statinio statybos darbų vadovas

2013.11.20 – 2014.12.30

„Automobilių stovėjimo aikštelės Anykščių seniūnijos Niūronių kaime prie rajoninės reikšmės kelio Nr. 1209 Anykščiai – Niūronys – Stakės projektavimas ir įrengimas“

Statinio statybos darbų vadovas

2013.12.06 – 2014.12.30

„Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius – Utena 64,20 – 65,40 km ruožo sankryžos su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 114 Molėtai – Kaltanėnai – Ignalina, esančios 64,31 km rekonstrukcija į žiedinę sankryžą ir kelio Nr. 172 Raudondvaris – Giedraičiai – Molėtai 49,42 – 51,12 km ruože pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas“

Statinio statybos darbų vadovas

2016-05-16 2016-09-15

Požeminės pėsčiųjų perėjos per Pilaitės pr. rekonstrukcijos darbai Statinio statybos vadovas

2016-06-16 2017-08

Tilto per Audruvę valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1611 Plikiškiai-Kriukai 2.848 km rekonstravimas

Statybos direktorius

2016-06-16 2016-12-19

Tilto per Kriūčių valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2519 Druskininkai-Liškiava-Panara-Jonionys 7,745 km kapitalinis remontas

Statybos direktorius

2016-08 -01 2017-08

Naujo tilto per Baltosios Ančios upę, Druskininkų sav., Sventijansko kaime naujos statybos ir esamo griovimo darbai

Statybos direktorius

2016-10-12 2017-11

Požeminės pėsčiųjų perėjos Laisvės pr. Vilniuje statyba Statybos direktorius

2016-12 2017-12

IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas – Paneriai antrojo kelio statyba“ Subranga: Geležinkelio gelžbetoninio viaduko demontavimas ir komunikacijų kolektorius įrengimas.

Statinio statybos vadovas

2017-01-11 2017-11

Saulės gatvės Elektrėnuose rekonstrukcija Statybos direktorius



2017-05-16 2017-12

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2208 Pėžaičiai-Švėkšna ruožo nuo 0,49 iki 4,33 rekonstravimo darbai. Tilto per Veiviržą rekonstravimas. Jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Žemkasa“
Statybos direktorius

Direktorius



Tomas Jucikas