RANGOS DARBU SUTARTIS
2 . L7 E ) TE

2020 m. geguzés men.

ilutés rajono savivaldybes administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 1, Silutéje, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Virgilijaus Pozingio, veikian¢io pagal Administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), I

uzdaroji akcine bendrové ,, Terebro“, juridinio asmens kodas 304445584, kurios registruota
buveiné yra Gluosniy g. 4C, Silutéje, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Tomo Karalevitiaus, veikiancio pagal bendroves
jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu %ioje rangos darby sutartyje vadinami _Salimis™, o kiekvienas atskirai — ..Salimi™,
atsizvelgdami j maZos vertes skelbiamos apklausos, pirkimo numeris 483256, rezultatus, sudaré Sig

rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).
1. SUTARTIES DALYKAS

kiemio kaimo privaZiavimo prie

1.1. Sutarties dalykas — Saugu seniiinijos Zemait
(toliau — Darbai, Paslaugos).

7emaitkiemio nuo kelio 141 gatvés kapitalinio remonto darbai
1.2. Rangovas tures :
[.2.1. parengti gatves kapitalinio remonto aprasa;
1.2.2. atlikti statybos darbus;
1.2.3. parengti kadastring byla, i§pildomaja geodezing nuotrauka.
1.3. Preliminarios darby apimtys:
1.3.1. Gatvés ilgis — 650 m.

1.3.2. Gatvés plotis — 5,0 m.
1.4, Perkamy darby ir paslaugu savybés, apimtys ir reikalavimai jiems atlikti pateikiami Sutarties

| priede ,.Techniné specifikacija™ ir 2 priede ,,Projektavimo uzduotis™.
1.5. Vykdant darbus batina vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais, vyriausybés nutarimais,
statybiniais techniniais reglamentais, statybos hormotnis, ministerijy taisyklemis, jsakymais, statybos

rekomendacijomis, standartais.

1.6. Darby vykdymo vieta; Baznycios g., Zemaitkiemio k., Saugu sen., Silutés r. sav.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. $i Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

2 2. Bendra sutarties kaina, nustatyta mazos ve
su PVM (Simtas trisdeimt penki tikstanéiai eury, 0

2.2.1. Kainos sudedamosios dalys:

rtés skelbiamos apklausos metu — 135 000,00 Ew
0 ct), i§ kuriy PVM sudaro 23 429,75 Eur.

Paslaugy ir darby pavadinimas

parengimas

Kapitalinio remonto apras‘;d
Statybos darbai
Kadastrinés bylos parengimas

Geodezines nuotraukos parengimas

7 3. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama taikant kickio (apimties) keitimo salygas pagal Kainodar«

metodikos nuostatas. Kainodaros taisyklés nustatytos Viedujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-06-Z
_{sakymu Nr. 1S-95 _Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo™ (toliau — Metodik
7 (aktuali redakeija). -

7y A g Ledala Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, isikeis
irties pasiraSymo metu darbams taikomas pridétinés vertcs mokeséio (toliau — PYM) tarifzg, fiksuc
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kaina biity perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas
jforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaiciuota kaina taikoma
tiems darbams, uz kuriy atlikima PVM saskaita faktra iSraSoma po papildomo susitarimo jsigaliojimo.
Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo fiksuota kaina neperskai¢iuojama.

2.3.2. Rangovas privalo atlikti darbus uz pasialyme nurodyta bendra darby kaina, jeigu faktine
pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 2 procentus,
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 2 procentus.
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertes, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimties,
visi darbai, virijantys 2 procenty riba, turi buti atsisakomi ir (ar) jsigyjami keiGiant Sutarties kaing.

2.3.3. Jeigu pagal techning specifikacija Sutarties tikslui pasiekti turi buti atliekami tam tikri
darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasialyme pirkimui, tadiau Rangovas, kaip savo srities Zinovas,
galéjo ir turéjo tokius darbus numatyti, Sutarties $alys susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai ir
u7 juos negali bti sumokama papildomai ar dél jy keiiama bendra Sutarties kaina, o jie turi biti atlikti
uz Sutartyje numatyta fiksuota bendra darby kaina.

2.3.4. ] darby kaina jskaityti visi reikiami Rangovo jrengimai bei mechanizmai, reikalingi darbams
atlikti, Rangovo personalo darbas, medziagos, netiesiogings idlaidos, Rangovo mokami mokesciai, pelnas
su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir isipareigojimai, apibrézti sutartyje ar atsirandantys ja
vykdant (jskaitant PVM) ir visos kitos Rangovo islaidos, jskaitant saskaity pateikimo per .E-
sgskaita™ islaidas.

2.4. Sutarties galiojimo terminas — pirkimo sutartis isigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja
iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), Salys sutaria ja
nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.

2.4.1. Darby atlikimo terminas — iki 2020 m. gruodZio 1 d.

2.4.2. Kapitalinio remonto apraSo parengimo terminas — 2 (du) ménesiai nuo sutarties pasiraS§ymo
dienos.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés
aktais.

3.2. Uzsakovo pareigos:

3.2.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus Sutartyje
numatytiems darbams atlikti.

3.2.2. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir kituose statybg reglamentuojanciuose teisés aktuose.

323 Priimti ir sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

3.2.4. Uzsakovas tikrina Rangovo darbg ir pranesa apic nustatytas esmines klaidas ar pazeidimus
(toliau — Neatitikimas). Sis tikrinimas nemazina Rangovo atsakomybés.

3.3. Uzsakovo teisés:

3.3.1. Kontroliuoti ir prizidiréti, ar atliekamy darbuy atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy kokybe
atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM sgskaitas — faktiiras.

33.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutart], techning specifikacija,
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Uzsakovas turi teisg rastu reikalauti Salinti
defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemoketi uz netinkamai atlikta darba iki nustatyty darby
defekty pasalinimo arba pagalinti trikumus treciujy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.3.3. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

3.3.4. Reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekta tick i3 Rangovo, tiek is subtiekéjo, atlikusio konkrety
darbag."

}3.3.5. Stabdyti darbus, jei to reikia tritkumy pasalinimui, arba nesilaikoma Sutarties reikalavimuy,
" termin) bei darby atlikimo eiliskumo, suderinto su Uzsakovu.
. " 3.4. Rangovo pareigos:
9/ /[/f/ 3.4.1. Suteikti paslaugas/atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma rﬁp#tingai bei
- | >
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3.4.2. Visus darbus atlikti savo medziagomis, pagal Lietuvoje galiojandias statybos normas ir
taisykles, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojaniy statybos veikla (normy,
taisykliy) reikalavimus.

3.4.3. Nustatytu laiku pradéti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus,
grieztai laikantis visy pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy.

3.4.4. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis LR Statybos jstatymu ir kitais norminiais
aktais.

3.4.5. Savo saskaita ir nedelsiant istaisyti netikslumus, pasalinti pagrjstus triikumus, kuriuos
nurodo UZzsakovas.

3.4.6. Pasirasius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Uzsakovui tuo
metu zinomy subtickéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie naujus subtiekéjus.

3.4.7. lJeigu rangovo kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys.

3.4.8. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél rangovo kaltés — dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

3.4.9. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti ir jie yra biitini $iai Sutar¢iai
tinkamai jvykdyti, $ivos darbus rangovas atlicka savo saskaita.

3.4.10. Atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus ir ju kokybe ar padarytg Zala.

3.4.11. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus butinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra tiekéjo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

3.4.12. Nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdandias ar galinCias
sutrukdyti rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

3.5. Rangovo teisés:

35.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teiseémis.

3.5.2. Gauti Uzsakovo apmokéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

4. DARBU ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, techninés specifikacijos, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui, o taip pat
reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, iSbandymy darbus (jei butini).

4.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra tinkamai jvykdyti visi Sutartyje bei sutarties
prieduose numatyti darbai.

43. Uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaitoma, kai Uzsakovui pateikiama: atlikty
paslaugy/darby aktai F-2 ir F-3 formomis (po 3 egz.) ir $iy akty pagrindu israSyta PVM saskaita-faktira.
Dokumentuose turi biiti pilnai nurodytas uZsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto
pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto idragymo laikotarpis, data. Uzsakovui pateikiamas atlikty
darby aktas turi biiti pasiradytas (antspauduotas) techninio prizitrétojo (jeigu toks bus paskirtas) ir
rangovo.

4.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz i8aiskéjusius
atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskeje darby defektai fiksuojami defektiniame akte
Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo
saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo buda bei tvarkg. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado d¢l neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimu, stichiniy
nela'imi‘qfr kity jstatymuose numatyty atsakomybg salinanéiy aplinkybiy.

/

5. ATSISKAITYMU TVARKA

471. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu j jo nurodyta atsi aitjomqja.
fla. Mokejimai atlickami eurais. Avansinis mokéjimas nenumatomas. ‘ F
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5.2. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi biti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,.E. saskaita* priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.3. Rangovui uz atliktus darbus bus apmokama ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny nuo
Sutarties 4.3 punkte nurodyty tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos.

5.4, Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui radtu pateikus pradymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisale
sutartis tarp UZzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui trial¢je sutartyje nustatyta
tvarka.

5.5. Avansinis mokéjimas nenumatomas.

5.6. Finansavimo Saltinis — Keliy prieZitiros ir plétros programos ir Savivaldybés biudzeto le¢Sos.

6. SALTU ATSAKOMYBE

6.1. Laiku nejvykdes prisiimty sutartiniy jsiparcigojimy ir Uzsakovui pareikalavus Rangovas
moka delspinigius po 0,03 % nuo neatlikty darby uz kiekvieng pavéluoty dieng.

6.2. Rangovui, véluojant atlikti sutartinius jsipareigojimus daugiau kaip 1 (vieng) ménesj, gali biiti
taikoma 5 000,00 Eur bauda.

6.3. Uzsakovas, laiku nejvykdes mokeéjimo jsipareigojimy ir Rangovui pareikalavus, moka
Rangovui netesybas po 0,03% delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsty diena.

7. SUSIRASINEJIMAS

7.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas,
kuriuos Salys gali pateikti viena kitai pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanCiais ir iteiktais tinkamai, jeigu
yra pateikti kitai Saliai registruotu pastu, faksu ar elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau
nurodytais adresais, fakso numeriais ar el. padto adresais:

Uzsakovas: Rangovas
Salies Silutés rajono savivaldybés UAB ,,Terebro*
pavadinimas administracija
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Silute Gluosniy g. 4C, 99116 Silute
| Telefonas (8.441) 79 266 Tel. +370 633 11337
Faksas (8 441) 51517 - B
El pastas administracija@silute.lt el. p. migle@terebro.lt

7.2. Jei pasikeiCia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneidama ne véliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés ]
pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais zinomais jai duomenimis,
priestarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, igsiysto pagal tuos duomenis.

7.3. Uz Sutarties vykdyma Saliy paskirti atsakingi asmenys:

Uzsakovo: Rangovo:
Vardas, pavardé Mindaugas Ozelis Julius Lynikas
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1,99133 Silute | Gluosniy g. 4C, 99116 Silut¢ B
Telefonas (8441) 79234 +370 654 49253
Faksas (8 441) 51517 -
‘k-pagtas mindaugas.ozelis@silute.lt julius@terebro.lt




8. SUBRANGOVAI
8.1. Sutarties vykdymui subrangovai nepasitelkiami.
9. GINCU SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi gin&ai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Saliy del Sios sutarties, sprendziami
deryby keliu. Salims nesusitarus, visi gincai, kylantys deél §ios sutarties, sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

10. SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties nutraukimas pries terming:

Uzsakovas turi teis¢ vienasalidkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i$ Rangovo atlyginti Uzsakovo
patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

10.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uking veiklg, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija

10.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo, rangovas neuztikrina darby kokybeés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rasti¥kai perspétas dar kartg jas pazeidZia.

10.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

10.1.5. Vie3ujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

10.1.6. Uzsakovui arba Rangovui vienasalidkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktas paslaugas/darbus, 3alims pasirasant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uz jau atliktas paslaugas/darbus, i mokétiny sumy idskai¢iuojant netesybas
ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.

10.1.7. Rangovas neturi teisés vienasalitkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas UZsakovo
reikalavimu privalo sumokéti 2 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PYM.

10.1.8. Sutartis gali biiti nutraukiama radtisku abiejy Saliy sutarimu.

10.2. Sutarties vykdymo sustabdymas:

10.2.1. Darby vykdymas gali biti stabdomas 3alims pasiradius papildoma susitarimg del darby
stabdymo.

11. KITOS SUTARTIES SALYGOS

11.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraSo abiejy Saliy jgalioti atstovai.

11.2. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties 3aliy nuo tinkamo sutartiniy isipareigojimu,
atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

11.3. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties salygos
lieka toliau galioti.

11.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyju pirkimy statymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatas.

11.5. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apic Sutarties nejvykdziusj
ar netinkamai ja jvykdZiusj tiekéja, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties pazeidimo arba priimtas
teismo_sprendimas, kuriuo tenkinami UZsakovo reikalavimai pripaZinti Sutarties nejvykdyma ar
If?oi(ﬁca:)q ivykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius. Paskelbusi tokia infon7’aéiija,
Mzsakoyas nedelsdamas, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja tiekéja. |
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12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiragin¢jimas yra
siunciami faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai 3aliai asmeniskai ar
siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam is jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siustas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranedimas yra siunciamas faksu arba el. pastu.

12.2. Sutartis sudaryta lictuviy kalba dviem vienoda juriding galig turindiais egzemplioriais, po
viena Uzsakovui ir Rangovui.

12.3. Sutarties pricdai yra neatsiejama $ios Sutarties dalis:

12.3.1. 1 priedas — Techniné specifikacija;

12.3.2. 2 priedas — Projektavimo uZduotis.

13. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Silutés rajono savivaldybes administracija Uzdaroji akciné bendrové ,, Terebro™
Dariaus ir Giréno g. 1, LT-99133 Siluté Gluosniy g. 4C, LT-99116 Silute
Imonés kodas 188723322 Imonés kodas 304445584
A.s. LT137300010113194651 A.s. LT207230000009467341
AB ,,Swedbank* UAB ,,Medicinos bankas®
Tel. (8 441) 79 266 Tel. +370 633 11337
faks. (8 441) 51517 faks. -
el. p. administracija@silutedt, el. p. migle@terebro.lt /
Administracijos direktpffus/,} : »> | Direktorius ) . / ’
4 /‘(/’J‘:—‘/ ) f
Virgilijus Pozingis’ | N ; 2 |\Tomas KaraleviCius
7 T 2
i - 1 | 3l

Edita Seroviene Stanislova Dilertieng
2020-05-15 Atostogaiija

Eglé Limbiene/”
2020-05-18

Uz sutarties vykdyma atsakingas
Mindaugas Ozelis
2020-05-18

Renge 5
Raimonda Sapaliené
2020-05-14



2020-05-z6 rangos darby sutarties
Nr.RS-(4xs2 ) %74

1 priedas

SILUTES RAJONO SAVIVALDYBES SAUGU SENIUNIJOS ZEMAITKIEMIO KAIMO
BAZNYCIOS GATVES KAPITALINIS REMONTAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Saugy seniiinijos Zemaitkiemio kaimo Baznycios kapitalinis remontas ir
kapitalinio remonto apraSo parengimas.

2. Uzsakovas: Silutés rajono savivaldybés administracija, jmonés kodas 188723322, L.T-99133

Silutés, Dariaus ir Giréno g. 1.

Statybos vieta: Zemaitkiemio kaimo Bazny¢ios gatvé

Statybos rasis: Kapitalinis remontas

5. Kategorija: Nesudétingasis

&

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
BAZNYCIOS GATVE
111I. SUSISIEKIMO KOMUNIKACLJOS: gatvés |
1. Gatvés:
1.1. kategorija - I1lv
1.2. gatvés ilgis* km 0,650
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 5.0
1.4. eismo juosty skaiius vnt. 2
1.5. eismo juostos plotis m 2.5
1.6. kelkrascio plotis m 2x0,75

*/vaigzdute pazymeéti rodikliai, baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy
nukrypimy

Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos
keliy jstatymu, STR 2.06.04:2014 ,.Gatvés ir vietinés reikdmés keliai. Bendrieji reikalavimai®, KTR
1.01:2008 ., Automobiliy keliai” ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojanciais statyba.
Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su $io kelio rekonstravimu susijusiais teisés aktais ir kitais
dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.




2020-05,4 rangos darby sutarties

Nr. R5- (5. ) 912
2 priedas

PROJEKTO ,SAUGU SENIUNIJOS ZEMAITKIEMIO KAIMO BAZNYCIOS GATVES
KAPITALINIS REMONTAS* PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
1. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. | Projekto pavadinimas. | Saugy senianijos Zemaitkiemio kaimo BaZnyios gatvés
kapitalinis remontas.
2. | Statiniy grupés sudétis. | BaZnycios gatvé (inventorinis Nr. 7v5).
3. | Statinio (-iy) ar statiniy | Susisiekimo komunikacijos.
grupés  paskirtis  ir | Projektuojamos gatveés atkarpos ilgis - 0,650 km.
bendrieji (techniniai ir | Vaziuojamosios dalies plotis — 5,0 m.
paskirties) rodikliai. Eismo juosty skai¢ius - 2,0 vnt.
Eismo juostos plotis - 2,50 m.
Kelkrascio plotis - 2x0,75 m.
4. | Statinio kategorija. Nesudétingasis statinys.
5. | Statinio statybos rusis. | Kapitalinis remontas.
6. | Statiniy apibidinimas, | Eismas gatvéje organizuotas dviem juostomis.
esama padétis. Esama gatvés danga Zvyro.
Statinio projekto | Kapitalinio remonto aprasas.
rengimo etapas.
II. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukme ir perkandciosios organizacijos
) pateikiami duomenys
7. | Projektavimo paslaugy | Tiekéjas turés parengti kapltallmo remonto aprasa.
apimtis: Suprojektuoti Saugy seniiinijos Zemaitkiemio kaimo BaZnytios
gatve su mink3tojo asfalto danga (4,5 cm, rekomenduojamas
asfaltbetonio misinio rii§is SA 16-d V6000 tipas C) ant skaldos
pagrindo sluoksnio (~ 15 cm).
Suprojektuoti lietaus nuotéky nuvedima.
7.1. | projektavimo Bendroji dalis
paslaugos; Susisiekimo dalis
Lietaus nuoteky dalis
Statybos darby organizavimo dalis
Statybos skai¢iuojamosios kainos dalis
7.2. | kitos paslaugos, - Prisijungimo prie susisickimo komunikacijuy ir inZineriniy tinkly salygy
's/usﬂijusios su (inZineriniy tinkly pertvarkymo salygu) uzsakymas gavimas ir jy realizavimas

A projektavimo

paglaugomis.

rengiamame projekte kity projekty parengimui reikalingy salygu ar leldlmq
gavimas.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

_

Projektavimo paslaugy
trukmé meénesiais

Nuo paslaugy sutarties pasiraS§ymo 2 ménesiai. ‘

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai
bei normatyviniai
statinio  saugos  ir
paskirties dokumentai.

Lictuvos Respublikos statybos jstatymas, statybos techninis
reglamentas STR 1.05.01:2017 .Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidziantj dokumentg padariniy $alinimas* ir kiti galiojantys
jstatymai ir teisés aktai, statybos techniniais reglamentai, bei
normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas
turi vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus, ta¢iau apie tai turi
informuoti statytoja.

10.

visuomenes
saugos,

Aplinkos,
sveikatos
krastovaizdzio,
nekilnojamyjy kultiiros
paveldo vertybiu,
treciyjy asmeny
interesy apsaugos,
saugomos teritorijos
apsaugos ir  Kitos
apsaugos (saugos),
nejgaliyju  socialinés
integracijos
reikalavimai.

Visus projektuojamus statinius pritaikyti Zmoniy su negalia
reikméms pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m.
liepos 23 d. jsakyma Nr. 3-403 ,,Dél Specialiyjy poreikiy turinCiy
7moniy susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios
praktikos vadovo patvirtinimo* ir STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir
teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia
reikmeéms* reikalavimus.

L1

Esminiai funkciniai
(paskirties),
architekttiros
(estetinius),
technologijos,
techniniai,
ekonominiai, kokybés,
reikalavimai bei kiti
rodikliai ir
charakteristikos
statiniui

Projekto tikslas — jrengti susisickimo infrastruktiira, uztikrinancig
saugy automobiliy eisma, taikant modernias saugaus eismo
organizavimo priemones, vadovaujantis projektuojamoje teritorijoje
galiojanciy teritorijy planavimo dokumenty sprendiniais.

Rengiant sprendinius vadovautis projektavimo geraja praktika ir
principais, siekti darnos su aplinkiniu urbanistiniu kontekstu, kita
susisickimo infrastruktiira, numatyti sprendinius, uZztikrinancius
projektuojamy objekty estetinj patraukluma, panaudos lankstumg ir
patoguma.

12

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui
ir pan.

- Pristatyti projekta statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti jo
suderinimg (pried projektiniai sprendiniai patvirtinami ir jforminami protokolu);

- statinio rodikliy pateikimas statytojui patvirtinti;

- Nacionalings Zemés tarnybos sutikimo gavimas projektuojant statybos
darbus valstybés zeméje (esant poreikiui);

- Pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy
%alinimas“ suderinti techninj projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti statinio
projektus, ir gauti privalomus rasytinius pritarimus projektui iki praS§ymo §c;iuoti
statyba leidZiantj dokumenta (jei reikalinga). / ‘

Projekto ekspertizé:

|

(N_/ |

N
Yy e
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Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

Projekto ekspertize uzsako ir uZ ja apmoka statytojas (uzsakovas).
- Laiku i3taisyti netikslumus ir pasalinti pagristus techninio projekto
trakumus, pateiktus ekspertizés iSvadose.

13.

Reikalavimai projekto
rengimo  dokumenty
kalbai (-oms).

Projektas turi buti parengtas lietuviy kalba

14.

Reikalavimai projekto
rengimo  dokumenty
iforminimui, sudéciai ir
pan.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
LST 1516 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®,
STR  1.05.08:2003 ,Statinio projekto architektirines ir
konstrukcinés daliy bréziniy braizymo taisykles ir grafiniai
Zzyméjimai“, kity reglamenty, standarty ir projektavimo darby
sutarties nustatyta tvarka.

Uzsakovo reikalavimai:

Visi projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi.

Projekto bylos turi biiti sukomplektuotos ir jristos taip, kad

biity patogu vartyti, lapai neplySty.

Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus
raiskos reikalavimas — 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 10
MB, galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai —
*.pdf, *jpg. Jei teikiama kompiuterine laikmena su el. paraSais
patvirtintomis  statinio  projekto  rinkmenomis, maksimalus
kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos dydis — 10 MB, galimi
el. parasu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty
formatai — *.docx, *xlsx, *.pdf, *jpg. Kiekvienos statinio
elektroninio projekto rinkmenos nuskenuoty projekto bréZiniy
spalva turi atitikti originalo spalva; kompiuterine laikmena
formuojama taip, kad joje biity jraSyta kuo maZiau rinkmenuy;
rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy
dokumenty.

Taip pat j CD privalomi jraSomi formatai — projektavimo programy
failai (*.dwg ar kity programy failai).

Iki projekto ekspertizés, jei projekto ekspertizé reikalinga,
projektuotojas pateikia statytojui 2 egzempliorius techninés
dokumentacijos popierine forma ir 1 egzemplioriy skaitmenine
forma.

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis pateikiama
atskiroje projekto byloje (skaitmenine forma pateikia Excel formate,
konkursiniai darby kiekiy Ziniara$¢iai, taip pat pateikiami Excel
formate atskirame faile).

CPVA reikalavimo pastaba:

CPVA teikiama Projekto elektroniné forma PDF formatu ar kitu formatu, kurj
bitty galima perziaréti naudojantis Microsoft Office programine jranga.

Technines
'specifikacijos priedai:

/Perkancioji organizacija nurodo, kad Techninés specifikacijos
priedai yra neatskiriama Projektavimo specifikacijos dalis./

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiiirai (jeigu Sios paslaugos isigyjﬁm,}os)

] ‘,/F‘//’/
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gl: Pavadinimas Reikalavimai
16. | Statinio projekto | Statinio projekto vykdymo priezitira jsigyjama atskirai
vykdymo prieZiiira

Techninés uzduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uZzduoties dalis.
Projektavimo uzduotis gali buti tikslinama projektavimo eigoje.
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