STATYBOS RANGOS (UZSAKYMO) SUTARTIS
Vilnius

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Siose salygose didZigja raide rasomi terminai yra apibrézti Statybos rangos pirkimo-pardavimo sutarties
bendruyjy salygy (toliau — Bendrosios sglygos) 1 straipsnyje. Sutarciai taikoma skelbiamy deryby Nr.2018/PCSR-
3-2 ,GeleZinkelio kelio remonto darby pirkimas“ paskelbimo dieng aktuali Bendryjy salygy redakcija,
skelbiama tinklapyje http://www.litrail.lt/viesuju-pirkimu-dokumentai.

1.  UZSAKOVAS
1.1. Pavadinimas AB ,Lietuvos gelezinkeliy infrastruktara“
1.2. Adresas Mindaugo g. 12, LT-03225 Vilnius, Lietuva
1.3. Juridinio asmens kodas 305202934
1.4. PVM mokétojo kodas LT100012666211
1.5. Atsiskaitomoji sgskaita LT21 7300 0101 5917 5126
1.6. Bankas, banko kodas ,Swedbank", AB, banko kodas 73000
1.7. Telefonas +3705 269 3353
1.8. Faksas -
1.9. El pastas Iginfra@litrail.lt
1.10. Atstovas Generalinis direktorius Karolis Sankovski
1.11. Atstovavimo pagrindas Bendrovés jstatai
2. RANGOVAS
2.1. Pavadinimas 2018-03-05 pasirasytos Jungtinés veiklos sutarties
partneriai:
UAB ,Vitras-S“ (pagrindinis partneris)
UAB ,Leonhard Weiss Lietuva“
Leonhard Weiss RTE AS
Leonhard Weiss GmbH & Co.KG |
2.2. Adresas .Sandéliy g. 44, Vilnius, Lietuva
Skuodo g. 2a, Kaunas, Lietuva
Vesse tn. 10, Talinas, Harju apsk., Estija
Leonhard-Weiss g. 22, Giopingenas, Vokietija \
2.3. Juridinio asmens kodas 301791809
111694915
10133328
HRA530194
2.4. PVM mokétojo kodas LT100004199717
2.5. Banko saskaita LT94 2140 0300 0176 2288 \
2.6. Bankas, banko kodas Luminor bank AB, 21400
2.7. Telefonas +3705 261 64 86
2.8. Faksas +3705 268 59 63
2.9. El paStas info@vitras.It
2.10. Atstovas Direktorius Pavel Naidionov
2.11. Atstovavimo pagrindas Bendrovés jstatai
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STATINIO IR DARBY DUOMENYS

3.1

Statinys

GeleZinkelio keliai

3.2

Darby atlikimo vieta (-os)

Siauliy regionas

3.3.

Statybos darby rasis

Gelezinkelio kelio remonto darbai (toliau — Darbai) \

DARBY KAINA IR KITI MOKEJIMAI

Kainodaros taisyklé

Fiksuotas jkainis (uZ faktiskai atliktas darby apimtis
apmokama pagal Sutartyje numatytus jkainius,
nevirSijant Sutarties 4.2 punkte nurodytos Bendros
maksimalios Sutarties kainos).

4.2.

Kaina

Bendra maksimali Sutarties kaina (Tiekéjo pasidlyta
kaina be PVM + 20 proc.), nejskaitant PVM, yra
1 168 685,28 Eur (vienas milijonas simtas sesiasdesimt
astuoni tidkstanciai Sesi Simtai astuoniasdesimt penki
eurai, 28 ct). 21 proc. PVM yra 245 423,91 Eur (du Simtai
keturiasdesimt penki tikstanciai keturi Simtai dvidesimt
trys eurai, 91 ct). Bendra maksimali Sutarties kaina
(Tiekéjo pasidlyta kaina su PVM + 20 proc.), jskaitant
PVM, yra 1414 109,19 Eur (vienas milijonas keturi
simtai keturiolika tikstanciy simtas devyni eurai, 19 ct).
Detalis Darby jkainiai nurodyti Sutarties priede Nr. 2.\

4.3.

Avansas

Netaikoma

4.4.

Bauda

Kaip numatyta Sutarties Bendrosiose sglygose \

TERMINAI

Darby atlikimo terminas (laikotarpis)

Darbai vykdomi pagal UiZsakovo poreikj 6 (Sesis)
meénesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Konkretis Darby atlikimo terminai nustatomi
Techninéje specifikacijoje nustatyta tvarka Saliy
suderintuose darby atlikimo grafikuose.

Suderintuose darby atlikimo grafikuose nurodyti
konkreciy Darby atlikimo termini Saliy susitarimu gali
bati pratesti esant neatidéliotinam poreikiui uztikrinti
nenutritkstama Bendrovés gamybine veiklg. |

5.2.

Darby vykdymo etapai

Darby vykdymo etapai, jei reikalinga, nustatomi
Techninéje specifikacijoje nustatyta tvarka Saliy
suderintuose darby atlikimo grafikuose.

5.3.

Sutarties galiojimo terminas (laikotarpis)

Sutartis galioja 9 (devynis) ménesius nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

RANGOVO DRAUDIMAS IR GARANTUOS

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir
kultdros paveldo statinio tvarkomyjy
statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo reikalavimai

Darby draudimo suma (neatsizvelgiant j Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo Xl skirsnio 42 straipsnio
10 punktg) negali blti maZesné nei numatyta Statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés




privalomojo draudimo taisykliy 1V skyriaus ketvirtajame
skirsnyje ,,Draudimo suma“.

Civilinés atsakomybés draudimo suma (neatsizvelgiant j
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Xl skirsnio 42
straipsnio 10 punktg) kiekvienam statiniui negali bati
mazesné kaip 43 400,00 Eur (keturiasdeSimt trijy
tikstanciy keturiy Simty eury) vienam draudzZiamajam
jvykiui.

Papildomai draudimo liudijime (polise) turi bati
numatyta:

1. Draudimo vietos sutvarkymo iSlaidos po
draudZiamojo jvykio padengti. Draudimo suma turi bati
nemazesné kaip 1% darby vertés pirmos rizikos
draudimu. Besalyginé iSskaita (fransizé) negali bdti
didesné nei 0,1% draudimo sumos, bet ne mazesné nei
500 Eur (penki Simtai eury).

2. Garantinio termino draudimas. Draudimo apsauga
suteikiama dél Zemiau nurodytu garantinio termino
laikotarpiu atsiradusio apdrausto turto sugadinimo,
sunaikinimo ar praradimo:

- dél draudéjo ir/ar apdraustojo vykdomy draudimo
objekto aptarnavimo darby po statybos uzbaigimo akto
pasiraSymo dienos;

- kurie atsirado garantinio termino laikotarpio metu, su
sglyga, kad tokie nuostoliai ar Zalos buvo salygoti
apdrausty statybos darby vykdymo draudimo vietoje
metu iki apdrausty statybos darby perdavimo uzsakovui
momento.

Garantinio termino laikotarpis — 24 mén. po to, kai
rangovas perduoda visy apdrausty darby rezultatg
UZsakovui.

6.2.

Bendrosios profesinés civilinés atsakomybés
(kai atliekama statinio projekto vykdymo
priezidra bei susijusios paslaugos) draudimo
reikalavimai (jei taikoma)

Draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui ir visam
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui turi bdti ne
mazesné kaip 500 000,00 Eur (penki Simtai tikstanciy
eury). Besalyginé isskaita (fransizé) negali biti didesné
kaip 2 900,00 Eur (du tikstanciai devyni Simtai eury). \

6.3.

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo reikalavimai (jei
taikoma)

10% nuo Darby vertés pagal uisakymg, tadiau ne
mazesné kaip 289 600,00 Eur vienam draudZiamajam
jvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui

6.4.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma

Sutarties jvykdymas uZtikrinamas vienu i§ Sutarties
bendrosiose sglygose nurodyty prievoliy jvykdymo
uztikrinimo bldy, ir jo suma yra 3 (trys) proc. nuo
Sutarties kainos be PVM.

6.5.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pristatymo
adresas (jei taikoma)

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai teikiami
Bendryjy Sutarties sglygy 11.2 ir 11.4 punktuose
nurodytais  bldais Centrinés  vieSyjy  pirkimy
informacinés sistemos priemonémis. Tokiu atveju, jei
bankas ar draudimo bendrové neisdavinéja kvalifikuotu
elektroniniu parasu pasirasyty dokumenty ir tai patys




patvirtina, Banko garantijos originalas arba mokéjimo
pavedimo skaitmeniné kopija turi buti pateikti j
UZzsakovo kanceliarijg (002 kab.), o kopija j UZsakovo
Pirkimy centrg (408 kab.) arba el. pastu
giedre.moliene@gmail.com

7. SUTARTIES BENDRUJU SALYGY PAKEITIMAI
7.1. Salys susitaria pakeisti nurodytg (-us) Pateikiama Sutarties priede Nr. 3
Bendryjy salygy punktg (-us) ir iSdéstyti jj
(juos) nauja redakcija
8. KITOS SALYGOS
8.1. Sutarties rengéjas Pirkimo paslaugy centro Sudétingy pirkimy skyriaus
Rangos grupés projekty vadoveé Giedré Moliené,
el.p.: giedre.moliene@litrail.lt , tel. +370 682028063 \
8.2. Uz Sutarties vykdyma, Paslaugy perdavimo- Uz Sutarties vykdymg, Paslaugy perdavimo-priémimo
priémimo akty pasiraSymg ir PVM saskaity akty pasiraSyma atsakingas UZsakovo asmuo AB
faktdry per E-sgskaitg priémimg atsakingas ,Lietuvos gelezZinkeliy infrastrukttra®” Projekty
UZsakovo asmuo: valdymo departamento Projekty jgyvendinimo
skyriaus Bendrovés projekty grupés Projekto vadovas
ArtlQras Ivanovas, tel. +370663 67519, el. p.
arturas.ivanovas@litrail.lt;
Uz PVM saskaity faktlry per E-Saskaitg priémima
atsakingas UZsakovo asmuo: AB , Lietuvos geleZinkeliy
infrastruktira® Projekty valdymo departamento
Projekty |ésy valdymo skyriaus Projekto finansininkeé
Inga Braziulyté, tel. +370 68291211, el. p.
inga.braziulyte@litrail.lt
8.3. Uz Sutarties vykdyma, Paslaugy perdavimo- Direktorius Pavel Naidionov, mob. tel. +370 685
priemimo akty pasiraSyma ir PVM saskaity 74194, el. p. info@vitras.It
faktdry per E-saskaitg pateikimg atsakingas
Rangovo asmuo:
8.4. UzZ ataskaity paskelbima atsakingas asmuo Pirkimo paslaugy centro Sudétingy pirkimy skyriaus
Rangos grupés projekty vadoveé Giedré Moliené,
el.p.: giedre.moliene@litrail.lt , tel. +370 682028063 |
9. SUTARTIES SPECIALIYJY SALYGY PRIEDAI
9.1. Priedas Nr. 1 - UZduotis (Techniné specifikacija)
9.2. Priedas Nr. 2 — Detalls Darby jkainiai
9.3. Priedas Nr. 3 — Sutarties bendryjy salygy pakeitimai
9.4. Priedas Nr. 4 — Darby grafikas
9.5. Priedas Nr. 5 — Pirkimo dokumentai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas
saugomas )
9.6. \Priedas Nr. 6 — Rangovo pateiktas pasililymas ir jo paaiskinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o
originalas saugomas )
9.7. \Priedas Nr. 7 — Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija pridedama po Sutarties pasirasymo (originalas

saugomas )
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9.8. ]Priedas Nr. 8 — Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo garantija pridedama po Sutarties

pasirasymo (originalas saugomas )

9.9. \Priedas Nr. 9 — Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas (polisas) pridedamas
po Sutarties pasiraSymo (originalas saugomas ) (hurodomas jei neprasomas pateikti su
pasidlymu)

9.10. \Priedas Nr. 10 — Statyby visy riziky draudimo liudijimas (polisas) pridedamas po Sutarties pasiraSymo
(originalas saugomas )

Saliy pasiradytos Sutarties Specialiosios salygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sglygomis ir auksciau
iSvardintais priedais sudaro Sutartj tarp UZzsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartj sudarantys dokumentai
vienas kitg paaiskina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy
sglygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms. Esant
tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy salygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas $iam Saliy
pasirasytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to —
Rangovo pasillymui.

Salys, pasiradydamos Sias Sutarties Specialigsias sglygas, patvirtina, kad perskaité tiek Sutarties Specialigsias
salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato jy turinj ir visos Sutarties salygos visiSkai
atitinka jy valig ir tikruosius ketinimus.

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:
Generalinis direktorius Karolis Sankovski Direktorius Pavel Naidionov

Sio dokumento pasiraymo, registracijos datos ir Nr. uzfiksuojami $io dokumento metaduomenyse.



