

Statybos rangos sutartis Nr. 6-(3.14)
2020 m. gegužės 11 d.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Marijampolio seniūnija, įmonės kodas 188702919, atstovaujama seniūno Andrej Žabelovič, toliau vadinamas užsakovu, ir UAB "Alzeta" įm. kodas 174959031, atstovaujamas direktorius Aleksej Govin, toliau vadinamas rangovu, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: *Buto remontas Vilniaus r., Marijampolio sen., Dvarkščių k., Venckovičiaus g. 63-3*

2. Sutarties objekto kaina nustatyta: *4434,49 Eur. (keturi tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt keturi eur. 49cent.) su PVM.*

3. Užsakovas už atliktus darbus apmoka 30 kalendorinių dienų laikotarpyje po PVM sąskaitos – faktūros pasirašymo.

4. Rangovas *darbus pradeda 2020 m. gegužės 12 d. ir baigia 2020 m. gegužės 23 d.*

5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais normatyviniais aktais, statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.

6. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima *užtikrinti objekto finansavimą.*

7. Rangovas įsipareigoja: *Atlikti buto remontas Vilniaus r., Marijampolio sen., Dvarkščių k., Venckovičiaus g. 63-3 darbus* laikydamasis esamų normų ir taisyklių; keisti užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs jo rašytinį sutikimą; ne vėliau kaip prieš 5 dienas pateikti užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir ne vėliau kaip prieš 5 dienas pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.

8. Sutarties objektui nustatomas garantinis laikas – *pagal susitarimą.*

9. Šalių atsakomybė už neįvykdytą sutartį joje ar vėliau šalių nustatytu laiku arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatyt laiku, moka rangovui 0,02 proc. pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną; Nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti, ilgiau kaip 5 dienas nuo rangovo pranešimo gavimo, moka rangovui 0,02 proc. sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną; nutraukęs sutartį ne dėl rangovo kaltės, atlygina rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

Rangovas:

Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka užsakovui 0,02 dydžio baudą ir atlyginą užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to užsakovo patirtus nuostolius; Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, sumoka užsakovui 0,02 proc. sutartyje nurodytos pradinės darbų laiko dydžio baudą ir atlygina dėl to užsakovo patirtus nuostolius; Uždelsęs objekto statybą moka užsakovui procent. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

10. Jeigu atliekant darbus atsiras būtinybė atlikti nenumatytus darbus, kurių Rangovas teikdamas pasiūlymą negalėjo numatyti, tai tokie darbai perkami vykdant atskirą pirkimą.

11. Iškilusieji nesutarimai sprendžiami derybu keliu arba LR įstatymu nustatyta tvarka.

12. Rangovas prisiima atsakomybę už darbo saugą, priešgaisrinę saugą darbų vykdymo metu.

13. Šalių kontaktiniai duomenys:

Užsakovo: *Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Marijampolio seniūnija, Liepų g.24 Marijampolio k., LT-13025 Vilniaus r., tel. 8522543231, a/s LT75 7180 3000 0013 0258, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71803.*

Rangovo: *UAB „Alzeta“, Vilniaus g. 3a, Šalčininkai, Tel faks 8-38051992, a/s LT 274010044400030282, DNB bankas, banko kodas 40100.*

Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, užsakovui ir rangovui.

Užsakovas:
seniūnas Andrej Žabelovič
(parašas, vardas, pavardė)



Rangovas:
Aleksej Govin
(parašas, vardas, pavardė)

