

PASIŪLYMO FORMA
DĖL ĮĖJIMO DURŲ KEITIMO DARBŲ ATLIKIMO

2020-05-19

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Priemiestis“, 221487620
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	S. Batoro g. 41, Vilnius LT-11119
Igalioto asmens vardas ir pavardė	Darius Pūras
Telefono numeris	+370 5 267 0204
Fakso numeris	
E. pašto adresas	info@priemiestis.lt
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT234010044100040200
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Luminor bankas

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų (su medžiagomis) kainas:

Eil. Nr.	Darbai su medžiagomis	Mato vienetas	Mato vieneto įkainis, Eur be PVM	Minimalūs Darbų (su medžiagomis) kiekiai 24 mėn.	Bendra kaina nurodyto kiekio, Eur be PVM (6=4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Senų durų blokų išėmimas ir išvežimas	vnt.	20,00	30	600,00
2.	Šarvuotų įėjimo durų (durų varčia turi būti apšiltinta), skirtų vidinėms patalpoms su apvaisais iš laiptinės pusės, montavimas (akutė; seifinė, cilindrinė spyna; bazinė spyna su rankena ir suktuku iš vidinės pusės)	vnt.	525,00	20	10500,00
3.	Šarvuotų gyvenamojo namo lauko durų (durų varčia turi būti apšiltinta) su apvaisais iš išorinės pusės montavimas (akutė; seifinė, cilindrinė spyna; bazinė spyna su rankena ir suktuku iš vidinės pusės)	vnt.	450,00	10	4500,00
4.	Angokraščių apdaila vidiniais apvaisais	m.	4,00	150	600,00
5.	Angokraščių apdaila – tinkavimas, glaistymas, dažymas emulsiniais dažais	kv.m.	20,00	30	600,00

Bendra pasiūlymo, numatyto minimalaus Darbų kiekio 24 mėn., kaina Eur be PVM	16800,00
PVM (21 %), Eur	3528,00
Bendra pasiūlymo, numatyto minimalaus kiekio Darbų kiekio 24 mėn., kaina Eur su PVM	20328,00

Bendra pasiūlymo kaina pasiūlymų palyginimui 20328,00 Eur su PVM (dvidešimt tūkstančių trys šimtai dvidešimt aštuoni eurai).

Pasiūlyme įkainiai/kainos turi būti pateiktos suapvalintos iki 2 skaitmenų po kablelio.

I šią sumą įeina visos išlaidos, medžiagos ir visi mokesčiai, iskaitant sąskaitų-faktūrų pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą kaštus.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1.	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija
2.	Įgaliojimas

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos suteikti paslaugos	Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			Eur su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviesinti kitus ūkio subjektus (subtiekejus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos suteikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai kefinama pasitelkti subtiekėjus	
			Eur su PVM	Proc.
Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				

			Viso:	

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiektėjų bendra numatomų atlikti darbus su medžiagomis vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur.

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
	...		
	...		
	...		

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi.

Informuojame, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

Pastatų administravimo ir techninės priežiūros vadovas

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

(parašas)

Darius Pūras

(vardas ir pavardė)



SĮ „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS“

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2020-05-19 Nr. 20/05/19-3

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

AŠ, direktorius Svajūnas Masla

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Priemiestis“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

vykdomame įėjimo durų keitimo darbų pirkime Nr. 48770 I, paskelbtas per CVP IS 2020-05-15 d.

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

atliekamame skelbiamos apklausos būdu, atitinka toliau nurodytus reikalavimus (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil.Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne
1.	Techninis ir profesinis pajėgumas:		
1.1.	Tiekėjo vidutinė metinė statybos-remonto darbų apimtis per pastaruosius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) turi būti ne mažesnė kaip 33500,00 Eur be PVM.	Taip	
1.2.	Tiekėjas turi pasiūlyti darbų vadovus ir specialistus, apmokytus atlikti statybos-remonto darbus: 1. ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio statybos vadovą (statiniai: gyvenamieji pastatai), turintį ypatingo statinio statybos vadovo patirtį bent viename baigtame objekte (statinių grupė: gyvenamieji pastatai); 2. ne mažiau kaip 4 specialistus, kurie atliks darbus.	Taip	

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dienai.

Suprantu, kad jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), turės būti pateikti perkančiosios organizacijos/ perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį minimaliems kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Suprantu, kad tuo atveju, jei pirkimo procedūrų metu bus nusiųpta ar pateikta melaginga informacija apie atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, perkančioji organizacija / perkantysis subjektas pašalins tiekėją iš pirkimo procedūrų ir įtrauks tiekėją į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

Suprantu, kad tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto prašymu nepatiksina pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

Pastatų administravimo ir techninės
priežiūros vadovas(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Darius Pūras
(vardas ir pavardė)



PASTATŲ PRIEŽIŪRA

UAB „Priemiestis“
Stepono Batoro g. 41
LT- 1119 Vilnius, Lietuva
www.priemiestis.lt

Įmonės kodas: 221487620
PVM kodas: LT 214 876 219
Tel. +370 5 267 0204

Bankas: AB Luminor bankas
Banko kodas: 40100
a. s. LT23 4010 0441 0004 0200
info@priemiestis.lt

ĮGALIOJIMAS

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. *01-1024*


Vilnius

UAB „Priemiestis“, įmonės kodas 221487620, atstovaujama direktoriaus Svajūno Masla, įgalioja UAB „Priemiestis“ darbuotoją Darių Pūrą a.k. atstovauti įmonei viešųjų pirkimų procedūrose, pasirašyti dokumentus ir tvarkyti pateikti prašymus ir atsiimti bendrovei priklausančius dokumentus bei atlikti visus, dokumentus ir tvarkyti su pirkimais susijusius reikalus:

- pasirašyti bei pateikti pasiūlymus centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje;
- atstovauti įmonės vardu susirašinėjimuose su perkančiąja organizacija;
- pasirašyti pirkimo sąlygose nurodytus dokumentus.

Įgaliojimas galioja nuo 2019-12-18 d. iki 2020-12-31 d.

Direktorius



Svajūnas Masla

UAB „Priemiestis“

Įmonės kodas: 221487620

Adresas: S. Batoro g. 41, Lt-1119 Vilnius

SĮ „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

2020-05-19 Nr. 20/05/19-1

Sutarčių sąrašas bei įvykdytų sutarčių objektai,
pirkėjo identifikavimo duomenys,
darbų kainos

Sutarties data, Pavadinimas, Nr.	Pirkėjo identifikavimo duomenys	Objektas	Pastabos	Darbų kaina
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2020-02	Darželio g. 3 DNSB pirmininkas Valerij Liačėn	Darželio g. 3, Vilnius	Laiptinės 1-15 bt. langų keitimas, angokraščių remontas	3254,04 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2020-02	Darželio g. 3 DNSB pirmininkas Valerij Liačėn	Darželio g. 3, Vilnius	Laiptinės 16-30 bt. langų keitimas, angokraščių remontas	3248,73 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2020-02	Darželio g. 3 DNSB pirmininkas Valerij Liačėn	Darželio g. 3, Vilnius	Laiptinės 31-45 bt. langų keitimas, angokraščių remontas	3415,50 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2020-02	Daugiabučio bendraturčiai namo	Skardžio g. 1, Vilnius	Langų keitimas, angokraščių remontas	641,95 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2020-01	Daugiabučio bendraturčiai namo	Parko g. 6, Vilnius	Laiptinės 17-32 vidaus sienų, lubų apdailos remontas, tinkavimas, dažymas	4207,75 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-12	Daugiabučio bendraturčiai namo	Skydo g. 44, Vilnius	Šlaitinio stogo konstrukcijų remontas, naujos beasbesčio šiferio lakštų dangos ir lietaus nuvedimo sistemos įrengimas	32034,75 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-12	Daugiabučio bendraturčiai namo	Genių g. 5, Vilnius	Laiptinės 21-35 bt. langų keitimas, angokraščių remontas	2828,81 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-12	Daugiabučio bendraturčiai namo	Genių g. 5, Vilnius	Laiptinės 1-20 bt. langų keitimas, angokraščių remontas	2828,81 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-10	Daugiabučio bendraturčiai namo	Varpų g. 1, Vilnius	Naujos bituminės ruloninės stogo dangos įrengimas.	2790,47 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-10	Daugiabučio bendraturčiai namo	Varpų g. 3, Vilnius	Naujos bituminės ruloninės stogo dangos įrengimas.	3876,60 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-10	Daugiabučio bendraturčiai namo	Pergalės g. 24, Vilnius	Laiptinės 31-40 bt. stogo parapetų skardinimas	3137,83 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-10	Daugiabučio bendraturčiai namo	Linksmoji g. 73, Vilnius	Laiptinių langų keitimas, angokraščių remontas	480,30 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-10	Daugiabučio bendraturčiai namo	Karklėnų g. 5, Vilnius	Laiptinės langų keitimas, angokraščių remontas	3186,93 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-10	Daugiabučio bendraturčiai namo	Šiaurės g. 14, Vilnius	Laiptinės 7-12 bt. langų keitimas, angokraščių remontas	481,16 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-10	Daugiabučio bendraturčiai namo	A. Kojelavičiaus g. 89, Vilnius	Laiptinių langų keitimas, angokraščių remontas	962,31 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-10	Daugiabučio bendraturčiai namo	Gerovės g. 25, Vilnius	Laiptinės 26-40 bt. langų keitimas, angokraščių remontas	687,64 €

Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-08	Daugiabučio bendraturčiai	namo	Genių g. 3, Vilnius	Laiptinės 16-30 bt. naujos bituminės rulinės stogo dangos įrengimas, parapetų skardinimas	7523,84 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-09	Daugiabučio bendraturčiai	namo	Parko g. 48, Vilnius	3,9,10a,10b bendro naudojimo patalpų langų keitimas, angokraščių remontas	659,73 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-09	Daugiabučio bendraturčiai	namo	Pergalės g. 15, Vilnius	Laiptinės langų keitimas, angokraščių remontas	673,03 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-09	Daugiabučio bendraturčiai	namo	Linksmoji g. 47	Laiptinės 46-60 bt. langų keitimas, angokraščių remontas	2571,86 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-07	Daugiabučio bendraturčiai	namo	Parko g. 4, Vilnius	Laiptinės 1-16 bt. vidaus sienų, lubų apdailos remontas, tinkavimas, dažymas	6785,68 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-05	Daugiabučio bendraturčiai	namo	Pergalės g. 15, Vilnius	Bendro naudojimo virtuvės lango keitimas	1028,63 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-05	Daugiabučio bendraturčiai	namo	Genių g. 5, Vilnius	Laiptinės 36-50 bt. langų keitimas, angokraščių remontas	3076,78 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-05	Daugiabučio bendraturčiai	namo	Genių g. 7, Vilnius	Laiptinės 31-45 bt. naujos bituminės rulinės stogo dangos įrengimas, parapetų skardinimas	6253,73
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-05	Daugiabučio bendraturčiai	namo	Parko g. 48, Vilnius	28,28a bt. bendro naudojimo virtuvės lango keitimas	651,57 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-05	Daugiabučio bendraturčiai	namo	Pergalės g. 24, Vilnius	Laiptinės 16-30 bt. langų keitimas, angokraščių remontas	3477,38 €
2019-04-29 d. Statybos remonto darbų rangos sutartis Nr. 5.28-19/38	SI "Vilniaus miesto būstas"	miesto	Rinktinės g. 53-39A, Vilnius	Buto remonto darbai, apjungiant vonios ir tualetų patalpas bei pritaikant neįgaliesiems žmonėms.	2866,06 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-04	Daugiabučio bendraturčiai	namo	Genių g. 7, Vilnius	Laiptinės 16-30 bt. naujos bituminės rulinės stogo dangos įrengimas, parapetų skardinimas	6253,73
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-03	Daugiabučio bendraturčiai	namo	Parko g. 22, Vilnius	Laiptinės 1-15 bt. naujos bituminės rulinės stogo dangos įrengimas, parapetų skardinimas	8720,88
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-03	Daugiabučio bendraturčiai	namo	Parko g. 22, Vilnius	Laiptinės 16-30 bt. naujos bituminės rulinės stogo dangos įrengimas, parapetų skardinimas	7351,83
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-03	Daugiabučio bendraturčiai	namo	Darželio g. 5, Vilnius	Laiptinės langų keitimas, angokraščių remontas	899,22 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-03	Daugiabučio bendraturčiai	namo	Pergalės g. 28, Vilnius	Laiptinės 31-40 bt. langų keitimas, angokraščių remontas	3477,38 €
Bendraturčių sprendimas. Darbai atlikti: 2019-01	Daugiabučio bendraturčiai	namo	Parko g. 20, Vilnius	Laiptinės langų keitimas, angokraščių remontas	6600,42 €
2018-11-22 d. komisijos posėdžio protokolas Nr. 44/18	SI "Vilniaus miesto būstas"		Žemoji g. 48, Vilnius	Šlaitinio stogo konstrukcijų remontas, naujos beasbesčio šiferio lakštų dangos ir lietaus nuvedimo sistemos įrengimas	12128,11 €
2018-11-12 d. Susitarimas dėl savivaldybės būsto Gerovės g. 59-18	SI "Vilniaus miesto būstas", Stasys Noreika		Gerovės g. 59-18, Vilnius,	Buto atstatymo iki užpildymo buvusią padėtį	5060,22 €
2018-04-12 d. Rangos sutartis Nr. 2018/04/12-1	UAB "Jurita"		Taikos g. 229, Vilnius,	Laiptinės remontas, sienų lubų dažymas, angokraščių remontas	6250,53 €
Iš viso:					160374,19 €



Darius Pūras
Pastatų administravimo
techninės priežiūros
vadovas

VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRUI

STATYTOJO (UŽSAKOVO) VERTINIMAS

Pažymime, kad UAB „Priemiestis“ 2020 m. atliko šiuos darbus:

- Langų keitimas PVC langais su stiklo paketais, angokraščių apdailos remontas objekte – Daugiabutis gyv. Namas Darželio g. 3, Vilnius.

Atliktų darbų kokybę vertiname gerai.

Įmonės atestuatų vadovų kompetenciją vertiname labai gerai.


Įmonė turi pakankamai atestuatų vadovų savo veiklai.

Įmonės darbininkų kvalifikaciją vertiname gerai.

Įmonės darbuotojų teisės aktų žinojimą vertiname labai gerai.

Daugiabučio namo Darželio g. 3, Vilniuje
Savininkų bendrijos pirmininkas

2020 m.



Valerij Liačín

UAB „Priemiestis“
S. Batoro g. 41
LT-11119 Vilnius, Lietuva
www.priemiestis.lt

Įmonės kodas: 221487620
PVM kodas: LT 214 876 219
Tel. +370 5 267 0204

Bankas: AB DNB bankas
Banko kodas: 40100
a. s. LT23 4010 0441 0004 0200
info@priemiestis.lt



PASTATŲ PRIEŽIŪRA

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

2020-05-19 Nr. 20/05/19-2

DEKLARACIJA APIE TINKAMAI ĮVYKDYTUS DARBUS

UAB „Priemiestis“ informuoja, kad bendrovė laiku ir tinkamai atliko langų montavimo ir angokraščių apdailos darbus, nurodytus SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Viešųjų pirkimų komisijai 2020-05-19 d. pateiktame 5 priede Nr.20/05/19-1, kurių bendra atliktų darbų suma 160374,19 €.

Pastatų administravimo ir techninės priežiūros vadovas
tel. 2671532, el. p. darius.puras@priemiestis.lt

Darius Pūras



UAB „Priemiestis“
S. Batoro g. 41, LT-11119, Vilnius

2019-04-10 Nr. 01 - 120

PAŽYMA APIE TINKAMAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Paslaugų gavėjas: UAB „Jurita“.

Sutarties pavadinimas: Rangos sutartis.

Sutarties Nr.: 2018/04/12-1

Sutarties data: 2018-04-12

Sutarties vykdymo laikotarpis: 2018 m. balandis.

Paslaugų apibūdinimas: Daugiabučio namo adresu Taikos g. 229, Vilniuje bendro naudojimo patalpų laiptinės remontas užsakovo administruojamame name.

Įvykdytų darbų suma, Eurais: 6250,53 Eur.

Paslaugų gavėjo adresas: Justiniškių g. 62A, LT-02539, Vilnius, Lietuva

Kontaktai: Albertas Januševičius, mob. tel.: 867299321, el. paštas
albertas.janusевичius@jurita.lt

Pažymime, kad sutarties galiojimo laikotarpiu UAB „Priemiestis“ suteiktos paslaugos įvykdytos laiku, tinkamai ir kokybiškai, laikantis sutartyje numatytų sąlygų, reglamentų ir kitų norminių dokumentų reikalavimų.

Pastatų ir teritorijų priežiūros
Tarnybos vadovas



Albertas Januševičius



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.26168

Nerijus Butkevičius

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2015 m. birželio 25 d.

Pirmą kartą išduotas 2010 m. liepos 2 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

13512

Nerijus Butkevičius
Statybos darbų vadovas su 16 metų darbo patirtimi
Amžius:
Lytis:
Vaikai:
Adresas:
Telefono nr.
El. Paštas:

Išsilavinimas:

Aukštasis 1995 m. Vilniaus technikos universitetas - bakalauro
laipsnis - statybos inžinerijos specialybė.

Papildomi mokymai:

2019 m. vasario mėn.	Statinio statybos vadovų ir statinio statybos techninės priežiūros vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymai
2019 m. vasario mėn.	Specialiųjų statybos darbų vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymai
2014 m. vasario mėn.	Šilumos tiekimo tinklų tiesimas, šilumos gamybos įrenginių projektavimas ir montavimas.
2013 m. lapkričio mėn.	Įvairios paskirties šilumos gamybos įrenginių technologijos, inžinerinių sistemų įrengimo bei montavimo darbų ypatumai.
2008 m. spalio mėn.	Profesinių mokyklų mokinių darbo su moderniomis technologijomis praktinis mokymas.
2007 m. kovo mėn.	Verslo efektyvumo valdymas: gamybos parengimo ir planavimo pažangi patirtis.
2007 m. vasario mėn.	Statybos teisė.
2006 m. lapkričio mėn.	OHSAS 18001:1999 Saugos ir sveikatos vadybos sistema. Integravimas į kitas vadybos sistemas.

Darbo patirtis:

2016 04 iki dabar	UAB „Priemiestis“ statinio techninės priežiūros inžinierius
2015 06 iki 2016	UAB „Ekstra statyba“. Darbų vadovas. Daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimas (atnaujinimas), Krokuvos 5A.
2013 10 iki 2015 05	UAB „SKDR“. Darbų vadovas. Vandentiekio ir kanalizacijos tinklų ir sistemų įrengimas Ateities sodų-3 oji; Šilumos tinklų tiekimo įvado įrengimas Aguonų g. 10; Šilumos tinklų tiekimo įvado įrengimas Subačiaus g. 41.
2013 02 iki 2013 10	UAB „Conresta“. Statybos darbų vadovas. Įgyvendinti objektai: Lavoriškių transporto priemonių/konteinerių tikrinimo rentgeno kontrolės statyba.
2003 11 iki 2013 02	Radiacinės kontrolės įrenginių Medininkų mokymosi centre statyba. UAB „Kortas“. Statybos darbų vadovas. Sanatorija Birštone „Eglė“ Įgyvendinti objektai: Alytaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba, Putinų 85A, Alytus. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR teisingumo ministerijos pastato Šiauliuose rekonstrukcija.

Joniškio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.
 VšĮ Antakalnio poliklinikos radiologijos, konsultacinio ir ambulatorinės reabilitacijos skyrių rekonstrukcija.
 Pediatrijos centro pastatų, Santariškių g.4, Vilniuje, išorės atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas.
 VšĮ VUUVL pastatų, esančių Santariškių g.4 ir Santariškių g.7, Vilniuje, ir šiluminės sistemos avarinės būklės projektavimo ir likvidavimo darbai.
 Pastato, Kauno g.58, Panevėžyje, rekonstravimas pritaikant prokuratūrai.
 VšĮ VUUVL vaikų chirurgijos infrastruktūros atnaujinimas dienos chirurgijos skyriaus patalpose.
 Respublikos Prezidento reprezentacinių rūmų, S.Daukanto a.3, Vilniuje, paprastojo remonto darbai.
 Lietuvos Respublikos Seimo III-ųjų rūmų konferencijų salės rekonstrukcijos ir jungiamosios galerijos statybos darbai.
 Mykolo Romerio teismo medicinos institutas, Ateities 20, Vilnius.
 Administracinio pastato, esančio L.Sapiegos g.15, Vilniuje, rekonstrukcijos darbai.
 Administracinio pastato Vilniuje, Laisvės pr.79 a, rekonstrukcija.

1996 09 iki 2003 07

AB Vilniaus bankas.

Apsaugos koordinavimo skyriaus saugotojas

1996 05 iki 1996 06

UAB "Stanley"

Slenkančių sistemų darbų vykdytojas.

1994 12 iki 1996 03

BĮ „Doranas“

Kompiuterinių tinklų menedžeris.

Atestatai ir pažymėjimai:

2014 m. vasario mėn.

Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigos: šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 6 MW galios) montavimas.

2014 m. sausio mėn.

Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigos: statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas.

2014 m. sausio mėn.

Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo atestatas. (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai); inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjinis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

2013 m. spalio mėn.

Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių imonių atliekų tvarkymo specialistų ir vadovaujančiųjų darbuotojų mokymų pažymėjimai.

2015 m. birželio mėn.

Ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos Techninės priežiūros vadovo atestatas; (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai).

2012 m. kovo mėn.

Aukštalapio darbų vadovo pažymėjimas.

2011 m. gruodžio mėn.

Kėlimo kranų darbų vadovo pažymėjimas.

2011 m. gegužės mėn.

Įmonės saugos ir sveikatos tarnybos specialisto pažymėjimas.

2011 m. sausio mėn

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus pažymėjimas..

Kalbos:

Gimtoji kalba – lietuvių, rusų kalbu laisvai, anglų – vidutiniai įgūdžiai.

Darbo kompiuteriu

įgūdžiai:

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint..

Asmeninės savybės:

Vertinu draugišką, organizuotą kolektyvą, išmanau darbo organizavimo

tvarką, darbo teisės pagrindus. Esu lojalus įmonei, atsakingai vykdu patikėtas užduotis. Sugebu kelti sau tikslus ir jų siekti. Moku dirbti komandoje ir individualiai. Esu nuoširdus, pareigingas, tvarkingas, punctualus, sąžiningas.

Vairuotojo pažymėjimas-B kategorija.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.' with a stylized flourish at the end.

**SPECIALISTŲ, KURIE BUS ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ IR ATLIKS
DARBUS, SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Specialisto pareigos	Vardas, Pavardė	Darbo patirties trukmė	Paslaugų teikimo pagrindas - teisinė forma	Atliekami darbai
1.	Vairuotojas - tiekėjas	Kęstutis Grigaravičius	Nuo 2003-09-24	[darbintas - darbo sutartis	Medžiagų pristatymas, tiekimas
2.	Bendrastatybinių darbų specialistas	Stanislav Dunovskij	Nuo 1999-10-01	[darbintas - darbo sutartis	Durų montavimas, apdailos darbai
3.	Bendrastatybinių darbų specialistas	Vytautas Orlauskas	Nuo 2016-11-07	[darbintas - darbo sutartis	Durų montavimas, apdailos darbai
4.	Bendrastatybinių darbų specialistas	Anton Salvinskij	Nuo 2016-10-10	[darbintas - darbo sutartis	Durų montavimas, apdailos darbai
5.	Bendrastatybinių darbų specialistas	Viačeslav Michailovskij	Nuo 2012-06-15	[darbintas - darbo sutartis	Durų montavimas, apdailos darbai
6.	Bendrastatybinių darbų specialistas	Marijan Tuminskij	Nuo 2007-03-02	[darbintas - darbo sutartis	Durų montavimas, apdailos darbai
7.	Bendrastatybinių darbų specialistas	Marijan Bukel	Nuo 2018-12-10	[darbintas - darbo sutartis	Durų montavimas, apdailos darbai
8.	Bendrastatybinių darbų specialistas	Andrej Buzionok	Nuo 2018-10-17	[darbintas - darbo sutartis	Durų montavimas, apdailos darbai
9.	Bendrastatybinių darbų specialistas	Sergej Šleinkov	Nuo 2011-05-02	[darbintas - darbo sutartis	Durų montavimas, apdailos darbai
10.	Bendrastatybinių darbų specialistas	Jan Lapin	Nuo 2011-10-06	[darbintas - darbo sutartis	Durų montavimas, apdailos darbai
11.	Statybos darbų vadovas	Nerijus Butkevičius	Nuo 2016-04-15	[darbintas - darbo sutartis	Darbų organizavimas

Pastatų administravimo ir
techninės priežiūros vadovas

(Pasirašiusio asmens pareigų
pavadinimas)

Darius Pūras

(Vardas ir pavardė)

