

SVARBIAUSIŲ STATYBOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS


Pateikiame per pastaruosius metus (t.y. 2015-2019m.) sėkmingai užbaigtų ir vykdomų svarbiausių statybos rangos/subrangos sutarčių sąrašą:

Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė / aprašymas ir fiziniai indikatoriai	Bendra darbų, už kuriuos Rangovas buvo atsakingas, vertė	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data	Atlikta darbų %	Perkančioji organizacija / užsakovas / vieta	Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (KP) ar subrangovas (S)	Ar išduota galutinė Perėmimo pažyma (priėmimo perdavimo aktas)?
Klaipėdos universitetas H. Manto g. 84, Klaipėda (Ypatingas statinis) Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės)	Asfaltbetonio dangų įrengimas, betoninių trinkelio dangų įrengimas, betoninių plytelių dangos įrengimas, bebtoninių bordiūrų įrengimas	505333,00 Eur be PVM	Pradžia - 2014-06 Pabaiga - 2015-04	100%	UAB "Andrienas"	S	Pasirašytas atliktų darbų galutinis perdavimo - priėmimo aktas
Daugiabučių gyvenamų namų Žiogų g. 6, Palangoje, statyba (Ypatingas statinis) Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai	Lauko buitinių ir lietaus nuotekų įrengimo darbai, sfaltbetonio dangų, betoninių trinkelio dangų įrengimo darbai, betoninių bordiūrų įrengimo darbai, vejų įrengimo darbai	224256,84 Eur be PVM	Pradžia - 2015-03 Pabaiga - 2015-10	100%	AB "Požeminiai darbai"	S	Pasirašytas atliktų darbų galutinis perdavimo - priėmimo aktas
AB "Klasco" geležinkelio vagonų iškrovos stoties Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdoje statyba. (Ypatingas statinis) Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai	Žemės darbai, lauko požeminės infrastruktūros tinklų iškėlimo darbai	76837,39 Eur be PVM	Pradžia - 2015-02 Pabaiga - 2015-05	100%	AB "Iremas"	S	Atliktų darbų galutinis perdavimo - priėmimo aktas nebuvo pasirašytas
Lino tako rekonstrukcija Palangos mieste (Ypatingas statinis) Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai	Asfaltbetonio dangos įrengimas, betoninių trinkelio dangų įrengimas, drenažo įrengimas, apšvietimo įrengimas	475192,00 Eur be PVM	Pradžia - 2015-05 Pabaiga - 2016-11	100%	UAB "Vakarų statyba"	S	Pasirašytas atliktų darbų galutinis perdavimo - priėmimo aktas

Nuovažos valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 141 ir vietinės reikšmės kelio į įmonei priklausančius sklypus nauja statyba (Ypatingas statinis) Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai	Asfaltbetonio dangos įrengimas; Betoninių trinkelio dangos įrengimas; Lauko vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas; Teritorijos drenažo įrengimas; Apšvietimo įrengimas	490020,00 Eur be PVM	Pradžia - 2016-03 Pabaiga - 2016-09	100%	UAB "Tilžės projektai"	R	Pasirašytas atliktų darbų galutinis perdavimo - priėmimo aktas
JPT krantinės Nr. 144 pietinės teritorijos dangų ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas Perkėlos g. 10, Klaipėda (Ypatingas statinis) Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai	G/b plokščių dangos įrengimo darbai; Betoninio dangos įrengimo darbai; Vejos įrengimas, betoninių bordiūrų įrengimas lietaus nuotekų tinklų įrengimas	179732,36 Eur be PVM	Pradžia - 2018-01 Pabaiga - 2018-10	100%	AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" Klasco	R	Atliktų darbų galutinis perdavimo - priėmimo aktas nebuvo pasirašytas
Gyvenamųjų namų su komercinėmis patalpomis komplekso Bangų g. 7, Klaipėdoje, statyba (Ypatingas statinis) Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai	Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai, žemės darbai, gerbūvio įrengimas	326006,21 Eur be PVM	Pradžia - 2017-01 Pabaiga - 2019-09	100%	UAB "SBTF"	R	Pasirašytas atliktų darbų galutinis perdavimo - priėmimo aktas
Šviesių naftos produktų talpyklos plėtos II etapo statyba Burių g. 19, Klaipėda (Ypatingas statinis) Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), inžineriniai tinklai	paruošiamieji žemės darbai, talpyklų pamatų pagrindų įrengimas, talpyklų pagrindų su asfaltbetonio danga įrengimas, lietaus nuotekų tinklų įrengimas	448425,27 Eur be PVM	Pradžia - 2017-12 Pabaiga - 2019-12	100%	RAB "SKH" filialas Lietuvoje	R	Pasirašytas atliktų darbų galutinis perdavimo - priėmimo aktas
Asfaltbetonio dangos įrengimas UAB "Kamaineros krovinių terminalas" teritorijoje (Ypatingas statinis) Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės)	Asfaltbetonio dangos įrengimas	110338,59 Eur be PVM	Pradžia - 2019-07 Pabaiga - 2019-09	100%	UAB "Kamaineros krovinių terminalas"	R	Atliktų darbų galutinis perdavimo - priėmimo aktas nebuvo pasirašytas
Asfaltbetonio dangos įrengimas Minijos g. 180, Klaipėda (Ypatingas statinis) Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės)	Asfaltbetonio dangos įrengimas	140000,00 Eur be PVM	Pradžia - 2019-10 Pabaiga - 2019-11	100%	UAB "Klaipėdos konteinerių terminalas"	R	Atliktų darbų galutinis perdavimo - priėmimo aktas nebuvo pasirašytas

Asfaltbetonio dangos įrengimas Minijos g. 180, Klaipėda (Ypatingas statinis) Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės)	Asfaltbetonio dangos įrengimas	48327,04 Eur be PVM	Pradžia - 2019-10 Pabaiga - 2019-11	100%	UAB "Klaipėdos konteinerių terminalas"	R	Atliktų darbų galutinis perdavimo - priėmimo aktas nebuvo pasirašytas
Asfaltbetonio dangos įrengimas Minijos g. 180, Klaipėda (Ypatingas statinis) Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės)	Asfaltbetonio dangos įrengimas	29000,01 Eur be PVM	Pradžia - 2019-11 Pabaiga - 2019-12	100%	UAB "Klaipėdos konteinerių terminalas"	R	Atliktų darbų galutinis perdavimo - priėmimo aktas nebuvo pasirašytas
Asfaltbetonio dangos įrengimas Minijos g. 180, Klaipėda (Ypatingas statinis) Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės)	Asfaltbetonio dangos įrengimas	64837,79 Eur be PVM	Pradžia - 2019-12 Pabaiga - 2019-12	100%	UAB "Klaipėdos konteinerių terminalas"	R	Atliktų darbų galutinis perdavimo - priėmimo aktas nebuvo pasirašytas

Direktorius



Petras Černeckas