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RANGOS SUTARTIS 15-C-992 2015-07-24

Vilnius 2015 m. d.

V3] Vilniaus universiteto ligoninés Santari¥kiy klinikos (toliau — UtZsakovas), atstovaujama direktores
valdymui Elenos Jurevitienés, veikiantios 2014-12-16 igaliojimo Nr. SR-6897 pagrindu, ir UAB 3D
Servisas” (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Romualdo Brazio, vadovaujantis vieSojo darby
pirkimo, vykdyto apklausos biidu, rezultatais, sudaré §ig sutartj:

1. Sutarties dalykas

I.1. Sia sutartimi Rangovas isipareigoja per sutartyje nustatyta terming atlikti Oro kondicicnieriaus ir jo
irengimo darbus sonoskopijy kabinete (toliau — darbai), o UZsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui
bitinas salygas darbams atlikti, priimti darby rezultaty ir sumokeéti sutartyje nustatyts kaina.

1.2. Bendra sutarties suma jskaitant PVM, yra 1712 Eur 15 ct (vienas tikstantis septyni Simtai dvylika eury
ir 15 ct).
y PVM suma yra 297 Eur 15 ct (du §imiai devyniasdeSimt septyni ewrai ir 15ct )3

1.3. Sioje sumoje jvertintos visos darby apimtys, Rangovo ilaidos, biitinos, kad objektas biity atiduotas
naudoti,

1.4. Rangovas jsipareigoja darbus baigti per 30 d. nuo statybvietés perdavimo dienos, Statybvieté
perduodama pasira3ant priémimo — perdavimo akta.

2.  Ulsakovo teisés
2.1. Kontroliuoti ir techni¥kai priZifiréti atliekamy darby eigg, apimtis ir kokybe, darby grafiko laikymasi,
Rangovo teikiamy medZiagy kokybe.
2.2, Pastebéjus nukrypimus nuo sutarties sglygy, ar kitus trikumus, nedelsiant pranesti Rangovui,
2.3. Nustates trikumus, dél kuriy darby rezuitato nejmanoma naudoti pagal 3ioje sutartyje numatytg paskirt]
ar jei Rangovas UZsakovo nurodomy trikumy nepaZalina, UZsakovas turi teisg atsisakyti priimti darby
rezultaty.

3. Rangovo pareigos

3.1 Adlikti darbus pagal sutarties ir viedojo pirkimo, vykdyto apklausos biidu, reikalavimus.

3.2. Darby atlikimo eilifkuma, naudotinas medZiagas, gaminius prie$ atliekant darbus suderinti su Vyresn.
inZinieriumi-8ilumininku V. RimkeviGiumi, mob. tel. 8 610 37060,

3.3. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka tinkamai atliktus darby rezultatus perduoti UZsakovui.

3.4. Garantuoti, kad tretieji asmenys neturi teisés urdrausti ar klindyti atlikti darbus pagal Rangovo
parengtus techninius dokumentus.

3.5, Uttikrinti jstatymny ir normatyviniy statybos dokumenty laikymasi, darbo sauguma statybos aikiteléje,
statybos objekto prieSgaisring, aplinkos ir materialiniy vertybiy apsauga.

3.6. Uzsakovui pareikalavus, pateikti medZiagy, jrenginiy, detaliy ir kitokiy konstrukeijy sertifikatus,
leidZiangius konkretias medZiagas ar irenginius naudoti Lietuvos Respublikoje.

3.7. Esant reikalui, sudaryti reikalingas sutartis su tinkamai kvalifikuotais subrangovais darbams atlikt.

3.8. MedZiagas sandéliuoti nenusifengiant teisés akty bei atlikting darby apragyme pateiktiems
reikalavimams.

3.9. Darby atlikimo metu padarius iSvada, kad reikalingi normatyvinjuose darby atlikimo dokumentuose
nenumatyti darbai, apie tai pranesti Uzsakovui. Siy darby neatlikti be rastisko Uzsakovo Jeidimo.

3.10. Savo sgskaita per 10 dieny Salinti statybos darby atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu (sutarties
5.4 p.) i8ryskeéjusius defektus. _

3.11. Pabaigus darbus tickéjas turi uZpildyti atlikty darby akts ir perduoti statybiniy med¥iagy atitikties
deklaracijas.

4. Atsiskaitymai tarp aliy

4.1. Uz atliktus darbus pagal abiejy Saliy pasiraSyta darby priémimo — perdavimo aktg UZsakovas apmoka
Rangovui uz darbus pagal gautas PVM saskaitas faktiiras per 5 darbo dienas po to, kai privalomojo
socialinio draudimo 1é%0s j§ teritoriniy ligoniy kasy bus pervestos | UZsakovo saskaity, bet ne véliau
kaip per 60 dieny nuo darby atlikimo.

4.2. Uzsakovas gali Rangovui neapmoketi 5 % atlikty darby vertés galimiems defektams paSalinti ir kitiems
nuostoliams padengti. $i sulaikyta suma sumokama Rangovui per ménesj nuo darby uzbaigimo ar
nustatyty defekty iStaisymo.




4.3. Rangovas jsipareigoja uZ panaudotus energetinius bei kitokius resursus apmokéti Uzsakovui pagal Saliy
pasiradyta iStekliy sunaudojimo akta.

5.§aliq atsakomybé

5.1. Rangovas atsako UZsakovui uZ nukrypimus nuo normatyviniy dokumenty reikalavimy, uZ statinio
patvarumo ar atsparumo sumazéjima ar netekima.

5.2. Rangovas, nevykdes kalendorinio darby atlikimo grafiko, moka UZsakovui uZ kiekvieng pavéluota
dieng 0,2 %/delspinigiy nuo neatlikty darby vertés.

5.3. Uzsakovas baudas ir delspinigius i¥skaitiuoja i§ Rangovui mokeétiny sumy,

5.4. Rangovas atsako uZ objekto defektus, jeigu jie buvo nustatyti per 5 metus nuo darby atlikimo.

5.5. Rangovui atsisakius paSalinti defektus, juos pasalina UZsakovas, o Rangovas jsipareigoja kompensuoti
atlikty darby verte ir dar sumokéti 50 % $iy darby vertés bauda.

5.6. Jei UzZsakovas dél savo kaltés véluoja atsiskaityti su Rangovu per sutarties 4.1.p. numatyta terming, jis
isipareigaja sumokéti 0,2 %/dydzio paltikanas nuo nesumokétos sumos.

6.Kitos sglygos

6.1, Sufartis gali biiti keitiama ir papildoma tik radtisku Saliy susitarimu.

6.2. ISkilusius nesutarimus Salys sprendZia tarpusavio susitarimu, o kilusius gin&us sprend¥ia teismas.

6.3. Vykdydamos 8ig sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir §ia sutartimi.

6.4. Salys neatsako, jei sutartis nejvykdyta dél prieZas¢iy, nepriklausantiy nuo 3aliy, pasirasiusiy $ia sutartj
(Force Majeure salygos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Atleidimo nuo atsakomybés dél nenugalimos jégos (Force majeure)
aplinkybémis®, taisyklémis).

6.5. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:

6.5.1. Atliktiny darby specifikacija
6.5.2. Sgmatos.

6.6. Si sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng egzemplioriy UZsakovui ir Rangovui. Abu

egzemplioriai turi vienoda juriding galig.

Sutarties Saliy adresai ir rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
V&[] Vilniaus universiteto ligoninés SantariSkiy UAB,,SD Servisas®
klinikos Raudondvario pl. 78, L'T-47182 Kaunas
Santariskiy g. 2, LT- 08661 Vilius-21. Im.k. 301384553
Im. k. 124364561 PVM kodas: LT100003644615
PVM mokétojo kodas LT243645610 Als 417044060006203965
. A.s.Nr. LT71 7300 0100 0249 2260 AB . SEB“ b.k. 7044
»owedbank® AB, b.k.73000
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Rangos sutarties Nr. atukuny aarpy specifikacija

Atliktiny darby apraSymas,

1.

A

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Reikia atlikti C korpuso Sonoskopijy kabinete C633 sugedusio kondicionieriaus demontavimo,
utilizavimo ir naujo kondicionieriaus montavimo darbus, jskaitant pilng sistemos apridima,
elektros ir automatikos dalies pajungima, freono uZpildymg ir sistemos paleidimo, derinimo
darbus.

Kondicionieriaus lauko blokas montuojamas buvusio kondicionieriaus vietoje.

Kondicionieriaus vidaus blokas montuojamas patalpoje C633.

MontaZinés medZiagos — 1 kompl.
Kondensato siurblys— 1 vnt.

Reikalaujamos techninés charakteristikos:
Saldymo galia nemaZiau 3,4 kKW.
Sildymo galia nemaziau 3,4 kW.
Aplinkai nekenksmingas freonas.
Maksimali darbiné srové, S0A.
[tampa 220-230 V.




LOKALINE SAMATA

Utsakovas: Vilniaus universiteto ligoninés Santari¥kiy klinikos
Rangovas: UAB "SD servisas"
Objektas: C633
Ziniarastis: Oro kondicionieriaus jrengimas 1712,15€
Eil Darbo Darby ir i§laidy Mato
Nr. kodas apraSymai vrit Kiekis Vle{leto I¥ viso
kaina
1 2 3 4 5 6 7
t Split tipo kompl. 1 885,00 885,00
calc  ; kondicienierius
"Fujitsu" 3,4kW .
2 calc | Demontavimo darbai kompl. I 100,00 100,00
3 calc | Montavimo medZiagos kompl. 1 114,00 114,00
4 calc | DrenaZinis siurblivkas kompl. 1 66,00 66,00
5 calc | Montavimo darbai kompl. 1 250,00 250,00
5 viso #1 141500
PVM 21% 297,15
18 viso #2 1712,15
Sudaré:
Romugldays Br.
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