

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS IR PERIMETRO APSAUGOS ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 13

2020 m. birželio 16 d.

Šiauliai

Biudžetinė įstaiga Šiaulių „Aušros“ muziejus, juridinio asmens kodas 190757036, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Raimundo Balzos, veikiančio pagal Šiaulių „Aušros“ muziejaus Nuostatus, esanti adresu Vilniaus g. 74, LT-76283 Šiauliai, (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Kotesa“**, įmonės kodas 145576350, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Mockaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas), sudarė šią sutartį.

1. Sutarties objektas

1. Vaizdo stebėjimo sistema AHD su COLORVU kameromis.
2. Perimetro apsauga.
3. Darbų teikimo vieta – Žaliūkių malūnas, Architektų g. 73, Šiauliai.

2. Sutarties kaina

4. Sutarties kaina, nustatyta pagal šalių suderintą lokalines sąmatas (1-2 priedai):

Vaizdo stebėjimo sistema AHD su COLORVU kameromis	2 363,15 (du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt trys eurais, 15 euro ct) eurais su PVM
Perimetro apsauga	3436,85 (trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt šeši eurais, 85 euro ct) su PVM
Viso:	5800,00 (penki tūkstančiai aštuoni šimtai eurais, 00 euro ct) su PVM

3. Darbų atlikimo terminai

5. Rangovas įsipareigoja darbus pradėti vykdyti 2020 m. birželio 17 d. Darbus numatoma užbaigti 2020 m. liepos 17 d.
6. Jeigu atliekant darbus atsiranda būtinybė pratęsti terminą, tai atliekama žodiniu šalių susitarimu.
7. Rangovui darbus baigus anksčiau laiko ir kokybiškai juos atlikus, Užsakovas privalo juos priimti ir sutarties numatyta tvarka juos apmokėti.

4. Atsiskaitymo tvarka

8. Sutartyje numatytų darbų kainos pateiktos sąmatose (1-2 priedai), kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis.
9. Į Sutarties kainą įeina visi mokesčiai ir visos kitos Rangovo patirtos /galimos patirti išlaidos ir mokesčiai, įrenginių ir medžiagų, nurodytų lokalinėse sąmatose, kaina, pristatymas iki Užsakovo, įrengimo darbai, Užsakovo darbuotojų apmokymas.
10. Vykdam sutartį, PVM sąskaita-faktūra turi būti pateikta naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu Rangovas nepateikia E. sąskaitos, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.
11. Užsakovas su Rangovu atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.

5. Šalių įsipareigojimai

5. Šalių įsipareigojimai

12. Užsakovas įsipareigoja:
 - 12.1. Sudaryti galimybę laiku pradėti vykdyti darbus;
 - 12.2. Priimti iš Rangovo baigtus ir kokybiškai atliktus darbus bei laiku už juos atsiskaityti.
13. Rangovas įsipareigoja:
 - 13.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje numatytus darbus;
 - 13.2. Užtikrinti higienos ir saugos, bei sveikatos darbe reikalavimus, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą;
 - 13.3. Atiduoti sumontuotą sistemą eksploatacijai, surašant atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą;
 - 13.4. Montavimo darbams suteikiama garantija Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka ir terminais. Įrangai suteikiama 1 (vienerių) metų garantija nuo atliktų darbų galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Šio periodo metu Rangovas pakeis ar suremontuos sugedusias įrengimų dalis savo sąskaita per 2 dienas nuo pranešimo apie gedimą telefonu 8 (41) 423567 arba 8 (41) 520376 gavimo. Rangovas neatsako už įrangos pažeidimus ar gedimus, kilusius dėl Užsakovo neteisingo jos naudojimo ar saugojimo, ar dėl nenugalimosios jėgos.

6. Užsakovo atsakomybė

14. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
15. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,1 % delspinigių už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo neapmokėtos sumos.

7. Rangovo atsakomybė

16. Pavėlavęs laiku atlikti Sutartyje numatytus darbus, moka Užsakovui 0,1 % delspinigių nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
17. Rangovas neatsako už įrangos pažeidimus ar gedimus, kilusius dėl neteisingo Užsakovo vaizdo stebėjimo sistemos naudojimo ar saugojimo, ar dėl nenugalimosios jėgos.

8. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės

18. Atsiradus aplinkybėms, kurios tiesiogiai nepriklauso nuo Užsakovo ar Rangovo valios, ar veiklos, dėl kurių iš dalies ar visiškai, sutartį pasirašiusios pusės negali vykdyti savo įsipareigojimų, dėl neveikiamų aplinkybių (Force Majeure) padarinių, nedelsiant raštu pranešama apie susidariusią situaciją.
19. Tokiais atvejais sutartyje numatyti terminai nukeliami iki neveikiamų aplinkybių pasibaigimo.

9. Sutarties galiojimo pabaiga

20. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo raštu apie tai 10 kalendorinių dienų laikotarpyje pranešti kitai šaliai.
21. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo įforminamas pasirašant dvišalį dokumentą.
22. Sutarties galiojimo pabaiga, ją įvykdžius, įforminama atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu.



10. Ginčų sprendimo tvarka

23. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo, šalys sprendžia derybomis. Šalims nepavykus ginčo išspręsti tarpusavio susitarimu, šalys perduoda ginčą spręsti teismui įstatymų numatyta tvarka.

11. Baigiamosios nuostatos

24. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus.
25. Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais. Šalys susitaria, kad bet koks ginčas ir/ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, ar iš šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo, bus sprendžiamas tarpusavio derybomis, o bet kurios iš Šalių nuomone nepasiekus susitarimo- kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
26. Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.
27. Nei viena iš šalių negali perduoti savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims, išskyrus teisėtus perėmėjus, be raštiško kitos šalies sutikimo.
28. Šalys įsipareigoja laiku viena kitą informuoti apie Sutartyje nurodytų Šalių rekvizitų ir banko sąskaitų pasikeitimus.
29. Ši Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.
30. Už Sutarties vykdymo kontrolę Pirkėjas skiria kontaktinį asmenį – Bendrojo skyriaus vedėją Romą Vaiginį, ukis@ausrosmuziejus.lt.

PRIDEDAMA. 1-2 priedai (lokalinės sąmatos).

12. Sutarties šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas


Šiaulių „Aušros“ muziejus
Įstaigos kodas 190757036
Vilniaus g. 74, 76283 Šiauliai
Tel. (8 41) 524 390, faks. (8 41) 526 933
El. p. rastine@ausrosmuziejus.lt
AB Swedbank, banko kodas 73000
A/s LT20 7300 0100 0240 7527

Direktorius

Raimundas Balza

Parašas.....

Data: 2020-06-17



Rangovas

UAB „Kotesa“
Įmonės kodas 145576350
PVM mokėtojo kodas LT45576351
Tilžės g. 80A, Šiauliai
Tel. (8 41) 423 567, mob. +370 615 22 163
AB SEB bankas, banko kodas 70440
A/s LT48 7044 0600 0222 6742

Direktorius

Mindaugas Mockus

Parašas.....

Data: 2020-06-17



Užsakovas: ŠIAULIŲ AUŠROS
MUZIEJUS

Rangovas: UAB KOTESA

Objektas: MLŪNININKO NAMAS IR
MALŪNAS

Sąmata: Perimetro apsauga

Sutartis Nr.:

2020m. birželio mėn. 22d

Tvirtinu:

Forma Nr. 2

Atliktų darbų priėmimo akta s

Nr.2

Atlikta už:

3.436,85 €

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kainos pagrin- dimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos			
						Darbo užmok.	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	N50-312	vnt.	1	10,115	10,00	0,00	0,12	10,12
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	2	5,00	10,00			10,00
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,25	0,46			0,12	0,12
5	Pagrindinės medžiagos	N50-312p	vnt.	1	34,4	0,00	34,40	0,00	34,40
	ZX8SP išplėtimo modulis / 8 zonų / E55, Spektra SP, MG5000, MG5050 centralėms	4024RPM	vnt.	1	34,4		34,40		34,40
6	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	N50-333	vnt.	1	2,4552	2,40	0,00	0,06	2,46
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,48	5	2,40			2,40
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,12	0,46			0,06	0,06
7	Rezervinis maitinimo šaltinis	N50-333p	vnt.	1	10,74	0,00	10,74	0,00	10,74
	7.0Ah / 12V BATEC	4036RPM	vnt.	1	10,74		10,74		10,74
10	Spindulinės sistemos visų tipų daviklių tvirtinimas ant sienų arba stulpų	N50-280	vnt.	3	20	60,00	0,00	0,00	60,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,75	10475	žm. val.	12	5	60,00			60,00
11	Pagrindinės medžiagos	N50-280p	vnt.	3	697,73	0,00	2093,19	0,00	2093,19
	Metalinės konstrukcijos įvairios	520045	t	0,09	1453,66		130,83		130,83
	FMC 24 / Siaura 1-2,1 m apsaugos zona / IP55 / -40 +65 C / 24,15GHz / 9-30 VDC	2153RPM	vnt.	3	654,12		1962,36		1962,36
14	Polietileninių vamzdžių šviesolaidiniam kabeliui paklojimas paruoštoje tranšėjoje	N50-501	100 m	1,2	75	90,00	0,00	0,00	90,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	18	5	90,00			90,00
15	Pagrindinės medžiagos	N50-501p	100 m	0,12	400	0,00	48,00	0,00	48,00
	Polietileniniai vamzdžiai	2183RPM	tūkst. m	120	0,4		48,00		48,00
16	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas medine siena, tvirtinant apkabėlėmis	N50-366	100 m	4	37,5	150,00	0,00	0,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	30	5	150,00			150,00
17	Signalinis kabelis	N50-366p	100 m	1	114	0,00	114,00	0,00	114,00
	Signalinis kabelis	4051RPM	m	300	0,27		81,00		81,00
	Maitinimo kabelis	111111	m	100	0,33		33,00		33,00
18	32 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	N50-379	vnt.	1	24	24,00	0,00	0,00	24,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	10600	žm. val.	4,8	5	24,00			24,00
19	Instaliacinės medžiagos	N50-270p	kompl.	1	64	0,00	64,00	0,00	64,00
	Instaliacinės medžiagos	2152RPM	kompl.	1	64		64,00		64,00
Iš viso #1						336,40	2364,33	0,18	2.700,91 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						8,0%			26,91 €
Papildomų medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Soc. draudimas						30,98%			112,55 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						475,86	2364,33	0,18	2.840,37 €
Statybvietės išlaidos									
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						475,86	2364,33	0,18	2.840,37 €
Indeksas						1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso						475,86	2364,33	0,18	2.840,37 €
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						475,86	2364,33	0,18	2.840,37 €
PVM						21%	21%	21%	596,48 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)						575,79	2860,84	0,22	3.436,85 €

Darbus pridavė

Vadybininkas

Andrius Gedminas

Darbus priėmė:

Užsakovas: ŠIAULIŲ AUŠROS
MUZIEJUS

Rangovas: UAB KOTESA

Objektas: MALŪNININKO NAMAS IR
MALŪNAS

Sąmata: Vaizdo stebėjimo sistemos
įrengimas

Tvirtinu:

Forma Nr. 2

Sutartis Nr.:

2020m. birželio mėn. 22d

Atliktų darbų priėmimo akta s

Nr. 1

Atlikta už:

2.363,15 €

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kainos pagrin- dimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos			
						Darbo užmok.	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8 kamerų skaitmeninio įrašymo ir multipleksavimo kompiuterių instaliavimas ir derinimas	N50-358-7	vnt.	1	46,75	46,75	0,00	0,00	46,75
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	10600	žm. val.	5,5	8,50	46,75			46,75
2	Vaizdo įrašymo įrenginys 8 kanalų, 2HDD, 5Mpix	N50-358-7p	vnt.	1	419,2	0,00	419,20	0,00	419,20
	8 kanalų Turbo HD DVR Hikvision DVR DS-7208HUHI- K1	5066RPM	vnt.	1	168,4		168,40		168,40
	HDD diskas 2TB WD Blue	111111	vnt.	1	85,6		85,60		85,60
	HDD diskas 6TB WD Blue	111111	vnt.	1	165,2		165,20		165,20
3	Videokameros montavimas, tvirtinant prie sienų	N50-340	vnt.	6	10,615	63,00	0,00	0,69	63,69
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	12,6	5	63,00			63,00
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	489244	maš. val.	1,5	0,46			0,69	0,69
4	4MPix, BULLET IP Camera, 2,8mm,	N50-340p	vnt.	1	626,7	0,00	626,70	0,00	626,70
	Kamera D/N DS-2CE12HFT-F F3.6, ColorVu, Turbo HD 5MP; 2,8mm	111111	vnt.	1	104,45		104,45		104,45
	Kamera D/N DS-2CE12HFT-F F2,8, ColorVu, Turbo HD 5MP; 2,8mm	111111	vnt.	5	104,45		522,25		522,25
5	Kreivo laikiklio montavimas	N21-528	vnt.	2	9	18,00	0,00	0,00	18,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	10333	žm. val.	3,6	5	18,00			18,00
6	Kreivi laikikliai	N21-528p	vnt.	1	26,02	0,00	26,02	0,00	26,02
	Kreivi laikikliai L500	1193RPM	kompl.	2	6,9		13,80		13,80
	Anteninis stiebas 35x1,5x2500	111111	vnt.	1	12,22		12,22		12,22
7	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	N50-201	vnt.	12	4,95	59,40	0,00	0,00	59,40
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	11,88	5	59,40			59,40
8	Pagrindinės medžiagos	N50-201p	vnt.	1	77,22	0,00	77,22	0,00	77,22
	Paskirstymo dėžutės kamerom 1280ZJ-XC	2123RPM	vnt.	6	12,87		77,22		77,22
9	4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	N50-345	vnt.	2	8,015	15,80	0,00	0,23	16,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	3,16	5	15,80			15,80
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,5	0,46			0,23	0,23
10	Maitinimo šaltinis	N50-345p	vnt.	1	51	0,00	51,00	0,00	51,00
	ATMB3/12 Maitinimo blokas 3A/12V impulsinis (su akum.krov.)	111111	vnt.	2	25,5		51,00		51,00
11	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų.	N50-396	vnt.	14	1,626	22,76	0,00	0,00	22,76
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm. val.	4,2	5,42	22,76			22,76
12	Kompiuterinė kištukinė jungtis	N50-396p	vnt.	1	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25
	Pasyvus vaizdo perd.per vyta porą VVHD	4054RPM	vnt.	6	3,345		20,07		20,07
	Maitinimo kištukas DC 2,5x5,5 mm	111111	vnt.	6	0,46		2,76		2,76
	RJ45 jungtis	111111	vnt.	2	0,21		0,42		0,42
13	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	N50-365	100 m	2,46	37,5	92,25	0,00	0,00	92,25
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	18,45	5	92,25			92,25
14	Signalinis kabelis	N50-365p	100 m	1	72,88	0,00	72,88	0,00	72,88
	UTP 5E 4x2x0,5 kompiuterinis kabelis /juod	111111	m	166	0,28		46,48		46,48
	Maitinimo kabelis BVV-LL 3x1 j.	111111	m	80	0,33		26,40		26,40
15	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	N21-141	100 m	0,54	81	43,74	0,00	0,00	43,74
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,67	10367	žm. val.	8,748	5	43,74			43,74
16	Pagrindinės medžiagos	N21-141p	100 m	1	36,68	0,00	36,68	0,00	36,68
	APE vamzdis d20	111111	m	50	0,62		31,00		31,00
	Lovelis klijuojamas 25x16	111111	m	4	1,42		5,68		5,68
17	Videokameros sąveikos sistemoje derinimas (kanalas)	N50-385	vnt.	6	5,5965	33,58	0,00	0,00	33,58
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	10600	žm. val.	5,46	6,15	33,58			33,58
18	Instaliacinės medžiagos	N50-358-5p	kompl.	1	60	0,00	60,00	0,00	60,00
	Instaliacinės medžiagos	111111	kompl.	1	60		60,00		60,00
Iš viso #1						395,28	1392,95	0,92	1.789,15 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						8,0%			31,62 €
Papildomų medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Soc. draudimas						30,98%			132,25 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						559,15	1392,95	0,92	1.953,02 €
Statybvietsės išlaidos									
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						559,15	1392,95	0,92	1.953,02 €
Indeksas						1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso						559,15	1392,95	0,92	1.953,02 €
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						559,15	1392,95	0,92	1.953,02 €

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PVM						21%	21%	21%	410,13 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)						676,57	1685,47	1,11	2.363,15 €

Darbus pridavė:

Vadybininkas
Andrius Gedminas



Darbus priėmė:
