

RANGOS DARBŲ SUTARTIS DA - 109

2020-07-14

Zarasai

Zarasų profesinė mokykla, atstovaujama direktorės Nijolės Guobienės, veikiančios pagal Zarasų profesinės mokyklos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1027, toliau **UŽSAKOVAS**, ir **UAB „Dauniškis“** ir **KO** atstovaujama direktoriaus Alvydo Rudoko, toliau **RANGOVAS** sudarėme šią sutartį.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Darbų vieta – Zarasų profesinės mokyklos praktinių užsiėmimų korpusas adresu: Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., Zarasų r. Sutarties objektas – praktinių užsiėmimų korpuso stogo remonto darbai.

2. SUTARTIES OBJEKTŲ KAINA

2.1. Bendra sutarties objektų kaina - **10568,24 Eur** (dešimt tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 24 ct.), įskaitant **1834,16 Eur**, (vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt keturi eurai, 16 ct.) PVM, pagal mažos vertės remonto darbų pirkimo apklausos raštu sutartį bei pateiktą lokalinę samatą.

2.2. Draudžiama didinti darbų atlikimo kainą per visą rangos sutarties laiką, išskyrus atvejus, kada keičiasi LR įstatymai, tiesiogiai įtakojantys darbų kainą.

2.3. Sutarties kaina negali būti koreguojama dėl rizikos veiksnių, kuriuos pateikdamas pasiūlymą turėjo ir/ar galėjo įvertinti **RANGOVAS**.

3. ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. **UŽSAKOVAS** už atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktą, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, sąskaitą – faktūrą) ne vėliau kaip per 30 dienų po atsiskaitymo dokumentų pateikimo. **RANGOVAS** turi taikyti PVMĮ 96 straipsnį. Atsiskaitymo dokumentai teikiami per „E.sąskaitą“.

3.2. **UŽSAKOVAS** turi teisę kontroliuoti darbų eigą ir kokybę bei sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai.

3.3. **RANGOVAS** darbus pradeda **2020 m. liepos mėn., baigia 2020 m. rugsėjo mėn.**

3.4. Sutarties objektui nustatomas 5 metų garantinis laikas. Rangovas savo išdomis ištaiso defektus, išaiškėjus per garantinį laikotarpį.

3.5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir mažos vertės Zarasų profesinės mokyklos praktinių užsiėmimų korpuso stogo remonto darbų sutarties sąlygų reikalavimais.

4. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

4.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp **UŽSAKOVO** ir **RANGOVO**, sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio sutarimu, jis sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka.

5. NEĮVEIKIAMA JĖGA

5.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį arba pilną sutarties sąlygų nevykdymą, jeigu susidaro nenumatytos aplinkybės (force- majeure). Nenumatytos aplinkybės – tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.

5.2. Neįveikiama jėga (force- majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

Direktorius
Alvydas Rudokas

UAB „Dauniškis“
KO

6. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- 6.1. RANGOVAS įsipareigoja darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis statybos įstatymo, statybos techninio reglamento ir kitų privalomų dokumentų reikalavimų, UŽSAKOVUI vykdant techninę priežiūrą.
- 6.2. Savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, perduoti UŽSAKOVUI panaudotų medžiagų, įtrauktų į sertifikuojamų statybos produktų sąrašą, atitikties dokumentus.
- 6.3. Garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą.
- 6.4. UŽSAKOVAS įsipareigoja tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę.
- 6.5. Gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, nedelsdamas pradėti darbų priėmimą, pasirašyti darbų priėmimo ir perdavimo aktą.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 7.1. UŽSAKOVAS nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 15 dienų nuo rangovo pranešimo apie objekto užbaigimą, moka RANGOVUI 0,02% sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.
- 7.2. Nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti sutartį su rangovu ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius.
- 7.3. RANGOVAS užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.
- 7.4. Uždelsęs objekto statybą moka užsakovui 0,02% pradinės kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius. Delspinigių suma neturi viršyti 10% pradinės objekto vertės.
- 7.5. RANGOVAS nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, atlygina užsakovui nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 8.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 8.2. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš sutarties šalių, lietuvių kalba.

9. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI

UŽSAKOVAS

Zarasų profesinė mokykla
Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., 32100 Zarasų r.
Įm. k. 190808954
PVM kodas LT908089515
tel./faksas.: (8 385) 30 502
el.paštas zarasu.zum@gmail.com
A/s LT107300010133003560
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000


Direktoriaus pav. infrastruktūrai, pav. direktorių
Alfredas Ragėnas



RANGOVAS

UAB „Dauniškis“ ir KO
Metalo g. 9B, LT-28217 Utena
Įm.k. 184263588
PVM kodas LT842635811
tel./faksas.: (8 389) 69 715
el.paštas administracija@dauniskis.lt
A/s LT517044060003051576
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Direktorius
Alvydas Rudokas



ATA: TUKST. LT.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M.

SAMATA

Statinių grupė



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

TVIRTINU: 10568,24 TUKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M.

Direktorius
 Alvydas Rudokas

Statiny

2 Praktinių užsiėmimų korpuso stogo remonto darbai

Žiniaraštis

2 Remonto darbai

2020.07.09

Suma žiniaraščiui 10568.24 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	1					
1 N9-80		Mūro piliastų sustiprinimas metalo konstrukcijomis	t	0.580	2320.53	1345.91
2 N5-125		Monolitinių pagalvių įrengimas iš betono	m3	1.870	207.83	388.27
3 N9-200		Armatūros karkaso montavimas	t	0.345	2934.60	1012.44
4 N9P-0203		Metalinų sijų montavimas	t	1.053	2553.70	2689.05
5 N9P-0203		Metalinų Z profilių montavimas	t	0.840	2516.29	2113.88
6 N6P-0407		Įdėtinų detalių montavimas	t	0.220	4989.11	1097.80
7 F15-6-13		Metalinų konstrukcijų dažymas	100m2	0.098	889.12	87.13

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

8734.08

8734.08

1834.16

10568.24

Direktorius
 Alvydas Rudokas

Sudarė:

(Pavardė)

Skaičiavo:

(Pavardė)