



UAB "ROKMELSTA"	Durpyno g. 2,	Tel./faks. (8 458) 68003	A/s LT70 7044 0600 0307 7424
Kodas 173726394	Kavoliškio k.	mob.tel. 8 698 87977	AB SEB bankas
PVM kodas LT737263917	LT- 42345 Rokiškio r.	El. p.: info@rokmelsta.lt	banko kodas 70440

Zarasų rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS
DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS
STATINIŲ AVARINIŲ GEDIMŲ REMONTO DARBŲ

2020-06-23

Kavoliškis

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "ROKMELSTA"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Durpyno g. 2, Kavoliškio k., 42345 Rokiškio r.
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Simas Smalinskas Direktoriaus pavaduotojas
Telefono numeris	(8 458) 68003
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@rokmelsta.lt

1. 1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. skelbime, paskelbtame 2020 m. birželio 19 d. CVPIS;
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur

3.*Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	Panevėžio HIDROPLANAS, UAB
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Kranto g. 9-1, Panevėžys
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdam sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	7 proc. projektavimo paslaugos

**Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pateikti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti*

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:**

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	Lokalinė sąmata

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra visas pasiūlymas.*

Mes siūlome atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų remonto darbus už šią kainą:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Melioracijos projekto Nr. P9 (1975) vandens pralaidos avarinių gedimų šalinimo darbai Imbrado kadastro vietovėje	1948,85	409,26	2358,11
2.	Melioracijos projekto Nr. R5 (1979) drenažo rinktuvo Nr. 1, avarinio gedimo šalinimo ir vietovės tyrinėjimo darbai Šniukštų kadastro vietovėje su sąmatos parengimu	10447,86	2194,05	12641,91
Iš viso:		12396,71	2603,31	15000,02

Mūsų pasiūlymo valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių avarinių gedimų remonto darbų kaina su PVM, yra 15000.02 Eur (Penkiolika tūkstančių eurų 02 centai).

(nurodoma kaina skaičiais ir žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2603,31 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai	3
2.	Ketinių protokolai	1
3.	Lokalinė sąmata	3
4.	Igaliojimas	1

Direktoriaus pavaduotojas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Simas Smalinskas

(Vardas ir pavardė*)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2017 m. kovo 23 d.

Nr. 3-M

Vilnius

UAB "Rokmelsta"

ATESTUOTA

Melioracijos statinių statybai

Viceministras



Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Algirdas Sereika

Atestatas galioja iki 2022 m. kovo 23 d.

Atestavimo komisijos 2017 m. balandžio 05 d.

protokolas Nr. 8D-157 (5.50 E)

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas	
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19	
Licencijos gavėjai	Asmuo Adresas El. paštas Telefonas	RAIMUNDAS GERVYS
Veiklos duomenys	Kodas 2486	Pavadinimas ir komentaras Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos vadovas
Numeris	S-346-M	
Galioja nuo	2020-02-04	
Galioja iki	2025-02-04	
Būseną	Licencijos (leidimo) išdavimas	
Atestatavimo komisijos protokolo data	2020-02-12	
Išdavimo data	2015-01-14	
Atestatavimo komisijos protokolo numeris	Nr. 8D-66 (5.50 E)	

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2019 m. kovo 12 d.

Nr. S-338-PmAT

Vilnius

Edita Balčiūnienė

ATESTUOTAS


***Melioracijos statinių projekto, melioracijos statinių projekto
vykdymo priežiūros, melioracijos statinių statybos techninės
priežiūros vadovu***

Viceministras



Evaldas Gustas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė


Aušra Kalantaitė

Atestatas galioja iki 2024 m. kovo 12 d.

Atestavimo komisijos 2019 m. kovo 12 d.

protokolas Nr. 8D-93 (5.50)

KETINIMŲ PROTOKOLAS

2020 m. birželio 23 d.

Kavoliškis

UAB „ROKMELSTA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 173726394, kurios registruota buveinė yra Durpyno g. 2, Kavoliškio k., LT-42345 Rokiškio r. sav., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Jono Smalinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - „Rangovas“), iš vienos pusės, ir

PANEVŽIO HIDROPLANAS, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302472928, kurios registruota buveinė yra Kranto g. 9-1, LT-35174 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Editos Balčiūnienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau - „Subrangovas“), iš kitos pusės,

toliau Rangovas ir Subrangovas gali būti kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, pasirašę šį Ketinimų protokolą (toliau – „Protokolas“):

Atsižvelgdamos į tai, kad:

(A) Rangovas dalyvauja Zarasų rajono savivaldybės administracijos skelbtame konkurse „VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ GEDIMŲ ŠALINIMO DARBAI SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS“, kuris yra paskelbtas CVP IS 2020-06-19, pirkimo Nr. 494120, skelbimo kodas 2020-699023, ir, laimėjimo atveju, ketina pasirašyti Rangos darbų sutartį su Zarasų rajono savivaldybės administracija;

(B) Subrangovas turi reikalingą kvalifikaciją bei patirtį atliekant melioracijos statinių projektavimo darbus,

Šalys susitaria:


1. Rangovui pasirašius Rangos darbų pirkimo sutartį su Zarasų rajono savivaldybės administracija, Subrangovas įsipareigoja atlikti pirkimo objektų techninių darbo projektų parengimo darbus.
2. Darbai, nurodyti šiame protokole, bus atliekami kainomis (remonto darbai – 93%, projektavimo darbai – 7%), terminais bei sąlygomis, numatytais Šalių pasirašomoje sutartyje dėl Subrangos darbų atlikimo. Pagrindinės Subrangos darbų sutarties nuostatos atitiks pirkimo dokumentuose pateikto sutarties projekto nuostatas, kiek tai atitiks atliekamų darbų specifikai.
3. Subrangovas patvirtina, kad disponuoja finansiniais, techniniais, ekonominiais, gamybiniais pajėgumais ir personalo ištekliais, reikalingais darbams atlikti. Subrangovas įsipareigoja savo sąskaita organizuoti Darbų atlikimą ir savo sąskaita apsirūpinti visomis darbams reikalingomis priemonėmis.
4. Subrangovas patvirtina, kad Rangovui vykdant pirkimo sutartį tokie pajėgumai ir ištekliai jam bus prieinami visa pirkimo sutarčiai vykdyti reikalinga apimtimi ir visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį.
5. Rangovas patvirtina, kad disponuoja finansiniais ištekliais, kurie bus reikalingi apmokėti už Subrangovo atliktus darbus.
6. Subrangovas patvirtina, kad yra pilnai susipažinęs su Konkurso sąlygomis bei jų patikslinimais ir juose nurodytais reikalavimais bei patvirtina, kad atitinka visus minėtus reikalavimus, suteikiančius teisę atlikti reikalingus darbus.
7. Šalys susitaria, kad šis ketinimų protokolą netenka galios, oficialiai pareiškus, kad Rangos darbų pirkimo sutartis su Rangovu nebus sudaroma.
8. Šalys įsipareigoja konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Ketinimų protokolu ir jo vykdymu, su kuria buvo supažindintos arba ji tapo Šalimis prieinama ir žinoma derybų metu, neatskleisti jos trečiosioms šalims ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu nepaisant to, ar Subrangos sutartis tarp Šalių yra sudaryta, ar ne.

Rangovo vardu:

Jonas Smalinskas

UAB „ROKMELSTA“ direktorius

A.V.



Subrangovo vardu:

Edita Balčiūnienė

PANEVŽIO HIDROPLANAS, UAB direktorė



SUDERINTA: _____ TŪKST. Eur

TVIRTINU: _____ TŪKST. Eur

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2020 M. _____ MĖN. _____ D. _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **21_277 Zarasų raj. vandens pralaidos ir rinktuvų avarinio remonto darbai**Statinyys **1 Pralaidos ir rinktuvų remonto darbai**Žiniaraštis **2 Rinktuvų remontas**

2020.06.22

Suma žiniaraščiui **12641.91 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
2 Rinktuvų remontas						
1 MN3-189-160		100m		2.1		
	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm vid. skersmens plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių įrengimas mineraliniame grunte, kasant vienakaušiu ekskavatoriumi (d-2pž) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.32	žm.val.	90.28	189.588	8.26	1566.0
	2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	5.0	10.5	0.48	5.04
	1031-215 Drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru 170m g/m2 D145/160mm		103.5	217.35	3.17	689.0
	891 Žvyras (smėlio-žvyro mišinys)	m3	13.1	27.51	17.25	474.55
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos maš.val kaušais		23.82	50.022	19.61	980.93
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	9.64	20.244	18.07	365.81
MN3-189-160	Darbo užm. 1566.0 Medžiagos 1168.59			Mechanizmai 1346.74	Iš viso	4081.33
2 MN3-191-200		100m		1.0		
	Drenažo rinktuvų iš 190,2/200 mm skersmens plastikinių neperforuotų vamzdžių įrengimas mineraliniame grunte (d-2p) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.79	žm.val.	91.01	91.01	7.67	698.05
	2900051 Smėlis	m3	5.0	5.0	10.85	54.25
	2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	5.0	5.0	0.48	2.4
	6592 PVC neperf. beslėgiai moviniai vamzdžiai 190,2mm vid.skersm. (200x4,9x3000)	vnt	43.0	43.0	16.74	719.82
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos maš.val kaušais		10.58	10.58	19.61	207.47
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	5.03	5.03	18.07	90.89
MN3-191-200	Darbo užm. 698.05 Medžiagos 776.47			Mechanizmai 298.36	Iš viso	1772.88
3 MN3-180		vnt.		1.0		
	Plastikinio požeminio drenažo šulinio įrengimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.11	žm.val.	20.4	20.4	8.06	164.42
	2250347 Makroflexas	l	0.75	0.75	7.12	5.34
	2900014 Šulinys PE-ŠP-40	vnt	1.0	1.0	129.18	129.18
	2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0.7	0.7	0.48	0.34
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	0.3	0.3	18.07	5.42
MN3-180	Darbo užm. 164.42 Medžiagos 134.86			Mechanizmai 5.42	Iš viso	304.7
4 MN3-173-200		vnt.		1.0		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
200 mm skersmens polietileninių žiočių įrengimas k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 2.64	žm.val.	10.57	10.57	7.52	79.49
2120002	Viela plicninė paprasta	kg	1.16	1.16	0.96	1.11
2210026	Mineralinių trąšų mišinys	kg	0.13	0.13	0.53	0.07
2900012	Drenažo žiotis PE d 200mm	vnt	1.0	1.0	36.93	36.93
2900013	Melioracinis PE stulpelis PMS-200	vnt	1.0	1.0	7.89	7.89
2900029	Apsauginės grotelės	vnt	1.0	1.0		
2900069	Dirvožemis	m3	0.17	0.17	9.13	1.55
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0.4	0.4	0.48	0.19
2900082	Drenažinis kilimas Secudrain R201 ES-601	m2	1.6	1.6	5.73	9.17
2900099	Daugiamėčių žolių mišinys	kg	0.02	0.02	4.17	0.08
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos maš.val		0.37	0.37	19.61	7.26
	kaušais					
MN3-173-200	Darbo užm. 79.49	Medžiagos 56.99		Mechanizmai 7.26	Iš viso	143.74
5 MN3-154-200						
	Esamų 125-175 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo k9=1.15	vnt		2.0		
	Darbo sąn. kateg. 3.78	žm.val.	3.78	7.56	8.7	65.77
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0.9	1.8	0.48	0.86
1031-215	Drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru 170m g/m2 D145/160mm		1.0	2.0	3.17	6.34
1031-216	Drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru 170m g/m2 D180/200mm		1.0	2.0	5.01	10.02
2325006	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.25 m3 talpos kaušais	maš.val	2.0	4.0	15.87	63.48
MN3-154-200	Darbo užm. 65.77	Medžiagos 17.22		Mechanizmai 63.48	Iš viso	146.47
6 MN1-115						
	II gr. grunto kasimas rank. būdu, rengiant drenažą ties kliūtimis k9=1.15	10m3		0.4		
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	19.6	7.84	6.85	53.7
MN1-115	Darbo užm. 53.7	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	53.7
7 MN7-31						
	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu (ties žiotimis) k9=1.15	100m2		5.0		
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	3.6	18.0	7.97	143.46
MN7-31	Darbo užm. 143.46	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	143.46
8 MN4-32						
	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha		0.5		
	Darbo sąn. kateg. 2.18	žm.val.	23.0	11.5	6.85	78.78
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	7.8	3.9	18.07	70.47
MN4-32	Darbo užm. 78.78	Medžiagos		Mechanizmai 70.47	Iš viso	149.25
9 MN7-2						
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m		1.5		
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	4.88	7.32	9.6	70.27
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	4.88	7.32	19.61	143.55
MN7-2	Darbo užm. 70.27	Medžiagos		Mechanizmai 143.55	Iš viso	213.82
10 MN1-46						
		t. m3		0.068		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galimumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k ₉ =1.15						
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	16.1	1.0948	9.6	10.51
2340013	Buldožeriai iki 59 kw (80aj) galimumo	maš.val	16.1	1.0948	18.07	19.78
MN1-46	Darbo užm. 10.51 Medžiagos			Mechanizmai 19.78	Iš viso	30.29
11 MN7-19		100m2		18.0		
Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas k ₉ =1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.85	15.3	7.97	121.94
479019	Žoliapjovė rankinė	maš.val	0.5	9.0	33.49	301.41
MN7-19	Darbo užm. 121.94 Medžiagos			Mechanizmai 301.41	Iš viso	423.35
Skysriuje 2	Darbo užm. 3052.39	Medžiagos 2154.13		Mechanizmai 2256.47	Iš viso	7462.99
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 3052.39	Medžiagos 2154.13		Mechanizmai 2256.47	Iš viso	7462.99
Papildomų medžiagų vertė 3.00%				64.62		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					67.69	
Sezoniniai darbai 15.00% (3052.39)				457.86		
Specifiniai darbai 17.00%						
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3052.39+457.86)				280.82		
Viso:			3791.07	2218.75	2324.16	8333.98
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3052.39+457.86+280.82)				67.86		
Viso:			3858.93	2218.75	2324.16	8401.84
Statinio statybos išlaidos						756.17
Statybvietsės išlaidos 9.00%						9158.01
Iš viso tiesioginės išlaidos						792.33
Pridėtinės išlaidos 20.90%(3052.39+457.86+280.82)						497.52
Pelnas 5.00%(9158.01+792.33)						1289.85
Iš viso netiesioginės išlaidos						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Bendra vertė be PVM						10447.86
Bendra vertė su PVM						12641.91

Sudarė : E. Balčiūnienė

/Pavardė/





UAB "ROKMELSTA"	Durpyno g. 2,	Tel./faks. (8 458) 68003	A/s LT70 7044 0600 0307 7424
Kodas 173726394	Kavoliškio k.	mob.tel. 8 698 87977	AB SEB bankas
PVM kodas LT737263917	LT- 42345 Rokiškio r.	El. p.: simas@rokmelsta.lt	banko kodas 70440

ĮGALIOJIMAS Nr. 2019/06/07

2019 m. birželio 7 d.
Kavoliškis

UAB „ROKMELSTA“, juridinio asmens kodas 173726394, registruotos buveinės adresas Durpyno g. 2, Kavoliškio k., Rokiškio r. sav., direktorius Jonas Smalinskas, veikiantis pagal bendrovės įstatus,

įgalioja

darbuotoją, direktoriaus pavaduotoją Simą Smalinską, a. k. 38001030731:

1. atstovauti bendrovę viešųjų pirkimų konkursuose, pasirašyti pasiūlymus ir visus su jais susijusius dokumentus, sutartis bei gauti visą su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją;
2. dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose bendrovės vardu pasirašyti pasiūlymus ir visus su jais susijusius dokumentus saugiu elektroniniu parašu.

Įgaliojimas galioja iki 2025 m. sausio 1 d.

Direktorius



Jonas Smalinskas