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RASEINIU RAJONO HIDROTECHNIKOS KOMPLEKSU (PARINGUVIO, ANULYNO,
SUJAINIU, KIRKSNOVES) PRIEZIUROS IR SMULKAUS REMONTO DARBU SUTARTIS
NR.

2020 m. d.

Raseiniai

Raseiniy rajono savivaldybés administracija, kodas 288740810, kurios registruota buveiné yra
V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai, atstovaujama administracijos direktoriaus Edmundo Jonylos,
veikian¢io pagal Raseiniy rajono savivaldybés tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimg Nr. TS-19 _Del
Raseiniy rajono savivaldybés vardu sudaromy sutarCiy pasiraSymo tvarkos aprafo tvirtinimo®, toliau
UZsakovas, ir MB ,Melioracijos servisas®, kodas 304781688, Maironio g. 31, Maironiy k., LT-86203
Kelmes r. sav., (toliau- Rangovas), atstovaujamas direktoriaus Zilvino Peniko, veikian¢io pagal jmonés
istatus, sudare $ig Raseiniy rajono hidrotechnikos kompleksy (Paringuvio, Anulyno, Sujainiy, Kirk&noveés)
priezitros ir smulkaus remonto darby sutartj (toliau — Sutartis). Toliau sutartyje Rangovas ir uzsakovas kartu
vadinami Salimis, o atskirai — Salimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

I.1. Sutarties dalykas yra Raseiniy rajono hidrotechnikos kompleksy (Paringuvio, Anulyno
Sujainiy, Kirksnoves) prieziiiros ir smulkaus remonto darbai. :
1.2. Rangovas jsipareigoja per sutartyje numatyty terming atlikti uztvanky (Paringuvio, Anulync.
Sujainiy ir Kirk§novés) remontg ir prieziiirg pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintas tvenkiniy prieziirc:
taisykles. Atliekamy darby apraymas pateiktas techningje specifikacijoje (2 priedas).
1.3. Darby atlikimo vieta — Raseiniy rajonas Viduklés, Sujainiy, Pozeé¢iy ir Girkalnio kadastrc
vietoves. '

1I. SUTARTIES KAINA

2.1. Darby jkainiai nustatyti maZos vertés skelbiamos apklausos biidu. Darby jkainiai, pateik:
sutarties priede Nr. | yra neatskiriama Sutarties dalis. Pagal §ig sutartj bus nupirkta darby ne daugiau, kai p uz
7000,00 Eur su PVM. PVM bus skai¢iuojamas pagal galiojancius jstatymus.

2.2. Bendra atsiskaitymy uz faktiskai atliktus darbus tvarka yra tokia: Rangovas uz atliktus darbus
Uzsakovui pateikia tinkamai parengta PVM saskaitg — faktiira arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikiz
naudodamasis elektronine paslauga ,,E. saskaita® ( elektroninés paslaugos ,.E. saskaita“ svetainé pasiekiam?
adresu www.esaskaita.eu). Apmokéjimas vykdomas tinkamai atlikus darbus pagal Rangovo pateikta saskaity
— faktiirg arba kit atsiskaitymo dokumentg ne véliau kaip per 30 (trisde3imt) dieny po saskaitos -faktiiros
arba kito atsiskaitymo dokumento gavimo ir darby perdavimo — priémimo akto pasira§ymo dienos

2.3. Salys susitaria, kad Sutarties kaina gali kisti dél priimto jstatymo, kei¢ian¢io PVM mokescio
dydj. Kaina perskai¢iuojama (didinama arba mazinama) atitinkamai mokes¢io lygio pakeitiniui
PerskaiCiavimas vykdomas po priimto jstatymo, kei¢iandio PVM mokescio dyd], paskelbimo teisés akty
nustatyta tvarka. Perskaiciuota kaina jforminama Saliy atstovy pasiraSomu protokolu, kuris yra neatskiriama
Sios Sutarties dalis, ir taikoma po perskai¢iavimo atliktiems darbams apmokeéti. '

III. DARBY ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis §iy terminy;

3.1.1. Darby pradZia — ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny po Sutarties pasirasymo.

3.1.2. Darby pabaiga ~2020 m. lapkri¢io 30 d.

3.1.3. Sutarties galiojimo laikas — 2020 m. gruodzio 31 d.

3.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numaty:
darbai, iStaisyti defektai ir pasiradyti darby pri¢émimo — perdavimo aktai.

3.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 3.1.2 punkte nustatyto
galutinio Darby termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu,
jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy parciskimas dél akivaizdziy Darbuy
trikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis Uzsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos
nemoketi.

3.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.




IV. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA

4.1. Dalies Sutartyje numatyty darby jvykdymui Uzsakovas subrangovy (toliau — Subrangovai)
nepasitelks. Sutarties vykdymo metu Subrangovai negalés buti jtraukiami, jei jie nebuvo pasitelkti teikiant
pasitilyma Pirkimui.

V. SALIU TEISES IR PAREIGOS

5.1. UzZsakovas turi teisg:

5.1.1. Kontroliuoti ir priziiiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybe ir
jrangos naudojimas Rangovo parengtus jkainuotus darby kiekiy ziniarad¢ius, aktus, PVM saskaitas —
fakturas.

5.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢
ra$tu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta Darba
iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo
sgskaita. :

5.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, kad rangovas savo sgskaita paSalinty
atlikty Darby defektus Sutarties vykdymo metu.

5.1.4. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu del Rangovo kaltés
pasalinti nurodyti defektai dél ank3¢iau apmokejimui pateikty Darbuy.

5.2. Uzsakovas isipareigoja:

5.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

5.2.2. Sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

5.2.3. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti | Darby vieta iki sutartiniy Darby
pabaigos.

5.2.4. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

5.3. Rangovas turi teisg:

5.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teiseémis.

5.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5.4. Rangovas jsipareigoja:

541  Atlikdamas Darbus vadovautis techniniais reglamentais ir kitais teisés aktais,
reglamentuojanéiais darby atlikimo tvarka.

5.42. Savarankiikai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti.

5.4.3. Naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius,
gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima,
organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystes bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveiki)
ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikt]
pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybes reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui.

5.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priéemimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos Darby perdavimo — priémimo aktus,
iSradyti PVM saskaitas — fakturas.

5.4.5. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte.

5.4.6. Informuoti UZsakovg apie objekte dirbanCius subrangovus.

5.4.7. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba treticji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

5.4.8. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salyg
poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Hidrotechnikos statiniuose, kuriuose atlickami remonto
darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties galiojimo laikotarpi.

(§S]



5.4.9. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy, uz visas su tuo susijusias i$laidas
(tarp jy ir i8laidas, susijusias su atitinkamy trakumu $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaigkéja, kad viskas
atlikta laikantis galiojanCiy statybos normy ir reikalavimy, visas su tuo susijusias iSlaidas apmoka
Uzsakovas,

5.4.10. Atlikti Darbus tvarkingai, neteriant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei
iSvezus jas 1§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto
idvezimg | tam specialiai skirtas vietas.

5.4.11. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei biitina), o baigus Darbus juos iSardyti.

3.4.12. Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

5.4.13. Vykdyti visus teisétus ir nepric§taraujantius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

VL. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Uzsakovas:

6.1.1. Nepagrjstai uzdelses, dél savo kaltés sumokeéti Rangovui priklausan¢ias sumas $ioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy $imtyjy) procento delspinigiy uz kiekviena
pavéluota diena nuo ne laiku apmokétos sumos.

6.1.2. Nepagrjstai uzdelse¢s priimti objekta naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo Rangovo pranesima
gavimo, moka 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uz laiku nesumokety mokeséiy | valstybés biudzets
dydziui sutartyje nurodytos pradinés kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng.

6.1.3. Nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui Jo turétas pagristas objekto
statybos i8laidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

6.2. Rangovas: :

6.2.1. Rangovas, nejvykdes darby, Uzsakovui moka 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigius
nuo sutartyje nurodytos pradinés kainos dydZio uz kiekvieng uzdelsta diena.

6.2.2. Rangovas, Sutarties 5.4.1. numatytu laiku nepradéjes Darby, Uzsakovui moka 0,02 (dviejy
Simtyju) procento delspinigiy nuo sutartyje nurodytos pradinés kainos dydZio uz kiekvieng uzdelsta diena.

6.2.3. Rangovas, laiku nepateikes vykdomuyjy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus b
negrgzings projekto dokumenty, Uzsakovui moka delspinigius 0,02 (dviejy Simtyjy) procento nuo sutartyje
nurodytos pradinés kainos dydzio uz kiekvieng uzdelsta dieng ir savo lé§omis parengia naujus dokumentus.

6.2.4. Rangovui nejvykdZius ar nevykdant bent vieno i¥ penktame skyriuje numatyt
isipareigojimy, Uzsakovas turi teisg Sutartj nutraukti vienagaligkai, ispejus pries 10 kalendoriniy dieny.

6.2.5. Rangovas per atitinkamg laika nenumatyty darby padarinius pasalina savo saskaita.

VIL. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Prievoliy jvykdymo uztikrinimui bus taikomos netesybos (baudos, delspinigiai). Perkanciajai
organizacijai dél savo kaltés laiku nejvykdzius mokestiniy Isipareigojimy, tiekéjas turi teise reikalauti mokéti
delspinigius, kuriy dydis yra lygus Finansy ministro nustatytam delspinigiy uz laiku nesumokéty mokesciy |
valstybés biudzeta dydZiui, nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekviena pavéluoty diena.

VIIL KITOS SALYGOS

8.1. Salys neatsako uZ savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, jeigu: g

8.1.1. Sutartiniy jsipareigojimy nevykdymas yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy
pasekmé. Nenugalimos jegos (Force Majeure) aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréZtos Lictuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

8.1.2. Uzsakovas negauna finansavimo Sutaréiai vykdyti dél nuo Jo nepriklausan¢iy prieZaséiy.

8.2. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus Sias sutartics
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai
bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo
sutarties  salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos ai¥kiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos kvietimo salygose.

8.3. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines
pirkimo sutarties salygas. Sutarties salygy keitimas, sutarties Saliy valia turi biti jforminama protokolu.
pasiraSomu abiejy pirkimo sutarties 3aliy.




8.4. Sudarytos pirkimo sutarties Salis gali biiti pakeista tuo i$imtiniu atveju, kai ji pertvarkoma,
reorganizuojama arba dél perkanciosios organizacijos funkcijy perdavimo kitai perkan¢iajai organizacijai ar
tiekéjo funkcijy perdavimo ,,vidinio® persitvarkymo atveju (kai su pirkimo sutartimi susijusios funkcijos
perduodamos pilnai kontroliuojamai jo imonei, toliau liekant solidariai atsakingu uZ pirkimo sutarties
vykdymg) pirkimo sutarties vykdymas perduodamas kitam tkio subjektui (-ams). Dél pirkimo sutarties Salies
pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti pirkimo sutart] vykdysian¢io tkio
subjekto (-y) galimybés tinkamai jvykdyti pirkimo sutartj palyginti su tuo Gkio subjektu, su kuriuo buvo
sudaryta pirkimo sutartis. Kai §iame punkte numatytais atvejais kei¢iama pirkimo sutarties Salis (tiek¢jas), jis
turi turéti ne maZesne kvalifikacijg nei tas, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis pagal kriterijus, kurie
buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Sie pakeitimai galimi be Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimo.

8.5. Gincai sprendziami deryby bldu, o nepavykus taip iSspresti ginCo, jis bus nagrin¢jamas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

8.6. Pirkimo sutartis jsigalioja pasiradius abiem $alims.

8.7. Sutartis sudaroma 2 vienodg juriding galia turinéiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.
8.8. Priedas Nr. 1 (Darby jkainiai)

IX. ASMENS DUOMENU APSAUGA

9.1. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity
atstovy, taip pat kity asmeny duomenis tvarkys $ios Sutarties vykdymo, teiséto intereso siekiant pareiksti ar
apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, o taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose
numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkanciais teisiniais pagrindais.
9.2. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 9.1 punkte nurodytus asmens duomenis saugos visg Sutarties
galiojimo laikotarpj, o taip pat po jos pasibaigimo — tiek, kick butina pareiksti ar apsiginti nuo ieSkiniy ar
kity reikalavimy, jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas pareigas.
9.3. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 9.1 punkte nurodytus asmens duomenis gali teikti Siems duomeny
gavéjams: techninés ir programinés jrangos, naudojamos asmens duomeny tvarkymui, ir su tuo susijusiy
paslaugy teikéjams, Salies naudojamy informaciniy ir rysiy technologijy prieziiira ir aptarnavima
vykdantiems paslaugy teikéjams, kitiems duomeny gavéjams, kuriems asmens duomenys turi buti teikiami
vadovaujantis Saliai taikomais teisés akty reikalavimais. Darby teikéjas Sios Sutarties 9.1 punkte nurodytus
Uzsakovo pateiktus asmens duomenis gali teikti asmenims, kuriuos jis turi teisg pasitelkti Sios Sutarties
vykdymui.

9.4. Kiekviena Salis jsipareigoja visus fizinius asmenis, kuriy asmens duomenis perduoda kitai
Saliai, tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny perdavima. Pateikiama informacija turi apimti: kitos
Salies, kaip duomeny valdytojo, tapatybe ir kontaktinius duomenis, asmens duomeny tvarkymo tikslus,
asmens duomeny kategorijas, tvarkymo teisinj pagrinda, saugojimo laikotarpj, duomeny gavé¢jus kaip
nurodyta Sios sutarties 9.1 — 9.3 punktuose, ir pagal Bendraji duomeny apsaugos reglamentg (ES) 2016/679
turimas teises.

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
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Sutarties priedas Nr. |

Ikainis, .
i kainis, Eur
Eil. R Mato o Eur be ! AP
NI Darbu pavadinimai L. Kiekis PVM  uz | ™ PVM u? |
2 vieneta
vienetg |
I. | Zvyro dangos jrengimas m? 100 1500,00 1815,00 .
5 Grloylp slalltq, krasty ir dugno Stenavimas m? 100 130.00 15730
rankiniu biidu ! |
3 Mcchangotas griovio §laity §ienavimas jranga ha L0 250,00 302.50
ant traktoriaus o
4 lertimenautos 7olés nugriebimas ir sudéjimas 1 ha 1,0 130,00 157.30 |
{ivas
Nugienautos zolés, surinkty pludury ir Siuksliy .
5 isvezimas S km atstumu, pakraunant rankiniu t 1,0 80,00 96,80 :
biidu ¢
6. | Esamy sargSuliy iSmontavimas vnt. 1,0 30,00 36,30 i |
7 Sarg‘su‘hq jrengimas (panaudojant senus vnt. 1.0 40,00 48,40 i
gaminius) ,3
— — ———— ‘
8. Ivalr.lq_pa\.r}ran valymas metaliniu Sepeciu - 10,0 40,00 48.40 ;
rankiniu biidu 0
9. Tiirpq tarp‘ploksém, antgaliy i$trupéjimy ill 100 4000.00 4840,00 |
uZbetonavimas v |
Dumblo ir gelezingy nuosédy iSvalymas 18 3
10. | drenazo 3uliniy, kai sanasy sulinyje 0,21 -0,40 m? 1,0 150,00 181,50 ‘
m3 4+
[T | G/b sargsuliy nudazymas du kartus m? 10,0 £0,00 72,60 |
12. | Naujy g/b sargSuliy jrengimas vnt. 1,0 80,00 96,80 I
13, Metqllmu pavirsiy valymas metaliniu Sepeciu m2 10,0 40,00 48.40 l
rankiniu budu 1
Metaliniy turékly perdazymas antikoroziniais ;
14. | dazais, dazant teptuku, nuvalius pavirsiy m? 10,0 70,00 84,70
rankiniu bidu
Vandens lygiy matavimas ir vandens horizonty
15 ste_be]unas,vzu‘n?alq ptldyrvnas. Ledy atl;apopmas, val. 1.0 9.00 10,89
pliidury pasalinimas nuo Sachty groty ir
zemutinio bjefo mal§inimo duobése
Slaity tvirtinimo plok§¢iy nuvalymas nuo 5
16. % S e » m 100,0 90,00 108,90
sgnady, samany, zolinés augmenijos .
17. | Bebry uztvanky, dirbtiniy klii¢iy ardymas m? 10,0 150,00 181,50 |
Administracijos direktorius Direktorius

Edmundas Jonyla
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