

II „Primega“

Vaižganto g.26, Garliava, Kauno r. LT-53264, tel./faks. (8-37) 551864, mob. tel. 8-680 50832,
el. p. remigijus@primega.lt. Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 159990219, PVM m. k. LT 100002798413, a/s LT417044060003358664 AB SEB bankas

PASIŪLYMAS

RASEINIŲ RAJONO PAGOJUKŲ SEN., VOSILIŠKIO K.V. MELIORACIJOS GRIOVIŲ MEILIŠKIŲ UP., M_3, NR. 1, NR. 2, NR. 3, NR. 4, NR. 1', NR. 2', NR. 2" REMONTA DARBŲ TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS

2020-06-26 Nr.6

(Data)

Garliava

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus ir įmonės kodus]	II „Primega“, įm.k. 159990219
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Vaižganto g. 26, Garliava, Kauno r. LT-53264
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Remigijus Pužas
Telefono numeris	868050832
Fakso numeris	
El. pašto adresas	remigijus@primega.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėjus:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas	Įmonės kodas	Adresas	Subteikėjui ketinamos pavesti užduotys (paslaugos)
1	2	3	4	5
	Nėra			

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) kvietime pateikti pasiūlymą;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Patvirtiname, kad susipažinome su techninėmis specifikacijomis ir kitais Perkančiosios organizacijos reikalavimais bei pirkimo objekto vieta.

Mes siūlome Perkančiosios organizacijos reikalavimuose numatytus darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Kaina, Eur su PVM
1	Projekto „Raseinių rajono Pajojukų sen., Vosiliškio k.v. melioracijos griovių Meiliškių up., M_3, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 1', Nr. 2', Nr. 2" remonto darbų techninio darbo projekto parengimas“ paslauga	6479,34	1360,66	7840,00
			Viso:	7840,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 7840,00 Eur. Septyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt(suma žodžiais)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1360,66 Eur.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos suteiktos paslaugos, visos rangos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kvalifikacijos atestatų kopijos	2
2.	Pažyma	1
3.	Užsakovo pažyma	1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Paslaugos teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

Direktorius
Remigijus Pužas

Remigijus Pužas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. rugsėjo 06 d.

Nr. S-260-PmAT

Vilnius

Remigijus Pužas

ATESTUOTAS

***Melioracijos statinių projekto, melioracijos statinių projekto
vykdymo priežiūros, melioracijos statinių statybos techninės
priežiūros vadovu***

Viceministras



Evaldas Gustas

KOPIJA TIKRA
Direktorius
Remigijus Pužas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė

Aušra Kalantaite

Atestatas galioja iki 2023 m. rugsėjo 06 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. rugsėjo 11 d.

protokolas Nr. 8D-457 (5.50E)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2017 m. birželio 15 d.

Nr. 22-PmAT


Vilnius

II „Primega“

ATESTUOTA

***Melioracijos statinių projektavimui, melioracijos statinių
projekto vykdymo priežiūrai, melioracijos statinių statybos
techninei priežiūrai***

Viceministras



Artūras Bogdanovas

KOPIJA TIKRA
Direktorius
Ramigijus Puzas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Atestatas galioja iki 2022 m. birželio 15 d.

Atestavimo komisijos 2017 m. birželio 19 d.


Algirdas Sereika

protokolas Nr. 8D-315 (5.50E)

II „Primega“

Vaižganto g. 26, Garliavos m., Kauno r. LT-53264, tel./faks. (8~37) 551864, mob. tel. 8~680 50832,
el. p. remigijus@primega.lt. Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 159990219, PVM m. k. LT100002798413, a/s LT417044060003358664 AB SEB bankas

Raseinių rajono savivaldybės administracijai

PAŽYMA – SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

2020-06-26

Projektavimo paslaugų teikimą užtikrins projekto vadovas Remigijus Pužas, kv. atest. Nr. S-260-PmAT. Projekto vadovo gamybinė patirtis – 32 metai.

Direktorius



Remigijus Pužas

Volų melioracijos statinių naudotojų asociacija

Žemaičių g. 36, (buv. Girkalnio k. 6), Girkalnio k., LT-60312 Raseinių raj. sav., tel. 869803876, duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 304092974

Suinteresuotiems asmenims ir institucijoms

2018-01-25

PAŽYMA Dėl įvykdytos sutarties ir įvertinimo

Iš „Primega“ 2017 m. parengė techninį darbo projektą „Volų melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemių melioracijos statinių rekonstravimas“.

Projekto vertė 19080,00 eurų su PVM. Sutarties pradžia – 2017-06-14, sutarties pabaiga – 2017-07-17.

Rekonstruojamas plotas – 120,0 ha.

Projektas parengtas pagal sutartyje numatytus terminus, sutartis įvykdyta kokybiškai.

Asociacijos pirmininkas



Nauris Melėšius

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Remigijus Pužas

