SUTARTIS Nr. 20200611
Paprastojo remonto su paskirties keitimu projekto paruosimo darbams atlikti

2020 m.06 .11 d., Vilnius ):OZ - /5—'

1. Sutarties $alys.

1.1. Veliugioniy vaiky socializacijos centras atstovaujamas direktores Vitalijos Grigaitienés ,
toliau sutartyje vadinama UZSAKOVU ir Architektas Karol Kozlovski ), toliau vadinamas
VYKDYTOUJU, sudare &ig sutartj:

1.2. UZSAKOVO rekvizitai: adresas: Vilniaus r say. Satrininky sen. Véliugioniy k. Liepy al.44, Jmones kodas
190990777, tel. 8(5)2670505, el.p.: administracija@vvsc.it

1.3. VYKDYTOJO rekvizitai: adresas: A Vivulskio 23-37, Vilnius,+37065544040, info2kprojekiai@gmail.com

2. Sutartinis darbas.

2.1. VYKDYTOQJAS atlieka zemiau nurodytg darbg: paruosia paprastojo remonto su paskirties keitimu i§ bendrabu&io i
administracinés paskirties - bendrabutj- mokyklg projekta, bei gauna pritarima, objekto adresas Liepy al. 44,
Veliugioniy k., Satrininkq sen., Vilniaus r.sav. (zemes sklypo kadastrinis Nr.- 4142/0400:431 Kyviskiy k.v.)
Statybos risis- remontas, paskirties keitimas.

3. Sutartiné darby kaina.

3.1. Sutarting Darby kaina — 1800 e. (thkstantis agtuonigimtai simtai eury, 00 ct).

3.2. Sutartine Darby kaina nustatyta SALIU susitarimu.

3.3. Darby kaina galicja Sioje sutartyje numatytiems projekto parengimo darbams.

3.4. Priklausancias Valstybines rinkliavas susijusias su rasytinio pritarimo gavimu sumoka uZsakovas.

3.5. Jei bus rengiamos nenumatytos inZinerinés dalys, jy kainos tikslinamos ir apmokamos uZsakovo atskirai.

4. Sutartinés kainos ir kity islaidy, susijusiy su sutartiniais darbais, apmokéjimo tvarka.

4.1. UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU uZ sutartinius Darbus pagal Sios sutarties priedo Nr.2 dalyje numatytas
darby apimtis ir etapus apmokedamas VYKDYTQOUJU! tokia tvarka:

4.1.1. Avansas - 50% - 9000 e.

4.1.2. Likusi dalis — 900,0 e. , kai UZSAKOVAS gauna atliktus darbus- dokumentacijg, pagal Sios sutarties priedo Nr.2
dalyje numatytas darby apimtis.

4.2 UZSAKOVAS privalo laikytis galiojanéiy LR [statymy ir kity teisés akty ir sumokelj su rasytinio pritarimo gavimu
numatytas rinkliavas.

5. Sutartiniy darby atlikimo terminai (trukme).

5.1.VYKDYTOJAS jsipareigoja atlikti, Sios sutarties 2 punkie numatytus darbus per ~6 menesius, imant nuo ideities
dokumenty (nuosavybes dokumenty kopijos, uzsakovo pateikti architektGriniai breziniai ir kt.) gavimo dienos, kai
pasiradyta sutartis, projektavimo uZduotis ir atliktas avansinis mokejimas. Uzsakovui laiku nepateikus iseities
duomeny, projektiniy byly parengimo terminaj gali keistis.

6. Uzbaigty sutartiniy darby perdavimo ir priémimo tvarka.

6.1 VYKDYTOUAS uzbaigtus sutartinius Darbus perduoda UZSAKOVU!, o UZSAKOVAS isipareigoja juos priimti
pasirasant atlikty darby priemimo-perdavimo akta.

6.2. Uzbaiges numatytus darbus, po kiekvieno darby etapc, "Vykdytojas" pateikia "Ursakovui" atlikty darby
perdavimo-priémimo aktg uz atliktg darbg.

6.3. "Uzsakovas", gaves perdavimo priemimo aktg ir kitus sulartyje numatytus dokumentus, privalo per 5 darbo
dienas i8siysti "Vykdytojui" pasirasytg perdavimo-priemimo aktg arba motyvuotg atsisakyma priimti darbus.

6.4 "Uzsakovui" motyvuotai atsisakius priimti darbus, sudaromas dvidalis aktas, kuriame nurodomi batini pataisymai
ir jy atlikimo terminai. Trakumy Salinimas negali trukti ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo akto pasiraSymo dienos.
VYKDYTOJAS sutartiniy Darby pataisymus atlieka savo lésomis.

6.5. Sutartiniai Darbai laikomi uZbaigtais, jei abi Salys pasirago uzbaigty darby perdavimo-priemimo aktg.

6.6. "Uzsakovui" per 5 darbo dienas motyvuotal radtu neaisisakius priimti darbus laikoma, kad darbai atlikti
kokybigkai.

7. SALW jsipareigojimai ir jy turtiné atsakomybé.

7.1. “Vykdytojas™ jsipareigoja:

7.1.1. Vykdyti darbo sularj pagal su "Uzsakovu” suderintg projektavimo uzduotj, laikydamasis nurodyty terminy.
7.1.2. Pateikti pradine, tarpine ar kitokio pobidzio informacijg apie darbo sutartimi vykdomus darbus bei gaunamus
rezultatus

7.1.3. Uztikrinti, kad darbai baiy ekonomiskai ir technologiskai pagristi, atlikti kokybiskai, laikantis statybos nermy ir
taisykly. standarty bei pagristy moksliniy tyrimy duomeny, iSvady ir rekomendacijy.

7.7.4. Pataisyti sutartinj darbg pagal pagristas "Uzsakovo” ir / ar ekspertizés derinanéiy jstaigy pateiktas pastabas. jei
jos nepriestarauja LR galiojantiems normatyviniams aktams ir nekeicia punkie'nr. 2 isvardinty darby apimties.

7.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

— e L LT



7.2.1. Pateikti VYKDYTOJUI visg turimg projektinés bylos rengimui reikalinga dokumentacijg.
7.2.2. Priimti i8 VYKDYTOJO Sioje sutartyje numatytomis sglygomis kokybiskai atliktus darbus ir laiku u3 juos
atsiskaityti.

8. Sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo salygos.

8.1. Sutartis sigalicja nuo jos pasiraSymo ir patvirtinimo abiejy SALIY parasais momento ir galioja iki visisko Sia
sutartimi nustatyty jsipareigojimy jvykdymo.

82. Jeigu "Uzsakovas" nesumoka Sios sutariies 4.1.1. punkte nurodyto avanso per 20 (dvidesimt) darbo dieny
laikotarpj nuo sutarties pasirasymo dienos, & sutartis automatiskai nutraukiama.

8.2.1. Apmokgjimai- avansas, galutinis apmokejimas vykdomi per 5 d.d. nuo sutarties pasiraSymo ir per 5d.d. nuo
paruostostos ir suderintos dokumentacijos pateikimo "Uzsakovui'.

8.3. Sutartis ar jos sglygos, priedai prie jos ar jy salygos gali biti pakeisti arba papildyti tik SALIY tarpusavio
susitarimu, jforminant tai ragtu ir patvirtinant tai SALIY paragais ir antspaudais, kurie tampa neatsiejama $ios sutarties
dalimi.

8.4. Sutartis nustoja galioti, jei ji yra tinkamai ivykdyta, jeigu SALYS susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam
teismo sprendimui ar Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytais atvejais.

8.5. Salys turi teise sutartj nutraukti ankséiau termino, pranesant viena kitai apie sutarties nutraukimg pries 5
(penkias) kalendorines dienas:

8.5.1. "Uzsakovo” iniciatyva;

8.5.1.1.Jeigu "Vykdytojas" nesilaiko sutarties isipareigojimy dél Darbo kokybes ir nepaiso "Uzsakovo” nurodymy
pasalinti pagristus Darby trikumus nustatytais terminais ar nevykdo kity §ia sutartimi prisiimty jsipareigojimy, kas
galety pabloginti sutartinus Darbus ir padaryti nuostoliy *Uzsakovui”.

8.5.2. "Vykdytojo" iniciatyva:

8.5.2.1. Jeigu "Uzsakovas” nutraukia privalomuosius mokejimus ir véluoja atsiskaityti uz atliktus Darbus daugiau
kaip 10 ( dedimt ) kalendoriniy dieny arba nevykdo kity Sia sutartimi prisiimty jsipareigojimy, arba kitu bidu tyéia
trukdo "Vykdytojui” tinkamai vykdyti sutart], nepaisydamas rastu jteikto motyvuoto praSymo, imtis priemoniy $iai
padeciai pakeisti, daugiau kaip 10 ( desimt ) kalendoriniy dieny nuo pradymo jteikimo dienos.

8.6. Esant sutarties nutraukimui 8.5.p. nustatytoms sglygoms laikomasi 8iy nuostaty:

8.6.2. "Vykdytojui” nutraukiant sutartj 8.5.2.p. nustatyta tvarka, "Uzsakovas” [sipareigoja per 10 ( de&imt )
kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo dienos apmoketi “Vykdytojui" uZ faktiskai atliktus darbus pagal abipusiai
pasiradytg atlikty darby aktg.

9. Nenugalima jéga.

9.1. ,Nenugalima jega"-nepaprastos aplinkybes, kuriy negalima nei numatyti, nei iSvengti, nei kuriomis nors
priemonémis pasgalinti ( karai, stichines nelaimes, epidemijos, gaisrai, valstybines valdzios ar valdymo organy
veiksmai, streikaj ir t.t. ).

9.2. Né vienai i§ Sios sutarties SALiU netaikomos nuobaudos uz sutarties nesavalaik] vykdyma, jeigu tai bus
~nNenugalimos jégos” pasekme.

8.3. Sutarties SALIS, kuri del §iame skyriuje nurodyty aplinkybiy negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy, privalo per 5
(penkias) kalendorines dienas, kai suzinojo apie $ias aplinkybes, igsiysti radtiSkg pranesima apie tai kitai SALIAL Siuo
atveju SALIS turi teis¢ nutraukti sutarj ankséiau termino, pranedant apie tai kitai SALIAl pries 10 ( desimt )
kalendoriniy dieny.

9.4. Sutarties nutraukimo atveju, esant ‘nenugalimos jégos™ aplinkybems, kiekviena SALIS pasilieka tai, kg,
vykdydama sutartj, gavo ik jos  nutraukimo. Kiekviena SALIS turi atsiskaityti kitai Saliai del neteisingo
praturtéjimo vykdant $ig sutartj. Skirtumas sumokamas nedelsiant.

9.5. Esant "nenugalimos jégos” aplinkybems SALYS vadovaujasi LR Vyriausybés nutarimu Nr.840 “Del Atleidime nuo
atsakemybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo”, jeigu tarp SALIY susikloste
santykiai néra reglamentuoti $ia sutartimi.

10. Sutarties ginéy sprendimo tvarka.

10.1. SALYS tarpusavio santykiuose, atsiradusiuose Sios sutarties pagrindu, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
nacionaline teise.

10.2. SALIY gincai del sutarties vykdymo sprendziami SALIY susitarimu.

10.3. SALYS neissprendusios gin¢o ankstesniame punkte nurodyta tvarka, perduoda spresti jj teismui.

11. Kitos salygos.

111 SALYS isipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims jokiy Sios sutarties salygy, iSskyrus valstybines
institucijas, kurios, sutinkamai su galiojanciais jstatymais turi teise gauti tokio pobldzio informacijg.

11.2. Visi pagal $ig sutartj VYKDYTOJO, Jam vadovaujant ar jo vardu vykdant 3ig sutartj sudaryti

projektai, bréZiniai, techniniai duomenys, planai ir kiti dokumentai tampa UZSAKOVO nuosavybe nuo jy perdavimo
UZSAKOVUI dienos.

11.3. SALYS naudojasi pagal $ig sutartj sukurtais Darbais { projektais, bréZiniais, techniniais duomenimis, planais ir
kitais dokumentais ) LR jstatymy nustatyta tvarka.

11.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turin¢iais vienodg juridine galia, po vieng kiekvienai sutarties SALIAL
11.5. Informacija apie $ios Sutarties sudaryma, jos sglygas laikoma konfidencialia. Konfidencialiais taip pat laikomi visi
:pagal $ig Sutart] perduoti dokumentai ar Jy kopijos (nuorasai), israsai, maketai ir ki. jei jie yra patvirtinti spaudu
"KONFIDENCIALU ir jgaliote UZSAKOVO atstovo parasu.




11.6. Konfidenciali informacija gali bati atskleista tretiesiems asmenims tik iSankstiniu raitisku kitos salies sutikimu.
Sutikimg turi teise pasirasyti tik tam jgaliotas Salies atstovas. ISankstinis sutikimas nebitinas, jei konfidencialig
informacijg reikia atskleisti vykdant 8ig Sutartj arba to reikalauja Lietuvos Respublikos |statymai.

12. Sutarties priedai.
12.1. Viykdytojui pateikiamy dokumenty sgrasas. ( parengia / pateikia UZsakovas arba jo jgaliotas atstovas ).

UZSAKOVAS: VYKDYTOJAS:

Veliuioniy vaiky socializacijos centras

Atstovaunama

Direktore Vitalija Grigaitiene Karol Kozlovski

Adresas: Vilniaus r.sav. Satrininky sen. A Vivulskio 23-37, Vilniaus m

Veéliucioniy k. Liepy al.44

tel. 8(5)2670505

El pastas: administraciia@vvsc. it El. pastas: info2kproiektai@gmail.com
Jmones kodas 190990777 AR-Simdichanlan”

Bankas AB DNB bankas

a.s. LT064010044100050012

UZsakovas:
Vitalija Grigaitiené

Architektas:
Karol Kozlovski

Pgl. jgaliojima: ... .

( vardas. pavarde, asmens kodas, tel.nr. parasas )




