

Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
1 priedas



UAB „VIDISTA“

Ukmergės g. 6, LT-28138 Utena,

Tel./faks.: 8 389 52151, mob.tel.: 8 612 02502, el. paštas: info@vidista.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Įmonės kodas: 183819733, PVM kodas: LT838197314

Zarasų rajono savivaldybės administracijai
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai

**PASIŪLYMAS
DĖL VIEŠŲJŲ ERDVIŲ PRIE ZARASAIČIO EŽERO SUTVARKYMAS IR AKTYVAUS
POILSIO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO RANGOS DARBŲ**

2020-07-27 Nr. 20/11

(Data)

Utena

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Vidista“
Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ukmergės g. 6, LT-28138
Tiekėjo kodas (jeigu yra)	183819733
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vida Maišėnienė
Telefono numeris	838952151
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@vidista.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2020 m. liepos 16 d. CVPIŠ;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur

3. Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus (subrangovus)*:

Eil. Nr.	Subtiekejo (subrangovo) pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus)

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai (subrangovais).

4. Remsimės šių ūkio subjektu (subrangovų) pajėgumais **:

Eil. Nr.	Nurodomas ūkio subjekto pavadinimas ir kokiems reikalavimams pagrįsti remiamasi jų pajėgumais	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus)

**Pildyti tuomet, jei bus remiamasi ūkio subjektų pajėgumais

1. Vykdam sutartį pasitelksime šiuos specialistus ar ekspertus:

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdam sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	Dainius Matelis- ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), kiti statiniai; inžineriniai tinklai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo. Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas – laimėjimo atveju bus įdarbintas.
--	---

* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdam sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

6.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrėžta VPĮ 20 str. 2 d.

7. Mes siūlome atlikti šiuos Viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimo, rangos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimo rangos darbai	259153,83	54422,30	313576,13
Bendra kaina				313576,13

Pasiūlymo kaina su PVM - **313576,13 Eur.** (trys šimtai trylika tūkstančių penki šimtai septyniadesimt šeši eurai trylika euro centų)

(pasiūlymo kaina nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 54422,30 Eur.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

Darbų kainos detalizacija pateikiama veiklų sąrašė (1 priedo tęsinys).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „E. sąskaita“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Veiklų sąrašas	2
2	EBVPD	16
3	Ketinio protokolas įdarbinimui	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos pavadinimas)




(Parašas)

Vida Maišėnienė

(Vardas ir pavardė)

Veiklų sąrašas

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą												Kaina be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	
1.	Paruošiamieji darbai	49%	51%											1505,97
2.	Žemės darbai		27%	19%	19%				18%	17%				12842,38
3.	Asfaltuoto pėsčiųjų tako dangos įrengimas					13%	19%	18%	16%	18%	7%	9%		45354,00
4.	Stabilizuoto grunto pėsčiųjų tako dangos įrengimas					12%	15%	19%	24%	18%	12%			19707,56
5.	Srėlio dangos įrengimas				31%	52%	17%							7984,09
6.	Gumos mulčo dangos įrengimas vaikų žaidimo aikštelėje ir lauko treniruočių aikštelėje								11%	16%	31%	28%	14%	25641,64
7.	Horizontalus ženklavimas											100%		440,38
8.	Vertikalus ženklavimas										100%			332,79
9.	Medinės tako dangos įrengimas								57%	43%				2136,94
10.	Tvoros įrengimas									33%	42%	25%		8691,41
11.	Parko įrenginiai										22%	47%	31%	57691,13
12.	Kertami medžiai ir raunami krūmai	31%				26%	22%	21%						1924,05
13.	Želdynų sodinimas													14491,64
14.	Lauko inžineriniai tinklai									43%	57%			

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registracentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2020-07-24 Nr. 525432

Tiekėjo pavadinimas UAB "VIDISTA"
Tiekėjo kontaktinė informacija:
telefono numeris 838952151
mobilusis telefonas 861202502
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens
(asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir
pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus,
vardas, pavardė VIJOLĖ SATKAUSKIENĖ
Juridiniu asmenų registras:
kodas 183819733
teisėnė forma Uždaroji akcinė bendrovė
teisėnė statusas Teisėnė statusas neįregistruotas
buveinė (adresas) Utena, Ukmergės g. 6
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario
ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti
tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė VIDA MAIŠĖNIENĖ
įregistravimo data 1996-06-03

Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės
pinigų fondais
Duomenų suformavimo data 2020-07-23
Atsiskaitytes

Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
Valstybinio socialinio draudimo fondu
Duomenų suformavimo data 2020-07-22
Neįsiskolinęs

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registras:

duomenys apie tiekėją

duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar
priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį
(asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti
tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimą, sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Dėl UAB "VIDISTA", kodas 183819733, per
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.

Vidai Maišėnienai,
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Vijolei Satkauskienai,
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas -



Kopija tikra

Direktorė
Vida Maišėnienė

2020-07-27


veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data

2020-07-22

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Vilniaus
skyriaus Vilniaus 3 juridinių asmenų registro grupės
Vyriausiasis registratorius



BORISAS JAKOVLEVAS



Kopija tikra

Direktorė
Vida Maišienė

2020-07-27

SUTARTIES VYKDYMO SIŪLOMŲ ATSAKINGŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Siūlomo specialisto vardas, pavardė	Pareigos, kurioms siūlomas specialistas, vykdančią sutartį	Santykių su tiekėju teisinė forma (įdarbintas (jei taip, kurioje įmonėje ir įdarbinimo data)/ sudaryta autorinė sutartis/ pasirašyta preliminarinė sutartis/ ketinimų protokolai/įsipareigojimas įdarbinti laimėjimo atveju ar pan.)	Kvalifikacijos atestatų Nr. ir galiojimo terminai
Dainius Matelis	Ypatingo statinio specializaciją statybos darbų vadovas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), kiti statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.	Ketinimo protokolas Nr. 2020/07/22, bus įdarbinamas laimėjimo atveju	Kvalifikacijos atestatai: -Nr. 17112, išduotas 2016-05-12, pirmą kartą išduotas 2006-03-30, Galiojantis -Nr. 22618, išduotas 2013-07-12, pirmą kartą išduotas 2008-06-30, Galiojantis

Direktore



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vida Maišienienė

(Vardas ir pavardė)



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.17112

Dainius Matelis

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas.



Kopija tikra

Direktore
Vida Maišienė

2020-07-27



Direktorius

Robertas Encius

Išduotas 2016 m. gegužės 12 d.

Pirma kartą išduotas 2006 m. kovo 30 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

16276



Nr.22618

Dainius Matelis

Ask

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

Statimai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, kėbai (garvės), kiti statiniai



Kopija ukras

Direktorė
Vida Mašienė

2020-07-25

Edmundas Endrukauskis

Isidoras 2013 en liepos 12 d.

Pirma karta išduotas 2018 m. birželio 30 d.

seamless integration of the two systems.

1998

ATLIKTO DARBŲ SĄRAŠAS D.Matelio

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas ir adresas; statinio kategorija (ypatingas ar neypatingas)	Pagrindiniai statinio parametrai (aukštis, plotas, tarpatramis, MW, kV ir kt.)	Asmeninis indėlis (projekto vadovas, projekto dalies vadovas, statybos vadovas, statybos vadovo asistentas, inžinierius ir pan.)	Statybos užbaigimo metai
1.	„Vandentiekio ir nuotekų plėtra Linkuvoje“ Pakruojo raj. Linkuva (ypatingas)	Vandentiekio ir nuotekų tinklų bendras ilgis 22 km. Šildymas – vėdinimas nuotekų siurbline (pastato turis 90 m ³). Atstatomos kelio dangos 6 km Siurblinės komplektai – 6, nuotekų kėlyklos – 3 komplektai.	Specialiųjų statybos darbų vadovas	2012
2.	UAB „Rokiškio pienas“ Pramonės g. 8 Utenoje šiluminės trasos remontas (neypatingas)	Bendras šilumos trasų ilgis 200 m	Specialiųjų statybos darbų vadovas	2013
3.	Utenos stoties sandėlio stogo remonto darbai. Utena (neypatingas)	Stogo įrengimas 2435 m ²	Specialiųjų statybos darbų vadovas	2013
4.	UAB „Švyturys – Utenos albus“ alkštelių įrengimas su asfaltbetonio danga ir esamų asfaltbetonio dangų remontas, Pramonės g. 12, Utena	Dangų įrengimas 5000 m ² lietaus nuotekų bendras ilgis 300 m	Specialiųjų statybos darbų vadovas	2013
5.	Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas Kaltanėnų mst., Švenčionių raj. (ypatingas).	Dangų įrengimas 4000 m ² Teniso kortai 648 m ²	Statybos darbų vadovas Specialiųjų statybos darbų vadovas	2015
6.	Viešosios turizmo infrastruktūros sutvarkymas Daugailių mst., Utenos raj. (neypatingas).	Dangų įrengimas 6000 m ² Lietaus šuliniai 13 vnt.	Statybos darbų vadovas Specialiųjų statybos darbų vadovas	2015
7.	BOILERINĖS NR. 12 RAJONO KVARTALINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS TIEKIMO ĮVADŲ Į GYVENAMuosius NAMUS REKONSTRUKCIJA, BEI ŠILUMOS TIEKIMO ATSAKOS LINK LABIAUSIAI NUTOLUSIŲ VARTOTOJŲ REKONSTRUKCIJA. Utena (ypatingas)	Bendras šilumos trasų ilgis 2178 m Šuliniai 37 kompl.	Specialiųjų statybos darbų vadovas	2015



8.	Vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų statybos darbai, namų prijungimui prie projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Tauragnuose, Utenoje, Sudeikiuose, Užpaliuose, Vyžuonose)“ (neypatingas)	Bendras nuotekų ir vandentiekio trasų ilgis 2980 m	Specialiųjų statybos darbų vadovas	2015
9.	Prioritetinių miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbai vietinės reikšmės vidaus keliuose	118500,00 eur.	Statybos darbų vadovas	2017
10.	„Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimo darbai“	Dangų įrengimas asfaltas 7565 m ² Lietaus ir nuotekų šuliniai 40 vnt. Lietaus tinklai ir nuotekų tinklai 482 m	Statybos darbų vadovas Specialiųjų statybos darbų vadovas	2018-2019

Parašas:



Dainius Matelis

Kopija tikra

Direktorė
Vida Maišienienė


2020-07-30