

**KAUNO RAJONO AKADEMIJOS, ALŠĖNŲ, EŽERĖLIO, KAČERGINĖS, RINGAUDŲ,
ZAPYŠKIO SENIŪNIJŲ KELIŲ (GATVIŲ) TAISYMO (REMONTA) DARBŲ SUTARTIS**

Nr. S-858

2020 m. liepos 28 d.

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, ir UAB „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 135640993, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – Kauno rajono AKADEMIJOS, ALŠĖNŲ, EŽERĖLIO, KAČERGINĖS, RINGAUDŲ, ZAPYŠKIO seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbai (toliau – Darbai), esant nurodymui iš Užsakovo, pagal Sutarties priede Nr. 1 nurodytus Darbų įkainius. Konkurso dokumentai yra neatsiejama Sutarties dalis.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Darbų įkainiai pateikti Sutarties priede Nr. 1. Konkrečius Darbus užsako Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyrius pagal gaunamą finansavimą iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – LAKD) ar Kauno rajono savivaldybės biudžeto.

2.2. Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Darbų įkainių sąrašą numatytus Darbų įkainius (Sutarties priedas Nr. 1).

2.3. Sutarties įkainiai nustatyti atsižvelgiant į atviro konkurso rezultatus. Sutarčiai taikoma fiksuotų įkainių su peržiūra kainodara. Sutarties įkainiai yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti keičiami, išskyrus Sutarties 2.4 punkte nurodytus atvejus.

2.4. Sutarties įkainių pakeitimo priežastys:

2.4.1. Dėl įstatymų pakeitimų (pasikeitus (t. y. padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui). Sutarties įkainiai Sutarties galiojimo metu perskaičiuojami (didinami ar mažinami) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainoms. Raštiškai patvirtinus Rangovui ir Užsakovui, ir ne vėliau kaip iki PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos, perskaičiuojama tik ta įkainių dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu;

2.4.2. Dėl kainų lygio kitimo. Įkainiai pirmus metus po Sutarties įsigaliojimo dėl kainų lygio kitimo neperskaičiuojami. Po to jie gali būti perskaičiuoti dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio. Sutarties įkainiai dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti perskaičiuoti ne dažniau kaip kas vienerius metus, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusią vidutinę metinę infliaciją/defliaciją. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Sutarties įkainių perskaičiavimo, pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pažymą apie kainų pokytį ar kitą lygiavertį dokumentą.

2.5. Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų akto 4 egzempliorius ir PVM sąskaitą – faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendorinių dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų Darbų aktą, išskyrus atvejus, jei:

2.5.1. Koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;

2.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

2.6. Jei Užsakovas per šiame skyriuje nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

2.7. PVM sąskaitos – faktūros turi būti teikiamos, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

2.8. Mokėtinos sumos apmokamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (toliau – KPPP) ir/arba Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų:

2.8.1. Už atliktus Rangovo Darbus, kurie apmokami iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų, Užsakovas apmoka pagal tarpusavyje suderintus atliktų Darbų atlikimo aktus ir jų pagrindu pateiktas PVM sąskaitas – faktūras. Sąskaitos apmokamos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros patvirtinimo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ dienos. Dokumentai turi būti pateikti iki einamojo mėnesio 20 dienos. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą apie atliktus Darbus (Sutarties priedas Nr. 2), pasirašytą techninio priežiūrėtojo ir seniūnijos seniūno, PVM sąskaitą – faktūrą.

2.8.2. Už atliktus Darbus, kurie apmokami iš KPPP lėšų, Užsakovas apmoka pagal tarpusavyje suderintus atliktų Darbų aktus ir jų pagrindu pateiktas PVM sąskaitas – faktūras bei LAKD patvirtintos formos atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3). Sąskaitos apmokamos per 3 darbo dienas po lėšų gavimo iš LAKD, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros patvirtinimo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ dienos. Užsakovas pasilieka teisę neteikti atliktų Darbų dokumentų LAKD apmokėjimui einamąjį mėnesį, jei dokumentai bus pateikti po einamojo mėnesio 20 dienos. Pavėluotai pateikti atliktų Darbų dokumentai bus priimami ir teikiami LAKD apmokėjimui su sekančio einamojo mėnesio atliktų Darbų dokumentais. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą apie atliktus Darbus (Sutarties priedas Nr. 2), pasirašytą techninio priežiūrėtojo ir seniūnijos seniūno, ir PVM sąskaitą – faktūrą.


3. DARBŲ VYKDYMO TVARKA

3.1. Rangovas, gavęs Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus užsakymą – nurodymą atlikti konkrečius Darbus, turi pasirašyti su Užsakovu papildomą susitarimą (Sutarties priedas Nr. 4) ir pradėti vykdyti susitarime numatytus Darbus per kaip įmanoma trumpesnį laiką.

3.2. Darbai pradedami vykdyti pasirašius papildomą susitarimą. Papildomame susitarime nurodoma Darbų atlikimo vieta, Darbų apimtys ir Darbų atlikimo terminas. Darbų atlikimo terminas nustatomas planuojamus atlikti Darbų kiekius padauginus iš nustatomo Darbų išdirbio. Nustatomas Darbų išdirbis:

- 1 darbo savaitė/10000 m² defektinio akto parengimui;
- 1 darbo savaitė/10 vnt. šurfavimo darbų atlikimui;
- 1 darbo savaitė/1000 m² supaprastinto projekto parengimui;
- 1 darbo savaitė/10000 m² remonto sąmatos parengimui;

3.6



- 1 darbo savaitė/10000 m² išpildomosios kontrolinės – geodezinės nuotraukos parengimui;
- 1 darbo diena/400 m² asfaltavimo dangos įrengimo su pagrindais darbams;
- 1 darbo diena/800 m² asfaltavimo dangos įrengimo be pagrindų darbams;
- 1 darbo diena/100 m² duobių asfaltavimo darbams;
- 1 darbo diena/35 m² šaligatvių įrengimo su pagrindais darbams;
- 1 darbo savaitė/15 m greičio mažinimo kalnelių įrengimui;

3.3. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų) ir ne ilgiau nei 7 darbo dienoms.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS

4.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys, baigiasi 2018 m. liepos 12 d. sutarties Nr. S-689 galiojimas ir Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, nurodytą Sutarties 8.1 punkte.

4.2. Sutartis gali būti nutraukta 10 dalyje nustatytais terminais ir pagrindais.

4.3. Šalys nustato, kad:

4.3.1. Darbų pradžia yra papildomo susitarimo dėl Darbų atlikimo pasirašymo diena;

4.3.2. Sutartis sudaroma 12 mėnesių nuo jos įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti Sutartį 2 kartus po 12 mėnesių. Numatoma Sutarties vertė – 3 000 000,00 Eur su PVM;

4.3.3. Darbai turi būti atlikti per papildomame susitarime nurodytus Darbų atlikimo terminus.

5. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutarties 2 dalyje nustatyta tvarka;

5.1.2. patvirtinti arba atsisakyti patvirtinti Rangovo pateiktą atliktų Darbų aktą per 10 kalendorinių dienų nuo jo pateikimo;

5.1.3. Rangovui pareikalavus, mokėti delspinigius, jei Rangovas negauna mokėjimo Sutarties sąlygų 2.8 punkte nurodytais terminais. Delspinigių dydis – 0,03 proc. nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų;

5.1.4. saugoti Rangovo perduotą konfidencialią informaciją;

5.1.5. perduoti statybvietai. Kai pasirašomas papildomas susitarimas su jame nurodyta Darbų vieta, laikoma, kad šis papildomas susitarimas atitinka statybvietės perdavimo aktą.

6. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas įsipareigoja:

6.1.1. konkrečius seniūnijų vietinių kelių ir gatvių remonto Darbus pradėti tik gavus iš Užsakovo nurodymus ir pasirašius papildomą susitarimą dėl Darbų atlikimo;

6.1.2. atlikti ir perduoti nustatyta tvarka Darbus Užsakovui papildomame susitarime numatytais terminais;

6.1.3. atliekant Darbus, bendradarbiauti su Užsakovu;

6.1.4. Darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų, reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą;

- 6.1.5. leisti Užsakovui vykdyti Darbų techninę priežiūrą;
- 6.1.6. savarankiškai aprūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą Darbų ir medžiagų kokybę;
- 6.1.7. garantuoti objekte Darbų saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, saugų eismą ir kt.;
- 6.1.8. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta eismas;
- 6.1.9. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus rašytinį jo sutikimą;
- 6.1.10. Užsakovui pareikalavus, per 5 darbo dienas pateikti atitinkamų medžiagų, naudotų Darbams, kokybės atitikties deklaracijas;
- 6.1.11. Užsakovui pareikalavus, mokėti delspinigius, jei vėluoja atlikti papildomame susitarime numatytus Darbus nustatytais terminais. Delspinigių dydis – 0,03 proc. nuo neatliktų Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių negali būti reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo;
- 6.1.12. saugoti Užsakovo perduotą konfidencialią informaciją;
- 6.1.13. ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą;
- 6.1.14. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

7. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR GARANTINIAI TERMINAI

7.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus po Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbus (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

7.2. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, atsiradusius garantinio laikotarpio metu. Garantinis laikotarpis nustatomas pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009-01-12 įsakymu Nr. V-16 patvirtintų Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių „IT Asfaltas 08“ XIV skyriaus III skirsnį GARANTINIAI TERMINAI.

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

8.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiamas kartu su draudimo laidavimo polisu)) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laiką. Jei Sutarties galiojimo terminas yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 5 proc. Sutarties vertės be PVM.

8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

8.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 5 darbo dienas pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

9. DARBŲ REZULTATO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO PROCEDŪRA

9.1. Užsakovas perima Darbus, pasirašęs Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties priedas Nr. 3).

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius, jeigu Rangovas:

10.1.1. nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, prastai atlieka Darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindą manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;

10.1.2. neužbaigia Darbų per Sutartyje nustatytą terminą;

10.1.3. Rangovas paskelbiamas bankrutuojančiu.

10.2. Laikoma, kad Rangovas padarė esminį Sutarties pažeidimą, jei jis atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje ar Sutarties 10.1.1 ar/ir 10.1.2 papunkčiuose įtvirtintus kriterijus. Jei iki pretenzijoje apie Sutarties nutraukimą nurodytos Sutarties nutraukimo datos Sutartį pažeidęs Rangovas pažeidimą ištaiso, Sutartis lieka galioti. Nepašalinus trūkumų per pretenzijoje nurodytą terminą, Sutartis nutraukiama vienašališkai ne teismo tvarka, raštu įspėjus Rangovą prieš 30 dienų, o Rangovas yra įrašomas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, skelbiamą www.vpt.lt.

10.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo kitomis sąlygomis nei numatyta Sutartyje, raštu prieš 30 dienų įspėjus Užsakovą. Jeigu iki rašte apie Sutarties nutraukimą nurodytos Sutarties nutraukimo datos Sutartį pažeidęs Užsakovas pažeidimą ištaiso, Sutartis lieka galioti.

10.4. Kiekviena Sutarties Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai jos patirtus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamai vykdytų savo įsipareigojimų pagal Sutartį.

11. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*) reiškia bet kokią nenumatytą įvykį, kurio Sutarties Šalys negali valdyti, įskaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje galiojančius aktus yra priskiriamos *force majeure* (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

11.2. Įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės.

11.3. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimo imtis visų priemonių pašalinti tokias aplinkybes bei jų pasekmes ir jos turi iš karto tęsti savo įsipareigojimų vykdymą pagal Sutartį, kai tik tokios aplinkybės yra pašalinamos.

12. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

12.1. Rangovas ketina pasitelkti šiuos subrangovus:

12.1.1.;

12.1.2.

12.2. Užsakovo sutikimu Rangovas gali pakeisti savo subrangovus, jeigu jie netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, atsisako juos vykdyti arba tampa nepajėgūs vykdyti sutartinių

įsipareigojimų dėl jiems iškelto bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ar panašios padėties.

12.3. Apie ketinimą keisti subrangovus Rangovas privalo raštu informuoti Užsakovą prieš 7 darbo dienas.

12.4. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą Užsakovui arba trečiosioms šalims ir objektams dėl jo arba jo samdytų subrangovų veiklos, vykdanč Sutartyje nurodytus Darbus.

13. KITOS SĄLYGOS

13.1. Sutarties Šalių teisės ir pareigos yra reguliuojamos pagal Sutartį, jos pasirašytus priedus ir pakeitimus, Šalių pasirašytus aktus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

13.2. Visi šios Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis, sudaromi raštu ir tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

13.3. Ginčai sprendžiami derybomis. Jei Šalys nepasiekė susitarimo, kylantys ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

13.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba – 2 originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai Šaliai yra skiriama po 1 abiejų Sutarties Šalių pasirašytą egzempliorių.

13.5. Galiojantis rašytinių dokumentų perdavimo būdas yra siuntimas paštu, faksu, nurodytais adresais ir numeriais.

13.6. Už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas asmuo – Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė Eglė Garšvienė.

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Darbų įkainių ir Darbų kiekių lentelė (Sutarties priedas Nr. 1);

14.2. Atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (Sutarties priedas Nr. 2);

14.3. Darbų priėmimo – perdavimo aktas (Sutarties priedas Nr. 3);

14.4. Papildomas susitarimas (Sutarties priedas Nr. 4).

15. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Kauno rajono savivaldybės administracija

Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

Įstaigos kodas 188756386

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

A. s. LT36 4010 0425 0261 7291


Telefonas (8 37) 31 55 03

Faksas: (8 37) 31 37 97

El.p. administratorius@krs.lt

Administracijos direktorius

Šarūnas Šakėvičius



RANGOVAS

UAB „Kauno keliai“

Kalantos g. 85, 52310 Kaunas

Įmonės kodas 135640993

PVM mok. kodas LT356409917

AB SEB bankas

Banko kodas 70440


A.s. LT517044060003897125

Tel. (8 37) 45 23 89

El.p. info@kaunokeliai.lt

Generalinis direktorius

Ramūnas Šilinis



UAB „Kauno keliai“
Teisės ir Personalo skyriaus
vadovė
Laura Povilaitienė

UAB „Kauno keliai“
Projektų direktorius
Lorenas Mikaravičius
UAB „Kauno keliai“
Projektų vadovė
Kristina Mockaitienė

prie 2020 m. 07-28 d. Sutarties Nr. S-838



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO KELIAI"

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. (8 – 37) 45 23 89, faksas (8 – 37) 35 29 62, el. p. info@kaunokeliai.lt
 Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėškienės g. 12, 44252 Kaunas, Registro Nr. AB-2000-251
 Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917.

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

PASIŪLYMAS PIRKIMUI „KAUNO RAJONO AKADEMIJOS, ALŠĖNŲ,
 EŽERĖLIO, KAČERGINĖS, RINGAUDŲ, ZAPYŠKIO SENIŪNIJŲ KELIŲ (GATVIŲ)
 TAISYMO (REMONTO) DARBŲ PIRKIMAS“

2020 07 15 Nr. 1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir j.m. kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir j.m. kodai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB „Kauno keliai“, j.m. kodas 135640993
Teikėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai)	R. Kalantos g.85, LT-52310 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigės, vardas, pavardė	Vaidas Dėdelė
Telefono numeris	(8-37) 452389
Fakso numeris	(8-37) 352962
El. pašto adresas	info@kaunokeliai.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą;
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Vykdamas pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai):

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Numatomi subrangovui pavesti darbai ir jų apimtys



3. Mes siūlome Darbus, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus ir jų įkainiai yra tokie:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Bendras preliminarus kiekis per 36 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM	Vnt. kaina Eur su PVM	Bendra kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Šurfovimas iki 1 m gylgio	vnt.	255	13,29	16,08	3388,95	4100,40
2	Supaprastinto projekto parengimas	vnt.	60	597,18	722,59	35830,80	43355,40
3	Defektinio akto ir remonto lokalinės sąmatos parengimas	1000 m ²	111	33,74	40,83	3745,14	4532,13
4	Išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m ²	90	272,03	329,16	24482,70	29624,40
5	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza, kai frezuojamas plotas daugiau 5 m ² k9=1.15	100 m ²	33	166,60	201,59	5497,80	6652,47
6	A/b dangos valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu	100 m ²	30	57,07	69,05	1712,10	2071,50
7	A/b dangos gruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	45	41,39	50,08	1862,55	2253,60
8	Išdaužų iki 100 m ² ploto ir 50 mm storio užtaisymas AC 11 VN asfaltbetonio mišiniu k8=1.17, k9=1.15	100 m ²	105	1395,51	1688,57	146528,55	177299,85
9	A/b dangos mufrezavimas freza drožles paliekant vietoje	100 m ²	240	107,95	130,62	25908,00	31348,80
10	Asfalto drožių išlyginimas	100 m ²	240	22,84	27,64	5481,60	6633,60
11	Išlygintų asfalto drožių sutankinimas	100 m ²	240	12,19	14,75	2925,60	3540,00
12	Išlyginamojo sluoksnio iš a/b mišinio AC11VN įrengimas, panaudojant klotuvą	t	105	65,40	79,13	6867,00	8308,65
13	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza	100 m	21	63,58	76,93	1335,18	1615,53
14	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100 m	12	66,98	81,05	803,76	972,60
15	5 cm storio vienluoksnės a/b dangos AC11VN įrengimas, panaudojant klotuvą	100 m ²	75	743,39	899,50	55754,25	67462,50
16	Viršutinio 5 cm AC11VN dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	1 m ²		1,78	2,15	1,78	2,15




17	8 cm storio viensl. dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m ²	720	1097,63	1328,13	790293,60	956253,60
18	Vien sluoksnės 8 cm AC16PD dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	1 m ²		1,43	1,73	1,43	1,73
19	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/45 įrengimas	100 m ²	795	835,30	1010,71	664063,50	803514,45
20	Dolomitinės skaldos 0/45 pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1	1 m ²		1,06	1,28	1,06	1,28
21	Apsauginio šaltinio atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio h=30 cm	100 m ²	45	672,13	813,28	30245,85	36597,60
22	Keičiant smėlio sluoksnio storį, (kiekvienam sekančiam 1 cm pridėti arba atimti) k4=1	1 m ²		1,52	1,84	1,52	1,84
23	Pagrindų iš žvyro profilio taisymas pridedant naujų medžiagų (žvyro 0/32, 5 cm)	100 m ²	315	141,61	171,35	44607,15	53975,25
24	Žvyro pagrindo taisymas, nepridedant medžiagų	100 m ²	630	33,84	40,95	21319,20	25798,50
25	Įvadu dangų paviršiaus viengubas apdaras bitumine emulsija su dolomitinė skaldele 5/8	100 m ²	18	173,96	210,49	3131,28	3788,82
26	Žvyro fr. 0/32 atvežimas ir paskleidimas h=10 cm	1000 m ²	3	2443,80	2957,00	7331,40	8871,00
27	Šulinio angos paaukštėjimas G/B žiedais	vnt.	135	105,63	127,81	14260,05	17254,35
28	Žvyro pasluoksnio 0/32 h=10 cm įrengimas	100 m ²	60	298,90	361,67	17934,00	21700,20
29	Žvyro pasluoksnio 0/32 h=1 cm pokytis, k4=1	1 m ²		2,22	2,69	2,22	2,69
30	Kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio iš žvyro	100 m ²	105	271,78	328,85	28536,90	34529,25
31	Keičiant žvyro sluoksnio storį, (kiekvienam sekančiam 1 cm pridėti arba atimti) k4=1	1 m ²		0,95	1,15	0,95	1,15
32	Plastikinių (lietaus kanalizacijos) vamzdžių d=160 mm klojimas 1-2 m gylėje	m	600	8,56	10,36	5136,00	6216,00
33	Smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimas	m ³	135	42,01	50,83	5671,35	6862,05

36




34	Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d425 montavimas ir ketinio dangčio pastatymas	vnt.	9	293,38	354,99	2640,42	3194,91
35	Kelio griovių atstatymas (kasimas)	km	15	662,51	801,64	9937,65	12024,60
36	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	1000 m³	18	2325,05	2813,31	41850,90	50639,58
37	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi	1000 m³	18	373,27	451,66	6718,86	8129,88
38	Transportuojant gruntą a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=1	1000 m³		1382,47	1672,79	1382,47	1672,79
39	Senos a/b dangos ir pagrindų (h-50cm) išardymas	100 m²	27	207,35	250,89	5598,45	6774,03
40	Esančių g/b pralaidų demontavimas	m	45	11,17	13,52	502,65	608,40
41	Plastikinių pralaidų Ø 200 mm įrengimas, gofruotais vamzdžiais (be antgalių ir žemės darbų)	m	60	18,97	22,95	1138,20	1377,00
42	Plastikinių pralaidų Ø 300 mm įrengimas, gofruotais vamzdžiais (be antgalių ir žemės darbų)	m	45	24,04	29,09	1081,80	1309,05
43	Plastikinių pralaidų Ø 400 mm įrengimas, gofruotais vamzdžiais (be antgalių ir žemės darbų)	m	30	31,87	38,56	956,10	1156,80
44	Angalio pastatymas įrengiamai plastikinei pralaidai						
44.1	d200	vnt	70	15,48	18,73	1083,60	1311,10
44.2	d300	vnt	50	19,98	24,18	999,00	1209,00
44.3	d500	vnt	15	24,47	29,61	367,05	444,15
45	PVC drenažo vamzdžių d113/126mm su geotekstilės filtru įrengimas	100 m	6	1789,58	2165,39	10737,48	12992,34
46	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mtn skersmens montavimas k9=1.15	vnt.	18	227,66	275,47	4097,88	4958,46
47	110 mm skersmens plastmasinių įmoninių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -- 17 sandūrų k9=1.15	100 m	1,8	763,58	923,93	1374,44	1663,07
48	160 mm skersmens plastmasinių įmoninių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -- 17 sandūrų k9=1.15	100 m	1,8	991,22	1199,38	1784,20	2158,88
49	Ketinių linukų pastatymas	vnt.	9	157,22	190,24	1414,98	1712,16
50	Ketinių linukų keitimas į plaukiojančio tipo	vnt.	105	234,77	284,07	24650,85	29827,35

256



51	Šaligatvių su a/b dangų ir pagrindų išardymas (h-35 cm)	100 m ²	18	208,73	252,56	3757,14	4546,08
52	Bordūrų (gatvės bortų) išardymas	m	150	4,75	5,75	712,50	862,50
53	Bordūrų (šaligatvio bortų) išardymas	m	150	2,87	3,47	430,50	520,50
54	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivačiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	600	3,00	3,63	1800,00	2178,00
55	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=1	t	18	9,51	11,51	171,18	207,18
56	Grunto kasimas rankiniu būdu	10 m ³	18	82,70	100,07	1488,60	1801,26
57	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	10,5	1789,96	2165,85	18794,58	22741,43
58	Kairinių, dešinių 150x300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	10 m	6	205,32	248,44	1231,92	1490,64
59	Įvažiavimo 1000x150x220 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	10 m	6	186,20	225,30	1117,20	1351,80
60	Asfaltbetonio dangos AC16PD atstatymas prie bortų	t	21	129,19	156,32	2712,99	3282,72
61	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	9	1014,92	1228,05	9134,28	11052,45
62	Šaligatvių pagrindų iš smėlio žvyro mišinio 10 cm sluoksnio įrengimas	100 m ²	15	290,31	351,28	4354,65	5269,20
63	Keičiant smėlio sluoksnio storį, (kiekvienam sekanciam cm pridėti arba atimti) k4=1	1 m ²		2,46	2,98	2,46	2,98
64	Viensluoksnių iki 15 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio – žvyro mišinių ir 50% skaldos 0/32 įrengimas, sumaišant objekte	100 m ²	6	715,41	865,65	4292,46	5193,90
65	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio 1 cm pridėti arba atimti pagal normatyvus k4=1	1 m ²		0,49	0,59	0,49	0,59
66	Plotų planiravimas mechanizotu būdu	1000 m ²	3	790,24	956,19	2370,72	2868,57
67	Plotų planiravimas rankiniu būdu	100 m ²	6	154,68	187,16	928,08	1122,96
68	Grunto sluoksnio sutankinimas pereinant savaeigių volu	100 m ²	21	176,22	213,23	3700,62	4477,83
69	Kelkraščio augalinio sluoksnio nustūmimas, naudojant autogreiderį	km	9	131,89	159,59	1187,01	1436,31
70	Skaldos atsijų šaligatvio pagrindo įrengimas h-3 cm	100 m ²	12	368,90	446,37	4426,80	5356,44



71	Betoninių trinkelų 6 cm storio grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu	100 m ²	12	1666,70	2016,71	20000,40	24200,52
72	Betoninių trinkelų 8 cm storio grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu	100 m ²	3	2116,10	2560,48	6348,30	7681,44
73	Betoninių trinkelų 6 cm (spalvotos) grindinio grindimas, siūles užpildant smėliu (neigaliesiems)	10 m ²	3	273,46	330,89	820,38	992,67
74	Betoninių plytelių 300x300 grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu h=60mm	100 m ²	3	1490,09	1803,01	4470,27	5409,03
75	Betoninių plytelių 375x375 grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu h=70mm	100 m ²	3	1483,74	1795,33	4451,22	5385,99
76	Betoninių plytelių 500x500 grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu h=70mm	100 m ²	3	1615,98	1955,34	4847,94	5866,02
77	Dirvos paruošimas vejai rankiniu būdu, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	15	324,71	392,90	4870,65	5893,50
78	Paprastos vejos užsėjimas rankiniu būdu	100 m ²	6	86,75	104,97	520,50	629,82
79	„Plankiojančio“ tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	60	24,47	29,61	1468,20	1776,60
80	Medžių pjovimas	vnt.	30	19,64	23,76	589,20	712,80
81	Kelmų rovimas	vnt.	60	23,67	28,64	1420,20	1718,40
82	Krūmų ir smulkaus miško nuvalymas ir šalinimas	ha	0,9	5177,72	6265,04	4659,95	5638,54
83	Greičio mažinimo karnelių (placių) iš a/b įrengimas (su nužymėjimu ir įspėjamųjų kelio ženklų įrengimu)	m	60	270,58	327,40	16234,80	19644,00
84	Greičio mažinimo karnelių (guminių) įrengimas (su įspėjamųjų kelio ženklų įrengimu)	m	27	104,69	126,67	2826,63	3420,09
85	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas	vnt.	60	20,03	24,24	1201,80	1454,40
Bendra pasiūlymo kaina*							2 674 494,05

*Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

UAB "Kauno keliai"
Techninis direktorius
Vaidas Dėdelė

UAB "Kauno keliai"
Projektų vadovė
Kristina Mockaitienė

Mūsų siūloma Darbų, atitinkančių konkurso sąlygų prieduose Nr. 1 ir Nr. 4 nurodytus reikalavimus, **bendra pasiūlymo kaina** yra 2674494,05 Eur (Du milijonai šeši šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai 05 ct) (su PVM*)**,
(nurodoma kaina skaičiais ir žodžiais)

iš jų PVM* 464168,39 Eur (keturi šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni eurai 39 ct).
(nurodoma kaina skaičiais ir žodžiais)

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis informacijos, susijusios su PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas ir pateikia tikslias nuorodas į tai patvirtinančius teisės aktus ir jų nuostatas:

**Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas Nr. 18-52	1
2.	KONFIDENCIALU Pasiūlymas	7
3.	UAB „Kauno keliai“ EBVPD	18

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	KONFIDENCIALU Pasiūlymas	2-oje eilutėje


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra bendra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2020 m. spalio 15 d.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu **turi būti pateiktas igaliojimas** asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Techninis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Vaidas Dėdelė

(Vardas ir pavardė)

36

[Handwritten signature]

Užsakovas:

Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 2020... m. mėn.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Nuo statybos pradžios	Atlikta darbų						(Eur)
						Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį			
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso	

Techninis prižiūrėtojas:
Atestato Nr.

Užsakovas:

Rangovas:

A.V.


A.V.

201..... m. mėn. d.

201..... m. mėn. d.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Vietinių kelių administravimo skyriaus atstovas:

.....




DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr.,
sudarytą m. mėn. d.

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir Kauno rajono savivaldybės administracija, atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo – priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus –, o Užsakovas šiuos Darbus priima.
2. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.
3. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

36

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.
PRIE 2020 M. RANGOS SUTARTIES NR.

2020 m. d.

Kauno rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188756386), atstovaujama administracijos direktoriaus, toliau tekste „**Užsakovas**“ ir (įmonės pavadinimas), įmonės kodas (nurodomas kodas), atstovaujama direktoriaus (vardas pavardė), toliau tekste „**Rangovas**“, susitarė, kad Rangovas atliks Papildomame susitarime Nr. numatytus darbus pagal Užsakovo nurodytus konkrečius terminus, o Užsakovas apmokės už atliktus darbus pagal Rangos sutarties Nr. priede Nr. 1 fiksuotus įkainius:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Matmenys	Darbų aprašymas	Kiekiai	Kaina	Darbų atlikimo terminas
1.						
2.						
3.						

Šis papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

UŽSAKOVAS

RANGOVAS

Administracijos direktorius

Direktorius

A.V.

A.V.