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Vilniaus rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188708224, kurios registruota

buveiné yra Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius, tel. 275 1961, duomenys apie jstaiga kaupiami ir

saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés

Liucinos Kotlovskos, veikian¢ios pagal Vietos savivaldos jstatyma (toliau — UZsakovas), ir Ziuko

jmoné, juridinio asmens kodas 167573296, kurio registruota buveiné yra Vilniaus g. 103, Molétai,

duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktorés Rimos Ziukienés, veikiandios pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu $ioje vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai —

LSalimi“, vadovaujantis Vie$yju pirkimy jstatymy sudaré $ig statybos rangos sutartj, toliau

vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardyty salygu.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r., Mickiiny sen., Taurijos k., Linky k. ir Skaisteriy k.
melioracijos grioviy prieziiiros darbai.

1.2. Rangovas jsipareigoja savo rizika, naudodamasis savo medZiagomis, per Sutartyje
nustatytg terming atlikti Vilniaus r., Mickiiny sen., Taurijos k., Linky k. ir Skaisteriy k. melioracijos
grioviy priezitros darbus nurodytus Darby kiekiy ziniarastyje ir perduoti Sio darbo rezultatg
UzZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai atlikta darba priimti ir uZ jj sumokéti sutartyje
nustatytg kaing.

1.3. Rangovas garantuoja, kad darbams atlikti turi nustatyta tvarka iSduotg leidimg (licencija).

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Kaina yra nustatyta pagal skelbiamos apklausos pirkimo Nr. 501881 rezultatus ir yra
39.206,93 Eur (trisdeSimt devyni tikstanciai du Simtai $e8i eurai 93 ct.), jskaitant PVM, kuris yra
6.804,51 Eur (Sesi tukstanciai aStuoni Simtai keturi eurai 51 ct.).

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. UZsakovas $ig kaing sumoka
Rangovui uz visus Sutartyje numatytus darbus. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje,
daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ] moketing pagal Sutarti
kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni
atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

2.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uzmokestis. Rangovas turédamas vieSojo pirkimo konkurso metu realias
galimybes numatyti ir jvertinti Sutarties vykdymo islaidas privalo prisiimti rizikg dél §iy iSlaidy
dydzio.

2.4. Uzsakovas gali atsisakyti dalies darby, kai jie tapo UZsakovui nereikalingi. Sutarties
apiméiy mazinimas galimas tik i§imtiniais atvejais, kai jis yra salygotas objektyviy priezasciy, esant
Zemiau idvardintoms aplinkybéms (kuriy nebuvo galima numatyti iki sutarties pasira§ymo):

2.4.1. dél nenumatyty aplinkybiy, atsiradus buitinybei/tikslingumui atsisakyti atskiro darbo, ar
mazinti darby apimtis;

2.4.2. atsiradus pagrjstam poreikiui sutartyje numatytg darbg (ar jo dalj) keisti kitu darbu;

2.4.3. keisti pasillyme nurodytas medziagas/jranga, jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy
aplinkybiy Rangovas negali jy naudoti.
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2.5. UZsakovui atsisakius darby dalies, atitinkamai sumazinama ir objekto kaina. Atsisakomy
darby kaina nustatoma tokiais paciais pagrindais kaip ir papildomy darby kaina (?r. Sutarties 2.10
B

2.6. Darby pakeitimai, butini darbams uZbaigti, gali bati atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti bet kurios
Techniniame projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padéties keitimg. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina
nesikeidia.

2.7. UZsakovo rezervas nenumatomas.

2.8. Darby pakeitimai galimi pagal VP] nuostatus.

2.9. Isigyjant papildomus darbus pagal Sutartj, Sutarties kaina, kuria UZsakovas turi sumokéti
Rangovui, yra kaina uZ visus atliktus darbus, numatytus Sutartyje, ir visus papildomus darbus.

2.10. Papildomy darby kaina gali biiti nustatoma:

2.10.1. konkretaus papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines
(darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimuy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i3laidy ir pelno) islaidas, kurios negali bati didesnés uz
rekomendacijose nustatytas kainas arba uz bendra viduting rinkos kaina (jvertinus visas islaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), tadiau statybos produkty ir irengimy kaina ne didesné nei rangovo
patiriamos ilaidos joms jsigyti, o pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
i§laidy;

2.10.2. jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkregiy darby fiksuoti jkainiai, jei jmanoma, Sutarties

2.10.2.1-2.10.2.3 punktuose nurodytais biidais:

2.10.2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius arba;

2.10.2.2. jei imanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

2.10.2.3. arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §i
papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
1§skaidymu.

2.11. Kai Uzsakovas apskaitiavus papildomy darby samata nustato, kad Sutarties kaina kartu
su papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, nustatytg vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize® aktualia redakcija, papildomiems
darbams jsigyti turi buti vykdomas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis i§ Rangovo planuojama isigyti papildomus darbus,
Uzsakovas juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti sutartyje su Rangovu, i§skyrus
tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.12. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkama terming juos pasalinti.
Nepasalinus, tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

213 Sutarties kaina turi biiti perskaiCiuojama, kai dél Zalies jstatymy pakeitimy (jskaitant
naujy jstatymy jsigaliojimg ir galiojandiy jstatymy panaikinima arba pakeitimus) pasikei¢ia
pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifas. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio
(PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:
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Sy - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)

T\, - naujas PVM tarifas (procentais)




PerskaiCiuotos kainos taikomos po perskaitiavimo atliekamiems darbams apmokeéti. Kainy
pakeitimas jforminamas abiejy sutarties Saliy pasiraSytu protokolu arba dvisaliu Sutarties Saliy
susitarimu.

2.14. Darby kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali biiti didinama arba
mazinama jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Darby kaina gali biti perskai¢iuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skaiciuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kainos
keitimas galimas jei, pra¢jus metams po Darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo,
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio
Darby kainos pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina
didinama/mazinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi i kita Salj del Darby kainos perskai¢iavimo, pateikdama Statistikos
departamento  paskelbtg  vidutinés metinés infliacijos/defliacijos pokytj.  Susitarimas
padidinti/sumazinti Darby kaing jsigalioja suragius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

3. SUTARTIES I[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

3.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas uZstatu.

3.2. Uzstato salygos:

3.2.1. Uzstatas pervedamas j UZsakovo sgskaita LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor Bank
AB banke ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos:

3.2.2. uzstato verté: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;

3.2.3.Rangovo sumokétas Sutarties jvykdymo uztikrinimas paliekamas Uzsakovo
saskaitoje, uZtikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymga Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.4. Uzsakovas pagal Rangovo rastiska pra§ymg grazina uzstata per 10 (desimt) dieny nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir isipareigojimus.
UZstatas negrazinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka.

3.3. Rangovui nejvykdZius ar netinkamai jvykdZius jsipareigojimus pagal Sia Sutartj,
praleidus bet kurios pareigos jvykdymo termina, nustatyta Sioje Sutartyje, nepasirasius atlikty darby
priemimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, UZsakovas turi teise pasirinkti — pasinaudoti uZstatu
arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertés dydzio bauda. Apie numatoma baudos
pritaikyma arba pasinaudojima uzstatu UZsakovas informuoja Rangova rastu arba el. pastu.

3.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranesimo, kad
UZsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, gavimo pervesti nauja uZstata,
atitinkantj Sutarties 3.1 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uZstato,
UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir
galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties vykdymo
metu del nepalankiy gamtiniy salygy, dél trediyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél
atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) karta gali biiti nukelta darby atlikimo termino pabaiga, bet ne
ilgiau kaip 1 (vienam) ménesiui.

4.2. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje ar kituose dokumentuose nurodytais
terminais.

4.3. Rangovas darbus pradeda, kai jvykdyti (suderinti) $ie reikalavimai:

4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytiems darbams atlikti;
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4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija;

4.3.3. pasiraSyta darby vieSojo pirkimo-pardavimo sutartis.

4.4. Sutarties vykdymo terminas iki 2020 m. lapkriéio 16 d.

4.5. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto priémimo naudoti aktas.

4.6. Defekty, kuriuos UZsakovo nurodymu turi paSalinti Rangovas, istaisymo terminai
suderinami Saliy susitarimu. Defekty taisymas statybos eigoje statybos darby atlikimo termino
(p.4.4.) nekeidia.

5. MOKEJIMAS

5.1. Avansinis mokeéjimas ir dalinis aktavimas nenumatomi. UZsakovas atsiskaito su Rangovu
uZ faktiSkai atliktus darbus remiantis Saliy pasiraytu atlikty darby aktu ir pateikta saskaita faktira.
Apmokejimas vykdomas per 30 kalendoriniy dieny, gavus lé3as i§ Asignavimy valdytojo (Zemés
tikio ministerijos).

5.2. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus, paZymas,
iSpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skai¢iavimus biity galima
patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose idvardinty
darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy, ir UZsakovui pareikalavus, pridéti biitinus darby ragj ir
apimtj patvirtinan¢ius skai¢iavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinan&ius
dokumentus.

5.3. UZsakovui pasira$ius atlikty darby aktus, Rangovas PVM saskaitg faktiira privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,,E. saskaita“ (elektroninés paslaugos ,.E. saskaita® svetaine
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

5.4. Techninio (autorinio) priZilirétojo viza su jo nuomone dél faktiniy darby kiekiy ir jy
kokybés ant kiekvieno atlikty darby dokumento bitina iki $io dokumento pateikimo pasirasyti
Uzsakovui.

5.5. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti
darbus, kol trikumai bus pasalinti, jeigu trikumai atsirado dél Rangovo kaltés:

5.5.1. nepaSalinti anks¢iau nurodyti apmokéty darby defektai;

5.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

5.5.3. darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko reikalavimuy;

5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty;

5.5.5. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

5.6. Pabaigus darbus ir pasalinus defektus, sulaikytos sumos, graZzinamos Rangovui.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. UZsakovas jsipareigoja:

6.1.1. pateikti projekty ir leidima, kuriy reikia darbams atlikti, pranesti, kas vykdys atliekamy
darby techning ir autorine prieZitira;

6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar jrenginiais visa darby atlikimo laikotarpj iki objekto
priémimo naudoti, leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

6.1.3. patikrinti faktiSkai atliktus darbus, pagal pateikta atlikty darby priémimo aktg ir prireikus
pareiksti pretenzijas trikumams pasalinti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty
darby akto pateikimo;

6.1.4. UZsakovas pats, arba atstovaujamas techninio priziirétojo, be kita ko privalo:

6.1.4.1. perduoti Rangovui objekta visam darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus graZintas po
objekto priemimo naudotis;

6.1.4.2. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j objekta;

6.1.4.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy, pareikalauti
Salinti trukumus, nemokeéti uz netinkamai atlikta darbag arba prireikus — sustabdyti darbus, kol
trikumai bus pasalinti.
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6.1.5. pareikalauti $alinti trikumus, nemokéti uz prastai atliktg darbg arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy;

6.1.6. per 10 dieny nuo sutarties pasiraSymo iSduoti Rangovui statybos Zurnalg.

6.2. UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu kontroliuoti ir priZitiréti atlickamy darby eigg ir
kokybe, darby grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe, UZsakovo perduodamy
medzZiagy ar objekty naudojimg. Jgyvendindamas $ig teisg UZsakovas neturi teisés kistis j Rangovo
komercing tking veikla.

7. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus per garantinj laika;

7.1.2. uZtikrinti darby atlikimg vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei
nenukrypstant nuo galiojan¢iy statybos normy bei taisykliy. Pakeitimus daryti tik gavus rastiska
UZsakovo sutikima;

7.1.3. apripinti statyba reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, komplektuojandiomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako u jy defektus, dél kuriy
ty medZiagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybes;

7.1.4. skirti asmenj ir suteikti jam jgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti uZ
juos su UZsakovu;

7.1.5. uZtikrinti darby, prieSgaisring saugg ir aplinkos apsauga bei darby higieng objekte,
nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy;

7.1.6. suderinti su UZsakovu gaminiy ir medZiagy pavyzdZius, UZsakovui pareikalavus pateikti
medZiagy pavyzdZius, jy iSbandymo rezultatus (sertifikatus), supaZindinti UZsakovo techninj
personala, kaip eksploatuoti Sutarties objekta;

7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojan¢iuose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. neperduoti Sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderings to rastu su UZsakovu;

7.1.9. laiku informuoti UZsakova apie darby eigg;

7.1.10. iki atlikty darby perdavimo UZsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos;

7.1.11. nurodyti atlikty darby garantinj laika ir defekty, susijusiy su netinkamu darbu, |

pasalinimo terminus;

7.1.12. Rangovui suteiktus sandéliavimo, darbo vieta ir privaziavimo kelius ar pan., Uzsakovui |

graZinti (suremontuotus) ankstesnés biiklés, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darby,
Uzsakovas tuos darbus atlieka Rangovo sgskaita;

7.1.13. Rangovas privalo savo léSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami
kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dél to susidaran¢ius nuostolius;

7.1.14. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés jg prarades,

privalo savo léSomis ja atkurti;

7.1.15. Rangovas privalo per 5 dienas po atlikty darby galutinio perdavimo — priémimo akto
pasira8ymo iSduoti UZsakovui garantinj rasta gerbiivio darbams atlikti, jeigu $iy darby dél oro
salygu ar kity objektyviy prieZas€iy rangovas negaléjo atlikti iki akto pasira§ymo.

7.1.16. vieng savaitg iki paskutinés sgskaitos-faktiiros pateikimo Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, medZiagy sertifikatus ir drenaZo Zio&iy atstatymo kontroling
geodezing nuotraukg. MedZiagy sertifikatuose turi biiti parasyta, kad medZiagos (jy kiekis) buvo
panaudotos objektuose, pagal Sutartj.

7.1.17. rangos darby atlikimg organizuoja vadovaujantis LR Zemés iikio ministro 2009 m.
lapkriCio 18 d. jsakymu Nr. 3D-883 , Dél melioracijos darbus vykdanéiy subjekty ir melioruotos
Zemés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo* (suvestiné redakcija 2015 m. sausio 1
d.).



8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdanciy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy nuo jos prlklausancm protingy
priemoniy toms kliitims paSalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy,
padaryty dél atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo, atlyginima.

8.2. Uzsakovas turi teis¢ pateikti blitinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik radti¥kai, i§skyrus tuos atvejus,
kai i8kyla grésmé darby atlikimo terminui. UZsakovas atsako uZ savo duomenis, nurodymus arba
tiekimus.

8.3. Jeigu Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareiksti savo
nuomong, taciau, jeigu neprieStarauja teises akty reikalavimai, UZsakovui pareikalavus, nurodymai
privalo biiti jvykdyti.

8.4. Neinformavus UZsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsiZvelgti j trukdanéias aplinkybes
tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis UzZsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

8.5. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti kitai Saliai.

8.6. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinés ir kitos
medZiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai UZsakovo nurodymu
per jo nustatyta terming paSalinami i§ darby atlikimo vietos (statybos aikstelés). To nepadarius,
Uzsakovas gali paSalinti jas Rangovo IéSomis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas padengia
realizavimo i$laidas).

9. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

9.1 Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasitelkiami (nereikalingg
iSbraukti) §ie Subrangovai:

; . s Procen
Eil Subrangovo Vertiné tiné Darby
Nr. pavadinimas ir adresas iSraiska Eur _— pavadinimas
iSraiSka
IS  viso: IS viso:
Eur %o

9.2, Sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus.
Kei¢iami/pasitelkiami Subrangovai turés buti suderinti su UZsakovu, jforminant papildoma
susitarimg dél Subrangovy pakeitimo/pasitelkimo, pasiraSomg abiejy pirkimo Sutarties 3aliy.
UZsakovas turi teise pareikalauti jrodyti keiciamy/pasitelkiamy Subrangovy kvalifikacija, pateikiant
atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkredius reikalavimus
Subrangovy kvalifikacijai) ir subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinanéius
dokumentus (kai tickejas remsis kei¢iamo/pasitelkiamo subrangovo pajégumais).

9.3. Rangovas bus atsakingas uZ savo Subrangovy, juy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
isipareigojimy nevykdymga ar aplaidumg taip, lyg Sie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas biity
Rangovo, jo atstovy ar darbuotojy.

9.4. Uzsakovui nustacius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
teisés aktuose, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uztikrinty Subrangovo pakeitimg j kita,
kurio kvalifikacija ir patirtis tenkinty UZsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty Darby atlikima.

9.5. Subrangovas negali pavesti treCiosioms Salims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas
patiki Subrangovui.

9.6. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teis¢ sudaryti triSalius susitarimus deél tiesioginio
atsiskaitymo uZ Siai SutarCiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medZiagas /
jrengimus, Siomis salygomis:




9.6.1. Trisaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés $ios Sutarties saglygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
jsipareigojimy apimtis.

9.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty Darby apimtis
(ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas /
irengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos
teikéjui, ar medziagy /irengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokeés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar
paslaugos teikéjo, ar medZiagy /jrengimy tiekejo) pasirasytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar
jsigyty medZiagy/jrengimy) ir i§laidy apmokéjimo dokumentus.

9.7 Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

Soaciali Kvalifikacijos atestatas
i pecialistas Purdiaos
= (vardas, pavardée)
Melioracijos Lietuvos respublikos Zemés iikio
Saulius Guzauskas statiniy statybos | ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr.
vadovas S-462-MT

9.8 Rangovas turi teis¢ keisti nurodytus specialistus i$ anksto rastu suderings su Uzsakovu ir
pateikes kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra jsitikings esgs trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
nedelsdamas ra$tu apie tai prane$ti UZsakovui. Neinformaves UzZsakovo raStu, Rangovas gali
pareikalauti atsizvelgti | trukdancias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis
Uzsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

10.2. Atsiradus trukdancioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, ko i$ jo gali biiti
teisétai reikalaujama, kad §ios aplinkybés biity pasalintos ir darbus biity galima vykdyti toliau.

10.3. Trukdan¢ioms aplinkybéms iSnykus, Rangovas privalo nedelsdamas vél pradéti darbus ir
informuoti apie tai UZsakova, tokiu atveju terminai pratesiami atsizvelgiant j sutrukdymy trukme.

10.4. Darby atlikimo metu oro sglygy poveikis negali biiti darbo nutraukimo pagrindas.

10.5. Uzsakovas turi teis¢ bet kada nutraukti sutartj praneSdamas apie tai Rangovui nuo
praneSime nurodytos datos:

10.5.1. jeigu Rangovas, pagal Sutart] nejgijes teisés pratesti darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo rasytinio raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku, biity tikrai nejmanoma ir tai UzZsakovui padaryty nuostoliy;

10.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél darby kokybés, naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso UZsakovo
nurodymy pasalinti triikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dél to
UzZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be esminiy trikumy ar
dideliy nuostoliy UZsakovui;

10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy deél jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

10.5.4. jeigu Rangovas nepateiké Uzsakovui darby atlikimo uztikrinimo (pasiraSius arba
pratesus sutartj);

10.5.5. jei Rangovas nejvykdé sutarties 13.6. p. reikalavimy.

10.6. Jeigu Uzsakovas nutraukia sutartj dél priezasciy, nurodyty 10.5. punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas dél $io nutraukimo susidariusias papildomas islaidas, susietas su sutartyje
numatyty darby uZbaigimu.

10.7. Jeigu darbai nutraukiami UZsakovui rastiskai pareikalavus ir UzZsakovas per 30
(trisdesimt) dieny, skaiCiuojant nuo darby sustabdymo, neduoda leidimo darbus vél pradéti

/=
=
S




Rangovas privalo UZsakova rastiskai prasyti leidimo pratesti $iuos darbus, nustatytu laiku negavus
Sio leidimo Rangovas gali pareikalauti sutartj nutraukti.

10.8. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jei UZzsakovas nemoka uZ darbus ir yra jam
1siskolings, jei UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti.

10.9. Uzsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
biiti atideti ilgiau kaip 3 ménesius.

10.10. Rangovas, UZsakovui nutraukus sutartj, gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus
darbus ir apmokéti uZ juos, jvertinant galimus Uzsakovo nuostolius $alinant darby defektus, jeigu
Rangovo darbe jie buvo.

10.11. Del svarbiy priezasCiy, UZsakovas turi teis¢ bet kada, prie§ baigiant darbg, atsisakyti
Sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginima uZ atlikta darbo dalj ir atlygina jam
nuostolius, padarytus §ig sutartj nutraukus.

10.12. Uzsakovas turi teise¢ dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti tre¢iajam
asmeniui, taCiau jo pretenzijos dél galimy kity iskilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

10.13. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas vienu
dokumentu, i§skyrus atvejus, kai Salys turi teise jg nutraukti vienagaliskai.

11. DARBU PRIEMIMAS

11.1. Darby priémima organizuoja Uzsakovas.

11.2. UZsakovas privalo apzitréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiradyti aktg (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasiragius
aktg su pastabomis, UZsakovas atsiskaito uz visus darbus, dél kuriy néra padaryta i¥lyga. Nesant
Darby jkainiy, neapmokamy Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darbu.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba darbai atlikti su triikumais, Rangovas privalo iStaisyti minétg aktg. Pataisyta
atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto
grazinimo pataisymui datos.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraSo abi Salys. Jeigu viena i%
Saliy atsisako pasiraSyti akta, jame daroma zZyma apie atsisakymg ir aktg pasiraSo kita $alis.

11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priémimo naudoti komisija, patvirtinus objekto priémimo
naudoti akta, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo, Rangovas
privalo perduoti, o UZsakovas priimti objekta.

11.5. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti darby rezultatg, jeigu nustatomi triikumai arba
nepasiektas sutartyje numatytas darby rezultatas, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal sutartyje
numatytg paskirtj ir jeigu Siy trakumy Rangovas ar Uzsakovas negali pa3alinti.

11.6. Del defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali biti atidétas iki jy pasalinimo (jei $ie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), Siuo atveju Rangovui taikomas 13.2. punktas. Sutartis
laikoma jvykdyta tik tada, kai Uzsakovas iSduoda pazyma, patvirtinania apie iStaisytus paZeidimus.
Nepaisant iSduotos pazymos, Rangovas ir Uzsakovas ir toliau atsako uZ sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdyma.

11.7. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darby rezultatu tik gaves rastiska
Uzsakovo sutikimg.

11.8. Nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasira§ymo, Rangovas nebeatsako uz tolesne jo
apsaugg, technine bukle bei naudojima.

12. GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu ir per visg garantinj laikg jo darbai atitiks
Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be




klaidy, kurios panaikinty arba sumazZinty jy verte arba tinkamuma jprastam arba sutartyje
numatytam panaudojimui.

12.2. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévejimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba
jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmuy.

12.3. Rangovas jsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo uZmokesc¢io atlikti darbus,
reikalingus defektams iStaisyti, per su Uzsakovu sutarta termina.

12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodyta protinga terming nepasalina darby
defekty, jis privalo atlyginti UZsakovui §iy darby defekty Salinimo i$laidas.

13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako Uzsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uz tai, kad nepasieke Siuose dokumentuose ar sutartyje numatyty darby
rodikliy. Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar jrenginio
patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumaz¢jima ar netekima.

13.2. Rangovas neatlikes sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamy
darby, privalo sumokéti UZsakovui jo reikalavimu 0,2 proc. nuo neatlikty darby kainos dydzio
delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng.

13.3. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui numatyta kaing Rangovo reikalavimu moka 0,2
proc. nesumokétos sumos dydzio delspinigius uz kiekvieng uZdelsta diena.

13.4. Rangovas, nutraukes sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, privalo sumokéti UZsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio baudg nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, taciau tik ta
suma, kurios nepadengia bauda.

13.5. Uzsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumoketi Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydzio bauda, skai¢iuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, taciau tik
ta suma, kurios nepadengia bauda.

13.6. Medziagy ar jrenginiy, perduoty darbams atlikti taip pat darby rezultato ar tarpinio darby
etapo rezultato, iki Uzsakovas ji priima, atsitiktinio Zuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui,
todél Rangovas iki darby pradzios privalo/neprivalo (nereikalinga i$braukti) apdrausti atlieckamy
darby objekta, medZiagas ar kitokj turta, naudojama darby atlikimo procese, arba apdrausti savo
civiline atsakomybe uz kitiems asmenims padaryta zala.

13.7. Darby (medZiagy, gaminiy ar pan.) trikumus, kilusius dél Rangovo ar subrangovo kaltés,
turi pasalinti Rangovas savo saskaita.

13.8. Rangovui tenka LR jstatymy nustatyta administracing, civiliné ar baudziamoji
atsakomybé uZ blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatyta garantinj
laika.

13.9. Vieng savaite iki Sio sutarties 4.4. p. nurodyto termino, Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, medziagy sertifikatus ir drenazo ZioCiy atstatymo kontroling
geodezing nuotraukg. MedZiagy sertifikatuose turi bti parasyta, kad medziagos (juy kiekis) buvo
panaudotos objektuose, pagal sutartj.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis Viesujuy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salyguy pakeitimai jforminami Saliy raSytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties sglygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobiidZio
Sutarties pakeitimai (skaiiavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiskai nejtakoja Saliy

—

-




14.3. Konkurso metu visi pasitilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties Salimis. Partneriams atstovaujanti $alis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai
ir praneSimai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Kilusius gin¢us dél sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose,
konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. J eigu taip i§spresti ginco per
vieng ménesj nepavyksta, ginéas sprendZiamas teisme istatymy nustatyta tvarka.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Jeigu Sutarties salygas kuri nors Salis pazeidzia dél nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uz iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybes, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 »Deél atleidimo nuo
atsakomybes, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo*.

17. KITOS SALYGOS

17.1. Salys isipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie Sios Sutarties
salygas, i§skyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teisg tokig informacija gauti.

17.2. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieng kiekvienai Saliai. Kiekvienas Jy turi
vienodg juridine galig.

17.3. Si Sutartis turi priedus:
priedas Nr. 1— Lokaliné samata.

18. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI
18.1. Salys isipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie Siame punkte nurodyty

duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i3siysta senu adresu bus laikoma
tinkamai jteikta. -
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