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STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS SUTARTIS NR. 51S-

Tauragė

2020-07-___

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Modesto

Petraičio, veikiančio (-ios) pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas)

ir UAB „Atamis“, atstovaujama pagal 2019-12-10 įgaliojimą Nr. Į-135 pardavimo koordinatorės Indrės

Zibolytės, veikiančio (-ios) pagal įmonės nuostatus, (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau

– Sutartis).

1. Dalis. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas Nemuno mažųjų intakų pabaseinyje

Tauragės rajono savivaldybėje statinio projekto vykdymo priežiūros paslauga (toliau – Paslaugos).

2. Dalis. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

2.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas šioje delspinigiais ir kitais galiojančiuose Lietuvos Respublikos

teisės aktuose numatytais būdais.

2.2. Jeigu Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų laiku, jam mokėtinas atlygis už Paslaugas, mažinamas 0,02

proc. sutarties vertės.

3. Dalis. SUTARTIES KAINA

3.1.  Sutarties vertė yra 3 650,00 ( trys tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt) Eur be PVM. PVM sudaro 

766,50 Eur. Bendra sutarties vertė 4 416,50 Eur su PVM.

3.2.  Į Sutarties kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai.

3.3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuota kaina. Sutartyje numatyta Paslaugos kaina negali būti keičiama visą

Sutarties galiojimo laikotarpį išskyrus kai teisės aktais yra pakeičiamas PVM dydis. Padidėjus arba

sumažėjus PVM tarifui kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiuojama tik nesumokėta

sutarties kainos dalis.

4. Dalis. APMOKĖJIMAS

4.1. Atsiskaitoma už faktiškai atliktas paslaugas pasirašius atsiskaitymo dokumentus –Paslaugų priėmimo-

perdavimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą.

4.2. Atsiskaitymo dokumentai Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos.

4.3. Už tinkamai atliktas Paslaugas Užsakovas sumoka per 60 kalendorinių dienų nuo dienų nuo pateiktų 

mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

4.4. Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis 

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.5. Tarpiniam mokėjimui gauti Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui atliktų paslaugų akto tris

egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Tarpinių mokėjimo paslaugų vertė apskaičiuojama procentais

nuo atliekamų statybos darbų vertės. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 5

(penkias) dienas privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu Tiekėjas

nevykdė sutartinių įsipareigojimų.

4.6. Galutiniam mokėjimui gauti Tiekėjas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo

Pripažinimo tinkamais naudoti aktą. 

4.7. Jeigu Tiekėjas be pateisinamų priežasčių negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 4.3 punkte nurodytu

terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02 % nuo laiku

neapmokėtos sumos per dieną.

5. Dalis. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI

5.1. Paslaugos teikiamos nuo melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų pradžios iki kol bus užbaigti visi

Projekte numatyti darbai ir komisijos pasirašytas Pripažinimo tinkamais naudoti aktas (MTR

1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 1 priedas su reikalingais akto

priedais).

Elektroninio dokumento nuorašas
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6. Dalis. SUBTIEKIMAS

6.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai nėra.

7. Dalis. INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

7.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės

ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.

7.2. Teikėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių

teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, paslaugų (prekių) pavadinimų ar paslaugų (prekių) ženklų

naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo

kaltės.

8. Dalis. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Teikėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali

būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami

Pirkėjui.

8.2. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas

užtikrinti greitą ir efektyvų paslaugų teikimą.

8.3. Užsakovas įsipareigoja, šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, laiku apmokėti Teikėjo pateiktas

sąskaitas.

8.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Tiekėju bei laikytųsi darbo

saugos reikalavimų.

9. Dalis. TIEKĖJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

9.1. Paslaugos laikomos tinkamai suteiktomis, kai jos pilnai ir tinkamai suteikiamos įstatymų, sutarties

sąlygų nustatyta tvarka ir Užsakovas jas priima pasirašydamas atitinkamą sąskaita faktūrą.

9.2. Teikėjas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir šia sutartimi, įsipareigoja teikti

Paslaugas kaip tai numatyta:

9.2.1. teikti Paslaugas privalo tiksliai laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techninio

reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

9.2.2. paskiria atsakingą asmenį (-is) įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui. Keičiantis atsakingam

asmeniui (-ims) Teikėjas raštu informuoja apie tai Užsakovą;

9.2.3. pateikia suderintą su Užsakovu kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafiką po

sutarties pasirašymo;

9.2.4. būti objekte ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį ir spręsti su statinio projekto sprendinių

įgyvendinimu susijusius klausimus;

9.2.5. tikrinti, ar statinys statomas laikantis statinio projekto sprendinių, ar surašyti paslėptų statinio

konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų priėmimo, inžinerinių tinklų, statinio technologinių

inžinerinių sistemų išbandymo aktai, ir apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą;

9.2.6. organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą;

9.2.7. reikalauti iš rangovo sustabdyti darbus, įrašant šį reikalavimą į statybos darbų žurnalą, ir raštu

kreiptis į valstybės įmonę „Valstybės žemės fondas“, atliekančią melioracijos darbų ir melioracijos

statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, kai:

9.2.7.1. nustatyta, kad rangovas pažeidė statinio projekto sprendinius, įgyvendinančius esminius statinio

reikalavimus arba pakeitė statinio projekte nurodytus statinio gabaritus;

9.2.7.2. nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties

dokumentų reikalavimų pažeidimai;

9.2.7.3. paaiškėja statinio projekto ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio avarijos grėsmė ar įvyko

avarija.

9.2.8. dalyvauti Užsakovo rengiamuose susirinkimuose, kurių vietą ir laiką nurodo Užsakovas, spręsti su

statinio projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus ir atstovauti Užsakovą sprendžiant

projekto vykdymo priežiūros klausimus su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

9.2.9. dalyvauti pripažinimo tinkamais naudoti akto ir kitų statybos vykdymo dokumentų pasirašyme, jei

statinys atitinka statinio projekto sprendinius;

9.2.10. informuoti raštu Užsakovą, jei Paslaugų atlikimo dokumentuose nurodyti Paslaugų kiekiai neatitinka

faktiškųjų ir atlikti tolimesnius veiksmus pagal Užsakovo nurodymus;
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9.2.11. vizuoti per 5 darbo dienas pateiktus atliktų darbų aktus. Tuo atveju kai atliktų darbų aktai

nepasirašomi, raštu nurodyti priežastį.

9.3. Teikėjas turi teisę:

9.3.1.  patekti į statybvietę ir patikrinti, kaip įgyvendinami statinio projekto sprendiniai;

9.3.2. reikalauti, kad statybos vadovas pateiktų atliktų statybos darbų, panaudotų statybos produktų atitiktį

patvirtinančius dokumentus, informaciją apie šių produktų paskirtį ir naudojimo ypatybes;

9.3.3. įrašyti į statybos darbų žurnalą reikalavimus ir nurodymus dėl pastebėtų statybos produktų ir

tinkamumo naudoti reikalavimų pažeidimų pašalinimo;

9.3.4. kreiptis į valstybės įmonę „Valstybės žemės fondas“, atliekančią melioracijos darbų ir melioracijos

statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir pažeidžiami

statytojo ir trečiųjų asmenų interesai.

9.4. Teikėjas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Teikėjas mano, kad Užsakovo nurodymai

viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai raštu praneša Užsakovui per 5 kalendorines dienas nuo tokio

nurodymo gavimo dienos.

9.5. Teikėjas neatsako už jokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie atsiranda dėl šių

priežasčių:

9.7.1. Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Paslaugų Teikėjo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso Teikėjo

pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Teikėjui vykdyti nurodymą, kuriam Teikėjas prieštarauja arba

dėl kurio stipriai abejoja;

9.7.2. Užsakovo atstovai, darbuotojai netinkamai vykdo pareigas, nurodytas šioje Sutartyje.

9.6. Teikėjas atsako už prievolių vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis įstatymu

nustatyta tvarka. 

10. Dalis. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

10.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys

nurodė kaip konfidencialią ir gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio

kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus

atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11. Dalis. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Tiekėjo padarytas sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu nevykdo arba netinkamai vykdo bent

vieno iš sutartyje 9.2 p. nurodytų įsipareigojimų.

11.2.  Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

11.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

11.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

11.2.3. reikalauti sumokėti nustatytus delspinigius;

11.2.4. nutraukti Sutartį;

11.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

11.3. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

11.4. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Paslaugų vertę. Taip pat

parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Teikėjo skolą Užsakovui ir Užsakovo

skolą Teikėjui.

11.5. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš

Teikėjui mokėtinų sumų.

11.6. Sutartį nutraukus dėl Teikėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktas Paslaugas, Teikėjas

neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

12. Dalis. GINČAI

12.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis.

12.2. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą.

Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per10 dienų.

12.3.  Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 20 dienų terminą nuo derybų pradžios.
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12.4. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą

spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo

procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti

derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

13. Dalis. NENUGALIMA JĖGA

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei

nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis

nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių,

Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į

kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės,

valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą,

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės,

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos

jėgos (force majeure).

14. Dalis. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai sutarties šalys pasirašo sutartį ir galioja 7 mėn. (sutarties

termino pratęsimas nenumatomas).

14.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus

nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai.

14.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems

norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo

atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne

Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

14.4.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

14.5. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų

tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

14.6. Sutarties tinkamam vykdymui paskirti atsakingi asmenys:

14.7.1. Užsakovo – Kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistas Reinoldas Volbikas.

14.7.2. Tiekėjo – projekto vadovas Gintas Stankus.

14.7.3.

15. Dalis. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Tiekėjo pasiūlymas (pirmas lapas);

16. Dalis. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188737457

Respublikos g. 2 , LT-72255 Tauragė

Tel. (8 446) 62 810, El. p. savivald@taurage.lt

A.s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

AB DNB bankas

TIEKĖJAS

UAB „Atamis“

Juridinio asmens kodas 300564438

Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius

Tel. 8 5 27 28 334, El. paštas: info@atamis.lt

A. s. Nr. LT177 0440 6000 550 6676

AB SEB bankas

Modestas Petraitis

Administracijos direktorius

..................................................

Parašas  ...................................................

A.V.

Pagal įgaliojimą Indrė Zibolytė

Pirkimų koordinatorė

Parašas .....................................................

A.V.





DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Tauragės rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS 
SUTARTIS

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-07-29 11:59 Nr. 51S-668

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo 
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Modestas Petraitis Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-07-29 08:58

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-07-02 09:24 - 2023-07-01 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Indrė Zibolytė Pardavimo projektų koordinatorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-07-29 10:46

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2019-08-14 09:54 - 2021-08-13 09:54

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Grasilda Šegždienė Specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-07-29 12:01

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2019-03-25 13:33 - 2021-03-24 13:33

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų 
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 
skaičius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Pasiūlymas_1 lapas.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas 

DekaDoc v.20200724.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir 
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir 
ją atspausdinęs darbuotojas

2020-08-27 09:38 nuorašą suformavo Monika Milerienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -

m.mileriene
Highlight






