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Kaunas

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau — Uzsakovas), atstovaujamas
Policijos departamento prie Vidaus reikaly ministerijos Imuniteto valdybos vir§ininko, laikinai einanéio
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato vir§ininko pareigas, Elano Jablonsko, veikiangio
pagal Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatus, ir UAB ,Eivilsta“ (toliau —
Rangovas), atstovaujamas vykdanéiojo direktoriaus Aurimo A3akeno, veikiangio (-ios) pagal 2020 m.
sausio 10 d. jgaliojima, toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, vadovaudamiesi
neskelbiamos apklausos biidu atlikto vie$ojo pirkimo laikino sulaikymo patalpy remonto darby su
medZiagomis pirkimo Nr. 501918 salygomis sudaré $ig Rangos sutartj (toliau — Sutartis),

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra Paprastasis remontas - Kauno apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Jonavos rajono policijos komisariato laikino sulaikymo patalpy Jonavoje, Klaipédos g. 4,
remonto darbai (toliau — Darbai). Reikalavimai Darbams yra apibréZti techninéje specifikacijoje
(Sutartics 1 priedas).

1.2. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip iki 2020-10-01 UZzsakovui atlikti
techningje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytus Darbus. Darbai atliekami adresu Klaipédos g.
4, Jonava,

1.3. Uzsakovas pagal $ig Sutart] jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir uz juos sumokéti Sutartyje
nurodyt kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

1.4. Rangovo prievoliy jvykdymo terminas gali biiti pratestas UZsakovo ir Rangovo radytiniu
susitarimu ne ilgesniam kaip 20 kalendoriniy dieny laikotarpiui, jeigu po Sutarties jsigaliojimo: 1)
pasikeiia teisinis reglamentavimas ir tai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo terminui ir (arba) 2)
esant iSskirtinai nepalankioms gamtinéms salygoms ir (arba) 3) Uzsakovo Rangovui pateikiami
nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo terminams ir (arba) 4) atsiranda uzdelsimas, kliagiy
ar trukdymy, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir uZ kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir
priskirtini UZsakovui arba UZzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims ir (arba) 5) pakeitimo
biitinybe atsirado dél kity aplinkybiy, kuriy kiekviena Sutarties Salis, biidama protinga ir apdairi,
negaléjo numatyti.

1.5. Sios Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutartj pasira3o abi Salys.

II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR MOKEJIMO SALYGOS

2.1. 8i Sutartis yra fiksuotos kainos su perZiiira sutartis.

2.2, Sutarties kaina, nustatyta remiantis Rangovo pasiiilymu (Sutarties 2 priedas).

2.3. Sutarties 2.2. p. ir (ar) Sutarties 2 priede nurodyta Sutarties kaina apima;

2.3.1. visus Rangovui privalomus mokéti mokesgius ir visas su Darby atlikimu susijusias i§laidas,
iskaitant darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
UZsakovas, rengimu bei pateikimu susijusias ilaidas, apripinimo jrankiais, reikalingais Darbams
atlikti, i§laidas;

2.3.2. tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje,
bet yra biitini Sutar&iai jvykdyti, 0 Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy
pateikimo termino pabaigos;

2.4 jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti Darbus ir (arba) pirkti
papildomas medZiagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos



numatyti, ir jie yra biitini $iai Sutar&iai tinkamai jvykdyti, Siuos Darbus Rangovas atlieka ir (arba) perka
papildomas medziagas savo pastangomis ir légomis;

2.5. Rangovas prisiima visa Darby pabrangimo bei medziagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina,
kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasifilyma pirkimui;

2.6. Uzsakovas uZ visa Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Sutarties 2.2 papunktyje ir
(ar) Sutarties 2 priede nurodyta kaina, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose ir Sutartyje UZsakovo
nurodyty Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaigiuojant nuo pradinés Sutarties vertés;

2.7. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc., skaiiuojant nuo pradinés Sutarties
vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty Darby apimties, visy Darby, virSijan¢iy 15 proc.
riba, turi biti atsisakoma ir (ar) isigyjama papildomy (keitiamy) Darby kaing apskaitiucjant 3iais
baidais, nustatant pirmiau nurodyto biido taikymo prioritets, t. y. tik nesant galimybés taikyti pirmesnj
biids, gali bati taikomas vienas i§ toliau nurodyty budy:

2.7.1. pagal Rangovo pasiiilyme pateiktuose Darby kiekiy Ziniara$¢inose nurodytus jkainius;

2.7.2. pagal Rangovo pasiiilyme pateiktuose Darby kiekiy Ziniara¥&inose nurodytus jkainius, jei
jmanoma, i$skailiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

2.7.3. pagal Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis, remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais
arba jkainiy i§skaidymu;

2.7.4. vadovaujantis samaty skaiSiavimo programos ,Sistela™ arba analogiskos programos
duomeny bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis;

2.7.5. jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZzmokescio ir su juo susijusiy mokesiiy, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétiniy i¥laidy ir peino) iSlaidas,
kurios negali buti didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanéiy tkio
subjekty Darby kainas, idskyrus tuo atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos ilaidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy
ir pelno dydis ne didesni nei 5 (penki) procentai nuo tiesioginiy i8laidy.

2.8 Sutarties kaina nebus keiiama, i¥skyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeitia
pridétinés vertés mokeséio dydis (toliau — PVM). Pasikeitus PVM dydziui, uz Darbus, atliktus po naujo
PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naujg PYM tarifg.

2.9. Pasikeitus PVM dydziui, Darby kaina perskai¢iuojama pagal 3ig formule:
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SN- perskaigiuota bendra Sutarties kaina (su PVM);

SS— bendra Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo;

A ~ jvykdyty sutartiniy jsipareigojimy (atlikty Darby) kaina (su PYM) iki perskaiiavimo;

TS- senas PVM tarifas {procentais);

TN- naujas PVM tarifas (procentais).

2.10. Su Rangovu atsiskaitoma uZ faktiskai atliktus Darbus per 30 (trisdedimt) kalendoriniy
dieny nuo Darby perdavimo—priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo dienos.

2.11. Atlikty Darby perdavimas ir priémimas iforminamas Darby perdavimo—priémimo aktu,
kuris pasirafomas UZsakovo ir Rangovo jgalioty atstovy. Detali Darby perdavimo—priémimo tvarka
apraSyta $ios Sutarties III skyriuje.

2.12. Sgskaitos faktiros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiliros,
atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity faktury standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio
16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 d¢l nuorodos j Europos elektroniniy saskaity
faktiiry standarty ir sintaksiy sgralo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios
elektroninés saskaitos faktiros gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E.
saskaita® priemonémis (Zr. www.esaskaita.cu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) finansy ministro nustatyta tvarka. Elektronineés sgskaitos faktiiros priimamos ir apdorojamos
naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis;

2.13. Tarpiniai mokéjimai nenumatomi.



ITII. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

3.l Darbai laikomi uZbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, pafalinti visi nustatyti
defektai, uZpildytas statybos Darby Zurnalas, pateiktos ir suderintos visos naudojimo ir prieZiiiros
instrukcijos, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos;

3.2. Rangovas kartu su UZsakovu atlieka bendrg atlikty Darby apZiiira ir patikrinima, po kurio
UZsakovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo—priémimo aktg pasira$o UZsakovas ir Rangovas;

3.3. UZsakovas, atsiZvelgdamas j trikumy pobldj, apimtis bei sudétinguma, Darby perdavimo—
priémimo akte nurodo Rangovui protinga terming pa3alinti Darby neatitikimus (defektus) nuo rastisky
pastaby pateikimo dienos. Rangovui paSalinus per UZsakove nurodyta protingg terming Darby
neatitikimus (defektus), numatytus perdavimo—priémimo akte, Salys pasirafo nauja Darby perdavimo—
priémimo akta.

3.4. Darby perdavimo—priémimo aktas pasirajomas 2 (dviem) vienodg teising galia turiniais
egzemplioriais.

IV. SALIY TEISES IR PAREIGOS

4.1. Rangovas turi teisg

4.1.1. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy teisés akty reikalavimuy, patekii j statybviete,
i3krauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius, jrengimus,
komplektuojamasias detales;

4.1.2. gauti apmokéjima uZ Darbus, jeigu jis tinkamai ir laiku jvykdo visus 3ioje Sutartyje
numatytus jsipareigojimus;

4.1.3. jei UZsakovas naudojasi Sutarties 2.14 papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su
sutbteikéjais palimybe, Tiekéjas turi teise prie§tarauti nepagrjstiems mokéjimams subteikéjams;

4.1.4. Rangovas turi ir kitas $ios Sutarties ir LR galiojan&iuose teisés aktuose numatytas teises.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. iki Darby prad¥ios aptverti objekto aiktele pagal teisés aktuose numatytus reikalavimus;

4.2.2. Sutartyje nustatytu laiku pradeti, kokybi¥kai atlikti, uZbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka
perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita idtaisyti defektus, nustatytus iki
Darby perdavimo Uzsakovui ir {ar) per garantinj laikotarpj;

4.2.3. uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby grafike numatytomis Darbo
dienomis sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamas kiekis Rangovo
kvalifikuoty darbuotojy;

4.2.4. i§ anksto rastu informuoti UZsakova apie statybvietéje dirbsianéius subrangovus. Tokiu
atveju Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdyma
ar netinkama jvykdyma bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj
subrangovai;

4.2.5. Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktg techning specifikacija;

4.2.6. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas, rastu informuoti UZsakova apie
pastebeétas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose (techningje specifikacijoje) bei
nurodymuose ir pateikti sitilymus jiems i$vengti ar itaisyti;

4.2.7. savo sgskaita uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus ar kitg techniks,
reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

4.2.8. nedelsiant radtu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus arba
gresiantius sunkumus, Darby atlikimo uZdelsimg (numanomg trukme ir prieZastis), kurie galéty lemti
tai, jog Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti save Sutartiniy prievoliy arba i¥
esmés atsiliks nuo tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminy;

4.2.9. Darbams vykdyti naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkanéius techningje
specifikacijoje (projektinéje dokumentacijoje) ir LR teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

4.2.10. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimy;

4.2.11. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba, prieSgaisring ir
aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos




apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga
nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (arba)
tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medzZiagy;

4.2.12. uzbaigus Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne veliau kaip iki galutinio Darby
priemimo—perdavimo akto pasira3ymo, savo [é3omis sutvarkyti objekto aplinka, paSalinti savo Darby
atliekas bei statybos $iukXles, ijgabenti nepanaudotas medZiagas, priemones, jrengimus, paSalinti
statybing technikg, sutvarkyti bei atstatyti Darby metu suardytas statyby aik3telés vietas bei greta
esancius Rangovo naudotus statinius (objektus);

4.2.13. tinkamai bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovais;

4.2.14. vykdyti visus teisétus ir neprieftaraujanéius Sutarties nuostatoms UZsakovo nurodymus.,
Uzsakovo pastabos, pasifilymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos
ivykdyti;

4.2.15. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo radtu jgaliotas asmuo, turéty priéjima prie visy
vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apZiiréti atliekamus Darbus, patikrinti ir i3bandyti visas
naudojamas medzZiagas;

4.2.16. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vvkdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumg bei apsaugg;

4.2.17. vykdant Sutartj, pridétinés vertés mokesdic saskaitas faktfiras, sgskaitas faktiiras,
kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines saskaitas teikti naudojantis informacinés sistemos
,.E. sgskaita” priemonémis, Jei informacinés sistemos ,,E. sgskaita” funkcinés galimybés nepakankamos
ar laikinai neuztikrinamos, Rangovas gali pateikti reikalingg informacijg radtu;

4.2.18, tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojantiuose LR teisés
aktuose;

4.3. U#sakovas turi teise:

4.3.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZidréti atliekamy Darby eiga ir
kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy Darbams, kokybs.

4.3.2 teikti Rangovui pastabas, pasidlymus, pageidavimus ir nurodymus deél Darby atlikimo
tvarkos;

4.3.3. Pirkéjas turi ir kitas §ios Sutarties bei LR galiojanéiy teisés akty numatytas teises;

4.4, U#sakovas jsipareigoja:

4.4.1. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turimg dokumentacijg ir (ar) informacija,
biting tam, kad Rangovas galéty tinkamai jvykdyti 3iame nustatyts jsipareigojimg;

4.4.2, Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

4.4.3. Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uZ tinkamai atliktus
ir perduotus Darbus;

4.4.4. ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos perduoti Rangovui
statybos objektg visam Darby vykdymo laikotarpiui.

4.4.5. nedelsiant prane$ti Rangovui apie Sutarties salygy paZeidima, kai tik toks paZeidimas
yra nustatomas;

4.4.6. Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, biitinus Sutar€iai
vykdyti.

V. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uZtikrintas netesybomis -10 proc. bauda nuo Sutarties
pradinés vertés (Tiekéjo pasiolymo kainos be PYM).

5.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade Rangovo dél jo kaltés paeidus Sutartj. Rangovas, teikdamas pasidlyma pirkimui ir
vykdydamas Sutart], atsako ir uz dél gamintojo kaltés atsiradusius 3ios Sutarties paZeidimus.

5.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
pareikalauja sumokeéti Sutarties 5.1 papunktyje numatymo dydZio bauds. Prie§ pateikdamas reikalavima
sumokeéti baudg, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokiy sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia §j reikalavimg bei nurodo protinga terming trikumams




pasalinti. Sio ir 5.1 papunkgio nuostatos netaikomos Rangovo jsipareigojimy vykdymo terminy
paZeidimams, dél kuriy delspinigiai skai¢iuojami pagal 7.3 papunktj.

VI GARANTINIAI [SIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas garantuoja Darby kokybe bei paslépty trikumuy/defekty nebuvima. Darby kokybé
privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

6.2. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia, atitinkamiems Darbams, medZiagoms,
jrengimams teisés aktuose nustatytg garantinj termina. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiéiuoti nuo
galutinio Darby perdavimo—priémimo akto pasirafymo dienos. Garantinis terminas statybos darbams
yra ne trumpesnis nei 5 (penkeri) metai, pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams
ir kt.) ir darbams — ne trumpesnis nei 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose pasléptuose
elementuose tydia paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvidefimt) mety, jrengimy ir mechanizmy
garantinis terminas — pagal gamintojo garantija, bet ne trumpesnis, kaip 2 (dveji) metai. Rangovas uZ
statinio sugriuvimg ar per garantinj termina nustatytus defektus atsako jstatymy nustatyta tvarka.

6.3 Rangovas privalo kuo greitiau savo saskaita paSalinti visus garantinio laikotarpic metu
pastebétus defektus, kurie atsirado ne dél UZsakovo kaltés.

6.4. Jei defektai iSaifkéja garantinio laikotarpio metu, UZsakovas radtu informuoja apie tai
Rangova, nurodydamas, kad UZsakovas privalo per techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas)
numatyta termina arba per UZsakovo nustatytg terming, jeigu jis nenumatytas techningje uZduotyje,
paZalinti defekta,

VIL SUBTIEKEJU IR SPECIALISTY KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

7.1. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuvos jis ketina pasitelkti véliau.

7.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik prie¥ tai ra¥tu pranesgs
UZsakovui apie tokio keitimo biitinybe ir gaves jo radytinj sutikima.

7.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyte Sutarties priede,
pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

7.4. Jei subtiekéjui pirkimo dokumentuose buve keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtiekeéjas buvo pasitelktas pagrindZiant tiekéjo pasialymo atitiktj pirkimo dokumentuose nustatytiems
kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subtiekéjas turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biti Vie3yjy pirkimy jstatyme numatyty paSalinimo pagrindy.
Tokiu atveju, jeigu subtickéjo padétis atitinka bent vieng pagal Vie3yjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj
nustatyta paSalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming
pakeisty minéta subtiekéja reikalavimus atitinkanéiu subtiekéju.

7.5. UZsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu raftu sudaro
susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, §i susitarima pasirafo abi Salys. Susitarimas yra neatskiriama
Sutarties dalis.

7.6. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiek&jais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma triZaléje
sutartyje, kurig sudaro UZsakovas, Rangovas ir jo subtiekéjas (-ai).

7.7. Subtiekéjo keitimo tvarkos, numatytos Sutarties 7.5 papunktyje, paZeidimas laikomas
esminiu Sutarties paZeidimu.

VIIL SALIY ATSAKOMYBE

8.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan&ius LR teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus %ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena Kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
ivykdyma;

8.2. UZsakovas, uZdelses atsiskaityti su Rangovu Sutartyje nustatytais terminais, jsipareigoja,
Rangovui pareikalavus, sumokéti Rangovui 0,02 proc. nuo neapmokétos saskaitos dydZio delspinigius

uz kiekvieng uZdelsts dieng;




8.3. Jei Rangovas véluoja vykdyti savo jsipareigojimus 3ioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais
terminais, UZsakovas be oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradeda
skaitivoti 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo Rangovo laiku nejvykdyty jsipareigojimy dalies uZ
kiekviena termino praleidimo diena, nevirSijant 5 proc. bendros Sutarties vertés;

8.4. Jei apskaiCiuoti delspinigiai viriija 5 proc. bendros Sutarties kainos, UZsakovas, pried tai
rastu jspéjes Rangova turi teise:

8.4.1. i3skaiCiuoti delspinigiy suma i¥ Rangovui mokeétiny sumy ir (arba);

8.4.2. reikalauti sumokéti baudg ir (arba);

8.4.3. viena%alitkai nutraukii Sutartj;

8.5. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

IX. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

9.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal %ia Sutartj nejvykdymg ar
dalin nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti ar dalinai nejvykdyti dél
aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negaléjo uzkirsti kelio Sioms aplinkybéms ar jy pasekméms atsirasti.

9.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybeés, nurodytos Civilinio kodekso 6.212
straipsnyje ir kituose LR teisés aktuose. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys LR teisés aktuose
nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty sutartiniy jsipareigojimy
nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas
pratgsiamas.

9.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo rastu pranesti kitai Saliai apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nue tokiy aplinkybiy atsiradimo
ar paaidkéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinan¢ius Siy aplinkybiy buvima bei jrodymus, kad ji
émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i3laidas ar neigiamas
pasekmes, o taip pat praneiti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama,
kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

9.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo pateikimo momento.
Jeigu Salis laiku neidsiunia pranesimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jégos aplinkybiy
buvimg patvirtinanéiy dokumenty, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria i patyré dél laiku
nepateikto pranedimo arba dé¢l to, kad nebuvo jokio pranedimo.

X. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI IR DUOMENU APSAUGA

10.1. UZsakovas Rangovo pasililyma, sudaryta Sutartj, ir $ios Sutarties pakeitimus, i8skyrus
informacija, kurios atskleidimas prietarauty informacijos ir duomeny apsaugg reguliuojantiems teisés
aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus rangovo komercinius interesus arba
turéty neigiamg poveikj tiekéjy konkurencijai, skelbia viesai.

10.2. Konfidencialumo jsipareigojimai Sutarties Salims nustatomi vadovaujantis VieXyjy pirkimy
jstatymo 20 straipsniu.

10.3. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigcja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikydamosi 2016 m. balandZio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679
deél fiziniy asmeny apsaugos ir kity teisés akty, reglamentucjan¢iy asmens duomeny tvarkyma. Saliy
atstovy, Darbuotojy ar kity fiziniy asmeny duomeny tvarkymo teisétumas grindZiamas bitinybe
jvykdyti Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, savo
subrangovy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutar€iai vykdyti, apie tai, kad jy asmens
duomenys bus Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Salys paZymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra
pasitelkti Sutar&iai su Salimis vykdyti ir i$vardyti Sutartyje, yra supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy
asmeniniais duomenimis ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.




XI. SUTARTIES PAKEITIMAI, PERiIUl'IOS SALYGOS,
PASIRINKIMO GALIMYBES

11.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keifiamos VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

11.2. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama
praSymg ir jj pagrindZiantius dokumentus. §|alis, gavusi tokj praSyma, privalo jj i3nagrinéti per 20
kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuots rastitka atsakyma.

. 11.3. Sutarties saglygy pakeitimas turi bati jformintas papildomu susitarimu ir pasira¥ytas abicjy
Saliy.

11.4. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bati atlickami $iais atvejais:

11.4.1. kai nurodyti Darbai dél atlikty techninés specifikacijos korekcijy tampa nebereikalingi;

11.4.2. kai techninés specifikacijos numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél techninés
specifikacijos klaidy, kuriy néra galimybés patikslinti Sutarties jgyvendinimo metu;

11.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas sumokéti uZ Darbus;

11.4.4, kai dél paaiskeéjusiy techniniy prieZas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

11.4.5. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statyba leidZiantiy dokumentu, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobiidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties
vykdymo metu;

11.4.6. del pagrjsty tretiyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) Kity
tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

11.4.7. kai atsiranda biitinybé jsigyti papildomy Darby ar Darby neatlikti dél aplinkybiy, kuriy
protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i§ esmés nesikeicia Darby pobiidis, arba vykdant
Darbus paai$kéja naujos aplinkybés dél objekto biikles.

11.5.  Atskiry neatliekamy ir reikalingy atlikti Darby verté negali viriyti 50 procenty pradinés
Sutarties vertés, o bendra atskiry pakeitimy verté negali vir§yti 100 procenty pradinés Sutarties vertés.
Pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy Darby suma.

11.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus Darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant 8ia Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta
techning specifikacija, objekto vizualing apZitra, pirkimo ir kitus dokumentus, projektine
dokumentacijg, taip pat kitg vielai prieinama informacija, ir jie yra batini Ziai Sutarfiai tinkamai
jivykdyti, $ivos Darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

11.7. Papildomy Darby, o esant reikalui ir neatliekamy Darby, biitinumas turi biti pagrjstas
dokumentais ir ratu suderintas su UZsakovu. Motyvuota sililymg dél papildomy Darby, o esant reikalui,
taip pat ir dél neatlieckamy Darby bitinybés ir ji pagrindZianéius dokumentus UZsakovo atstovui radtu
pateikia Rangovo atstovas. UZsakovo atstovas prafo statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti
motyvuota paaifkinima dél papildomy ir (ar) neatliekamy Darby pagristumo, ar nebuvo jmanoma
numatyti tokiy Darby biitinybés, nurodant prieZastis. UZsakovo atstovas, i¥nagrinéjes pateiktius
papildomy ir (ar) neatliekamy Darby biitinybe pagrindZian€ius dokumentus, jformina papildomus ir {ar)
neatlickamus Darbus ir nurodo papildomy ir (ar) neatliekamuy Darby pavadinimus, vienetus, kiekius,
taip pat pateikia argumentus, pagrindZiandius papildomy ir (ar) neatlieckamy Darby bitinybe, techninius
sprendinius (pavyzdZiui, komisijos akta ar kita) su statybos procese dalyviy parasais, jkainiy nustatymo
pagrindima ir skaidiavima (vadovaujantis Zios Sutarties nuostatomis). Jei UZsakovo atstovas
pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, graZina juos tikslinti Rangovui.

11.8. Atsisakomy) arba jsigyjamy papildomy Darby kainos apskai¢iuojamos Sutarties 2.7 punkte
nustatyta tvarka.

11.9. Jei Sutartyje numatyts atskirg Darbg (ar jo dalj) bitina (tikslinga) keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kuricje nurodo jkainius pagal pateiktus
pasiiilyme (Sutarties 2 priedas) ir siilyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy
atlikti Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 2.7 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus;




11.10. Rangovo pasililyme jvardytos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprie3tarauja sprendiniams. Tokie keitimai nelaikomi pakeitimu.

11.11. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie klaidg arba techninj
trikumg dokumento, kurivo vadovaudamasis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane$ima, privalo pateikti Rangovui
trikstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei {(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

XIIL. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

12.1. Sutarties vykdymas gali biiti sustabdytas esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausanéiomis
nuo Rangovo valios, dél kuriy Rangovas, negali vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimuy ir (arba) esant
kitoms nenumatytoms aplinkybéms

12.2. Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimuy,
Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti UZsakova, pateikdamas informacija ir dokumentus,
jrodandius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo
Rangovo. I3nykus aplinkybéms, trukdZiusioms Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigejimus,
sustabdyty jsipareigojimy vykdymas atnaujinamas.

12.3. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas trukoe iigiau nei Sutarties sustabdymo,

12.4 Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas dél prieZzas¢iy, nepriklausantiy nuo Rangovo,
buvo sustabdytas ne trumpesniam nei 60 (3eSiasdedimt) dieny laikotarpiui, pragjus 60 (ZediasdeSimt)
dieny Rangovas gali raSytiniu praneSimu pareikalauti UZsakovo atnaujinti Sutarties vykdyma per 14
{(keturiolika) dieny arba nutraukti Sutartj.

metu buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po
sustabdymo pratesiant vykdymo terming, pratgsimas turi bati tam terminui, kuris sustabdymo metu
buvo likes iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

12.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo
metu buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo terminas prat¢siamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

12.6. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi
biiti rastikas, nurodant prieZastis ir sustabdymo terming ir pridedant dokumentus, patvirtinangius
sustabdymo pagrindg (jeigu tokie yra).

XIIL SUTARTIES PAZEIDIMAS

13.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
isipareigojimus pagal Sutartj, ji paZeidZia Sutartj.

13.2. Vienai Sutarties Saliai paeidus Sutart], nukentéjusioji Salis turi teise:

13.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.2.3. reikalauti sumokeéti Sutarties 7.2 ir 7.3 papunkciuose nustatytus delspinigius;

13.2.4. reikalauti sumokéti Sutarties V skyriuje nustatyta baudg.

13.2.5. reikalauti sumaZinti kaing, nejvykdyta ar netinkamai jvykdyta Rangovo jsipareigojimy
dalimi;

13.2.6. nutraukti Sutartj;

13.2.7. taikyti kitus LR teisés akty nustatytus teisiy gynimo bldus;

13.3. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal $ig Sutart] be iSankstinio
rastisko UZsakovo sutikimo;

13.4. Rangovas turi nedelsdamas pranesti UZsakovui apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, biitinos Sutar¢iai vykdyti, nenustojo galioti;

13.5. 8ioje Sutartyje esminémis sglygomis laikoma:

13.5.1. Sutarties dalykas;

13.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés;

13.5.3. apmokéjimo salygos ir tvarka;




13.5.4. rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas (-ai);

13.5.5. reikalavimai, susije su Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimu;

13.5.6. visi pasililymo vertinimo Kriterijai, uz kuriuos Rangovui pasililymy vertinimo metu buvo
skirti papildomi balai (jei pasiiilymas buve vertinamas pagal kainos ir kokybés santykj);

13.6. Sutarties 13.5 papunktyje numatyty sglygy paZeidimas laikomas esminiu Sutarties
paZeidimu.

XIV. GALIOJIMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

14.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasiraio abi Sutarties Salys, ir galioja iki visiZko Saliy
jsipareigojimy jvykdymo, tadiau ne iigiau kaip 2020-11-21.

14.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visi¥kai ar i§ dalies negaliojantia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

14.3. Sutartis gali biiti nutraukiama Vie3ujy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

14.4. Sutartis gali biiti nutraukiama rastitku Saliy susitarimu.

14.5. UZsakovas, ispéjes Rangova prie$ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
Siais atvejais:

14.5.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy 13.5.2. kai Rangovas per pagristai
nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo i3taisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus
sutartinius jsipareigojimus;

14.5.3. kai Rangovas perleidZia Sutartj be UZsakovo Zinios;

14.5.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogidka situacija;

14.5.5. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktra ir tai daro jtaka tinkamam Sutarties jvykdymui, i8skyrus atvejus, kai dél Siy pasikeitimy
keitiama Sutartis;

14.5.6. kai UZsakovas %ios Sutarties vykdymui negauna finansavimo.

14.6. Rangovas, prie§ 14 (keturiolika} kalendoriniy dieny jspéjes UzZsakova, gali nutraukti
sutartj, jei UZsakovas dél savo kaltés nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

14.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Zios Sutarties nuostatos, susijusios su
kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aifkiai nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba
turi i8likti galioti, kad bty visiSkai jvykdyta %i Sutartis.

14.8. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo patirti
nuostoliai ar iSlaidos i$ieSkomi iskaitiuojant juos i§ Rangovui mokéting sumy. Taip pat UZsakovas
igyja teisg¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

XV. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

15.1. Siai Sutar&iai ir visoms i §ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi LR
jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aifkinama pagal LR teisg.

15.2. Bet kokie nesutarimai ar gin&ai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendiami abipusiu
susitarimu. Nepavykus gin&o i8sprgsti derybomis per 30 (trisdeSimt) dieny nuo deryby pradzios, bet
kokie gindai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i¥ ¥ios Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu,
nutraukimu ar galiojimu, sprendZiami kompetentingame LR teisme. Deryby pradZia laikoma diena,
kuria viena i§ Sutarties Saliy pateike praSyma radtu kitai Saliai su siilymu pradéti derybas.

XVL ASMENYS, ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMa4, IR KITOS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Asmenys, atsakingi uZ Sutarties vykdyma:

16.1.1. Uzsakovo atstovas vyriausiasis  specialistas
| [ ]

ppolicija.lt M.K.Ciurlionio g 33, Kaunas.

16.1.2. Rangovo atstovai: L vykdantyiis direktorius Tel. [ \
info@eivilsta.lt, , statybos direktorius, Tel. s{@eivi
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16.2. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbima — pataréja,
Tei. § |e@policija.lt.

T6.3. Je1 pasikeitia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, ta Salis turi informuoti kit Salj
praneSdama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis &y reikalavimy, ji
neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmat, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais
jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokic praneSimo, idsiysto pagal tuos
duomenis.

16.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autenti¥kumas patvirtintas Saliy
tinkamus jgaliojimus turindiy asmeny paraSais.

16.5. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turingiais vienoda teising galia
— po vieng kiekvienai Saliai,

16.6. Sutarties priedai yra sudétinés ir neatskiriamos fios Sutarties dalys. Sutarties priedai
pateikiami pirmumo tvarka:

16.6.1 Sutarties 1 priedas — Techniné specifikacija;

16.6.2. Sutarties 2 priedas — Rangovo pasiilymas;

16.6.3. Sutarties 3 priedas — Darby priémimo—perdavimo aktas;

16.6.4. Kiti UZsakovo numatyti priedai prie Sutarties.

XVI. SALIU JURIDINIAI ADRESAIL REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ~ UAB “Eivilsta”
[m. kodas191008196 [m. Kodas 302302242
PVM mokétojo kodas Ne PYM mokétojas PVM mokétojo kodas LT 100010028512
Adresas Vytauto pr. 91, Kaunas Adresas Raudondvario pl.164 A, Kaunas
Telefonas 8 700 60 000, Telefonas +370655 52503,
el. pastas. kaunovpk kanceliarija@policija.lt el.padtas. info@eivilsta.lt
Atsisk. sask. Nr. LT68 7044 0600 0782 2215 Atsisk. sgsk. Nr. LT177044060008083772
AB SEB bankas AB SEB bankas
Banko rekvizitai 70440 e Banko kodas 70440
Sisl h
S s,

A
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Rangos sutarties
priedas Nr. 1

Techniné specifikacija

1. Objektas ir jo savybés.

1.1. Numatoma remontuoti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono
policijos komisariato laikino sulaikymo patalpas — 15,75 m?,

1.2. Statybos ria§is — paprastasis remontas.

1.3. Darby atlikimo terminas — 2020 m. spalio 1 d.

1.4, Tiekéjas darbus atlieka, adresu Klaipédos g. 4, Jonava.

2. Bendrieji reikalavimai darbams:

2.1. Tiekéjas privalo vykdyti darbus laikydamasis statybos techniniuose reglamentuose, teisés
aktuose bei kituose normatyviniuose dokumentuose tokios riSies darbams keliamy reikalavimy.

2.2. Tiekéjas darbus privalo atlikti naudodamasis savo istekliais, medZiagomis, priemonémis
ir pajégumais. Visos medZiagos, jrenginiai, jranga, gaminiai turi bfiti nauji, nenaudoti, kokybiski ir
atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi biiti sertifikuoti Lietuvoje
ir (arba) Europos Sajungoje ir turi turéti atitikties jvertinimo dokumentus).

2.3. Tiekéjas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medZiagy, gaminiy ar jrengimy gamintojy
instrukcijomis ir reikalavimais darbams su §iomis medZiagomis, gaminiais ar jrengimais.

2.4. Vykdant darbus Tiekéjas turi laikytis saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos,
tinkamy higienos salygy reikalavimy.

2.5. Tiekéjas privalo statybines $iuksles ir medZiagy liku¢ius utilizuoti savo 1é3omis ir rizika,
nepaZeisdamas aplinkosaugos reikalavimy.

2.6. Tiekéjas statybos darbams privalo suteikti Lietuvos Respublikos civilinio kedekso 6.698
straipsnyje numatytus garantinius terminus.

2.7. Darby apimtis Tiekéjas savo rizika jsivertina pagal pateiktus dokumentus ir objekto
apZiliros metu.

3. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato
laikino sulaikymo patalpose numatomi remonto darbai — pertvary jrengimas i silikatiniy plyty, patalpy
luby ir sieny remontas (sieny paruo3imas, glaistymas, daZymas ir kt. pagal poreikj), grindy jrengimas,
patalpy dury montavimas, dury demontavimas ir metaliniy dury su grotomis sumontavimas, lango

uZmirijimas detalesni numatomi darbai pateikiami lenteléje:

Eil. Patalpos Patalpos Numatomi remonto darbai
Nr. pavadinimas dydis, m2
1. |Patalpa Nr. 1-33 4.99 Sieny ir luby paruo¥imas daZymui, daZymas vandens emulsiniais
daZais. Esamos kreidos paSalinimas nuo luby pavirdiy. Luby pavirSiy
pagrindo paruofimas daZymui, daZymas vandens emulsiniais dazais
(Spalva balta). (Sieny spalva derinti su UZsakovo atstovu).
1. Patalpa Nr. 1-34 10,76 Nuo esamos vidinés lango ir dury sienos jrengiamos (storinamos)

pertvaros i§ silikatiniy blokeliy (250x240x238). Miro sienos
tinkuojamos, likusios sienos, esantios patalpose remontucjamos, kuriy
tinko ar daZy sluoksnio dengiamas paviriius yra atSokes, jskilgs ar
kitaip paZeistas. Sieny paruofimas daZymui, daZymas vandens
emulsiniais daZais. Esamos kreidos pa%alinimas nuo luby pavir§iy.
Luby paviriy pagrindo paruodimas dazymui, daZymas vandens
emulsiniais daZais (Spalva balta). (Sieny spalva derinti su UZsakovo
atstovu). Demontuojama grindy danga, ir grindys i$klojamos
keraminémis plytelémis, Suformucjama sienoje anga ir jrengiamos
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jejimo | patalpas durys, formuojama dury anga $arvuotoms durims, |
suformuotas dury angas montuojami $arvuoty dury blokas. (Pastaba:
Sarvuoty dury blokas demontuojamas i§ esamos laikino sulaikymo
patalpos, perneSamas ~I10 m atstumu iki remontuojamos patalpos, jy
vietoje sumontugiamos naujos MDP durys su stakta). Durys
perdaZomos. Vir dury jrengiama nia dél kameros budindio
ap8vietimo. Nida neturi biiti didesné negu 15x15 cm. Patalpoje turi biti
tvirtai pritvirtintas suolas (ai). Patalpoje lango puséje jrengiamas
ventiliatorius. Ventiliacijos vamzdis aptaisomas metaliniu kKampuogiu ir
nudaZomas. Lubose jrengiamas antivandalinis §vietuvas. Susidariusios
statybinés  Siuk$les valomos i§ remontuojamy patalpy ir
transportuojamos i§ statybvietés,

Patalpa Nr.1-26
{koridorius)

13,60

Uztaisomi dury angokradéiai (sumontavus Zfarvuoty dury blokg ir
medines duris), likusios sienos, tarp patalpy remontucjamos, kuriy
tinko ar daZy sluoksnio dengiamas pavirfius yra atfokes, iskiles ar
kitaip paZeistas. paruofimas dafymui, daZoma vandens emusiniais
daZais. (Sieny spalva derinti su UZsakovo atstovu).

derinama su Perkan¢iaja organizacija.

4. Reikalavimai medZiagoms ir atliekamiems darbams: vandens emulsiniy dazy spalva

5. Isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio
statybos (remonto darby) vadovg ir atestuota asmenj uZ darby sauga.
6. Numatomi prelimiaris darby kiekiai:

Eil. Nr. Darbo pavadinimas Mato Kiekis
vat.

1. |Pertvaros jrengimas i§ 250 mm plodio silikatiniy blokeliy m2 19,05
2. |Muriniy sieny tinkavimas m2 19,05
3. |Esamy sieny atskiry viety tinko remontas m2 11,08
4. | Sieny pav. gruntavimas sukibima gerinanéiu gruntu m2 64,73
5. |Sieny pav. atskiry viety glaistymas ir ¥veitimas. m2 28,9
6. |Sieny pav. daZymas vandens emulsiniais daZais 2 k. m2 64,73
7. |Esamos kreidos pagalinimas nuo luby pav. m2 15,75
8. |Luby pav. gruntavimas sukibima gerinandiu gruntu m2 15,75
9. |Luby pav. glaistymas ir §veitimas m2 15,75
10. |Luby pavirdiy gruntavimas m2 15,75
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1. |Luby pav. dazymas vandens emulsiniais dazais 2 k. m2 15,25
i2. | Esamy metaliniy dury demontavimas. vnt, 1
13, |Esamy metaliniy dury perne$imas 10 m. atstumu. vnt, 1
14. | Dury angy formavimas metalinémis durimis: angos platinimas pjaunant | kompl. 1
milra, armatiiros atskiry strypy d16mm montavimas formuojant saramas
ir angos Soniniy ertmiy uZbetonavimas.

15. [Esamy metaliniy dury montavimas j suformuotas angas. vnt. 1
16. |Naujy MDP sumontavimas j suformuotas angas. vnt. 1
17  |Esamy metaliniy dury perdaZymas 2 kartus. m2 3.6
18. |Koridoriaus sieny atskiry viety (dury angokra3¢iy) tinko remontas. m2 3.9
19. |Koridoriaus sieny pav. glaistymas ir §veitimas. m2 12,3
20. |Koridoriaus sieny pav. gruntavimas. m2 12,3
21. |Koridoriaus sieny pav. daZymas vandens emulsiniais daZais. m2 12,3
22. |Seny dazy (aliejiniy ir kreidiniy) pa¥alinimas nuo sieny pav. koridoriuje m2 12,6
23. | Ventiliatorius jrengimas vnt, |
24. |Suolo jrengimas ir pritvirtinimas vnt, 1
25. |Antivandalinio $viestuvo IK10 klasés apSvietimui jrengimas vnt, 1
26. | Virlubiniy esamy 8viestuvy demontavimas ir sumontavimas v, 2
27. | Ventiliatoriaus vamzdZio aptaisymas metaliniu kampuoéiu ir nudaZymas m 2,10
28. |Grindy aptaisymas keraminémis plytelémis m2 7
29. |Statybiniy $iuk§liy valymas i$ patalpy ir transportavimas m3 1,5
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STATYBOS, APDAILOS, SANTECHNIKOS DARBAI

EIVILSTA*

Kauno apskr. VPK

2020-08-25

Nr. 20-ST2-144 sutarties
priedas Nr. 2
Apklausos salygy
I priedas

Jmoneés kodas: 302302242; PYM mokétojo kodas: LT100010028512; Raudondvario pl. 164A, Kaunas; A/s numeris:
LT177044060008083772; AB SEB bankas; Banko kodas:70440; Tel.nr.: + 370 655 32503; El.p. infof@eivilsta.lt

Kauno apskrities vyriausiasis

policijos komisariatas
Vytauto pr. 91
44238 Kaunas
PASIULYMAS
DEL LAIKINO SULAIKYMO PATALP) REMOTO DARBU SU MEDZIAGOMIS
PIRKIMO"
2020-08-17
(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas AJeign dalyvauja iikio subjekty

grupe, surafomi visy dalyviy jmoniy kodai/

grupé, surafomi visy dalyviy pavadinimai bei UAB , Eivilsta®
nurodoma pirkimo objekto dalis/
Tiekéjo imonés kodas /AJeigu dalyvauja iikio subjekty 302302242

Tiekéjo adresas AJeigu dalyvauja iikio subjekty grupe,
suraomi visy dalyviy adresai/

U% pasifilymg atsakingo asmens pareigos, vardas,
avardeé

Raudondvario pl. 164A, Kaunas

1]

Telefono numeris

El. pato adresas

info(@eivilsta.lt

1. Siuo pasiilymu pazymime ir patvirtiname, kad sutinkame su visomis salygomis, nustatytomis pirkimo

dokumentuose (apklausos salygose, jy paaiskinimuose
2. Pasitlymas galioja iki termino, nustatyto ap

ir patikslinimuose).
klausos sqlygose.

3. Vykdydami sutartj pasitelksime Siuos subtiekéjus ir dalj sutartyje numatyty uZduodiy perduosime vykdyti

jiems (pildyti tuomet, jel sutarties vykdymui tokie bus p

asitelkii):

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) pavadinimas (-ai) | -

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) adresas (-ai) -

Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti -
subrangova (-us), subtiekeja (-us) ar subteikéjg (-us) (jei Zinoma)

jsipareigojimy dalies apra§ymas

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-} ar subteikéjo (-y) tenkandiy -

4. Siame pasiolyme yra pateikta konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali
informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiilymo jkainis (kaina} arba, kad visas pasiilymas

yra konfidencialus):
Eil. Pateikto dokumento pavadinimas Lapy skaidius
Nr. (rekomenduojama dokumento pavadinime jrasvti fodj ,, Konfidencialu )
1. [galiojimas | | pateikti pasililyma 1

* Pastaba. Pildydamas $ig forma tickéjas turi pateikti visg prafomg informacija, iskyrus 3 ir 4 punkitus, kuriy tiekéjas gali nepildyti arba juos
iSbraukti. Jei tickéjas 3 ir (ar) 4 punkty neu2pildo arba juos i¥braukia, laikoma, kad sutarties vykdymui subtiekéjai nebus pasitelkiami ir

(ar) pasitlyme konfidencialios informacijos néra.




5. Misy sifloma darby, kurie atitinka visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bendra pasialymo
kaina:

Pirkimo
; . . . . | objekto Pirkimo
1}3{"' Pirkimo objekto pavadinimas B:::o Or'li?::ic;?'al jkainis | objekto kaina
r . Eur (be | Eur (be PVM)
PVM)
1 2 3 4 5 6 (4x5)
Pertvaros jrengimas i 250 mm plogio silikatiniy m’ 19,05 43,91 836,49
1.1 blokeliy
5 | Muriniy sieny tinkavimas m? 19,05 10,46 199,26
3 Esamy sieny atskiry viety tinko remontas m? 11,08 3,62 40,11
Sieny pav. gruntavimas sukibimg gerinanciu m’ 64,73 1,32 85,44
4. gruntu
5 Steny pav. atskiry viety glaistymas ir $veitimas. m’ 289 1,39 40,17
6 Sieny pav. daZymas vandens emulsiniais daZais m’ 64,73 4,41 285,46
b2 k.
7  Esamos kreidos pa$alinimas nuo luby pav. m? 15,75 4,16 65,52
3 Luby pav. gruntavimas sukibimg gerinandiu m? 15,75 1,12 17,64
| grunty
g | Luby pav. glaistymas ir Sveitimas m’ 15,75 2,38 37,49
10, | Luby pavirsiy gruntavimas m* 15,75 1,12 17,64
. Luby pav. daXymas vandens emulsiniais daZais m? 15,25 2,89 44,07
| 2k
12, | Esamy metaliniy dury demontavimas. vnt, 1 160,40 160,40
Esamy metaliniy dury permeSimas 10 m. vnt. 1 48,12 48,12
13. | atstumu.
Dury angy formavimas metalinémis durimis: kompl. 1 696,39 696,39
14, | BNgOs platinimas pjaunant miirg, armatiiros
* | atskiry strypy d16mm montavimas formuojant
sgramas ir angos Soniniy ertmiy uZbetonavimas.
Esamy metaliniy dury montavimas j vnt. ] 187,13 187,13
15. | suformuotas angas.
16. | Naujy MDP sumontavimas j suformuotas angas. vnt. 1 240,59 240,59
17 Esamy metaliniy dury perdaZymas 2 kartus, m? 3,6 26,37 94,93
Korideriaus sieny atskiry viety (dury m 3,9 32,08 125,11
18. angokra$éiy) tinko remontas.
(9 Koridoriaus sieny pav. glaistymas ir §veitimas. m? 12,3 5,65 69,50
20 Koridoriaus sieny pav. gruntavimas. m’ 12,3 3,34 41,08
Koridoriaus sieny pav. daZymas vandens m? 12,3 8,35 102,71
21. | emulsiniais daZais.
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Sutarties 3 priedas

DARBU PRIEMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr.

(data)
(sudarymo vieta)

Uzsakovas:

Rangovas:

(jei tai rangovy grupé, nurodyti: (jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti rangovy grupe, sudaryta
i8: (nurodyti visy iikio subjekty pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo
parinerio pavadinime),

Sutarties Nr.:

Sutarties pavadinimas:

Rangovas Siuo darby priémimo — perdavimo aktu patvirtina, kad jis suteiké (jrasoma darby baigimo
data) ir Uzsakovui perduoda $iuos darbus:

murodytus Sutartyje.

Uzsakovas:

Priima ir patvirtina, kad visi darbai atlikti laiku ir tinkamai, laikantis Sutartyje, jskaitant jos prieduose,
nustatyty reikalavimy; yra pateikti visi reikalingi dokumentai, jei tokie dokumentai turéjo bati pateikti
darby priémimo — perdavimo momentu. Laikantis Sutarties nuostaty, buvo pateikti garantiniai
paiyméjimai (pasai).

Darbai  buvo  suteikti  kokybiSkai, tadiau praleidus  Sutartyje nustatyta terming

Nepriima visy ar dalies Darby dél $iy perdavimo—priémimo metu nustatyty Darby trilkumy/neatitikimy
(jei nepriimama dalies darby, nurodoma, kuriy).

(eigu visi tritkumai netelpa Siame akte, jie pateikiami atskirame dokumente (priede), kuris bus
laikomas sudedamgja Sio akto dalimi)

Rangovas jpareigojamas iki/per darbo dienas pafalinti visus §iame
akte ir jo prieduose nurodytus trikumus/neatitikimus.

Sis aktas pasiradytas dviem vienodg teising galia turindiais egzemplioriais po viena kiekvienai Saliai.

Perdaveé Priémeé
Rangovo atstovas Uzsakovo atstovas
{Data) (Data)
{Paragas) (Para%as)
(Vardas, pavardé) (Vardas, pavardé)
(Pareigos {Pareigos)




Seny day (aliejiniy ir kreidiniy) pa%alinimas m? 12,6 6,89 86,81
22 | nwo sieny pav. koridoriuje
23. Ventiliatorius jrengimas vnt. t 276,49 276,49
24, | Suolo jrengimas ir pritvirtinimas Vit 1 267,93 267,93
Antivandalinio Sviestuvo IK 10 klasés vit. 1 120,12 120,12
25. ap§vietimui jrengimas
Vir§lubiniy esamy gviestuvy demontavimas ir vnt. 2 33,42 66,84
26. | sumontavimas
Ventiliatoriaus vamzdZio aptaisymas metaliniu m 2,10 110,31 231,65
27. kampuotiu ir nudazymas
8 Grindy aptaisymas keraminémis plytelémis m? 7 68,14 476,98
Statybiniy iuksliy valymas i§ patalpy ir m’ 1,5 237,62 356,43
29. transportavimas
Pasitlymo kaina Eur (be PYM) 5318,50
PVM (Eur) 1116,89
Bendra pasialymo kaina Eur (su PYM) 6435,39

Sesi tnkstandial keturi Simeai trisdeSimt penki eural, 39 ct.  (bendra pasiiilymo kaina (Eur su PYM)
ZodzZiais).
PVM sudaro (nurodoma jei tiekéjas PVM mokétojas) - 1116,89 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tiekéjui nereikia mokeéti PVM, tiekéjas atitinkamy skil€iy
nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy P¥M nemokamas

6. Kartu su pasitilymu pateikiami §ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento lapy skaiCius
Nr.

1. | Igaliojimas J Jpateikti pasitilyma 1

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens mﬁas) {Vardas ir pavardé)

pareigy pavadinimas)

e






