

UAB „Guresta“

(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, V. Krėvės pr. 128G, LT-51108 Kaunas, +37067885538, duomenys kaupiami VĮ Registrų centras, įm. k. 303355372, PVM mokėtojo kodas LT100008894813

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Anykščių komunalinis ūkis

(Adresatas (Pirkėjas))

**PASIŪLYMAS  
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO STATYBININKŲ G. 13,  
ANYKŠČIUOSE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS  
RANGOS DARBŲ  
PIRKIMUI**

2020 m. liepos mėn 16 d.

(data)

Kaunas

(vieta)

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Tiekėjo pavadinimas</b>                           | UAB „Guresta“,                             |
| <b>Tiekėjo adresas</b>                               | V. Krėvės pr. 128G, LT-51108 Kaunas        |
| <b>Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė</b> | Inžinierė - sąmatininkė Angelina Garškienė |
| <b>Telefono numeris/Fakso numeris</b>                | +37064142114                               |
| <b>El. pašto adresas</b>                             | komercija@guresta.lt                       |

*/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiektį (-us)/*

|                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Subtiektėjo (-ų) pavadinimas (-ai)                                            |  |
| Subtiektėjo (-ų) adresas (-ai)                                                |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiektį (-us) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad susipažinome, supratome ir sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt/>;

2) kituose pirkimo dokumentuose.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašome pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome, rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Pasiūlymo kaina, pagal kurią bus nustatomas nugalėtojas, tokia:

| Pirkimo pavadinimas                                         | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Viso kiekio kaina be PVM | Viso kiekio kaina su PVM |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Statybos rangos darbai adresu Statybininkų g. 13, Anykščiai | 9808,66                     | 11868,48                    | 9808,66                  | 11868,48                 |
| Iš viso:                                                    | 9808,66                     | 11868,48                    | 9808,66                  | 11868,48                 |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM : 11868,48

Vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir keturiasdešimt aštuoni ct Eur  
(žodžiais)

Siūlomų prekių charakteristikos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose ir jų prieduose nurodytus reikalavimus.

**Pastaba: tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Tokius atveju, pasiūlymo kaina be PVM atitinka kainą su PVM.**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                   | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Įgaliojimas                                      | 1                           |
| 2        | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai | 29                          |
| 3        |                                                  |                             |

Pasiūlymas galioja iki 2020 m. lapkričio 23 d.

Inžinierė – samatininkė  
(Tiekėjo arba įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Angelina Garškienė  
(Vardas ir pavardė)

**ĮGALIOJIMAS  
DĖL PARAIŠKŲ IR PASIŪLYMŲ PASIRAŠYMO**

2020-01-22  
Kaunas

Įgalioju UAB "Guresta" inžinierę – sąmatininkę Angeliną Garškienę, a./k. 49201150041, atstovauti UAB "Guresta" dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose ir UAB "Guresta" vardu pasirašyti (įskaitant, bet neapsiribojant ir elektroninėmis priemonėmis) bei pateikti perkančiosioms organizacijoms paraiškas (jei paraiškos teikimą nustato atitinkamo viešojo pirkimo dokumentai), pasiūlymus ir visus kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, paklausimus bei atsakymus į paklausimus dėl pirkimo dokumentuose išdėstytų dalykų, o taip pat tvirtinti dokumentų susijusių su dalyvavimu viešųjų pirkimų porcedūruose, kopijų tikrumą.

Parašo pavyzdys:

Angelina Garškienė



Direktorius



Mindaugas Gudaitis



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.8079

UAB "Guresta"

Įmonės kodas: 303355372

V. Krėvės pr. 128G, LT-51108 Kaunas

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.  
Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. gruodžio 21 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. rugsėjo 28 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

04325





STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.18606

**Arūnas Bundonis**

A.k. 36411260242

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo technologinių inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2012 m. balandžio 20 d.

Pirmą kartą išduotas 2007 m. kovo 16 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

Kopija tikra  
Administratore  
Ieva Paškevičiūtė

00720


# UAB „KITA KOMPETENCIJA”

(pažymėjimą išdavusios sertifikavimo įstaigos pavadinimas)

## ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

2014-10-29, Nr. SA059

(data)



Arūnas

(vardas ir pavardė)

Bundonis

Pažymėjimas galioja iki 2019 10 28

UAB KITA KOMPETENCIJA  
sertifikavimo skyriaus  
viršininkas

A. V.

(parašas)

Romualdas  
Skirgaila

(vardas, pavardė)


# UAB „KITA KOMPETENCIJA”

(pažymėjimą išdavusios sertifikavimo įstaigos pavadinimas)

## ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

2014-10-29, Nr. SA060

(data)



Arūnas

(vardas ir pavardė)

Bundonis

Pažymėjimas galioja iki 2019 10 28

UAB KITA KOMPETENCIJA  
sertifikavimo skyriaus  
viršininkas

A. V.

(parašas)

Romualdas  
Skirgaila

(vardas, pavardė)

Registiro duomenų interneto adresas:  
www.atestavimas.lt

5. Sertifikavimo įstaigos informacinis  
telefonas Nr. (5) 2030 545

2014-04-18 suderintą energetikos  
darbuotojų sertifikavimo schemą.

4. Darbuotojas atestuotas pagal

(Sistemos punktas iki 10 MW kartu su  
pastatų šildymo ir karšto vandens  
sistemomis)  
(Organizuoti įmonės ar pastato šilumos  
varijimo įrenginių eksploatavimą.

2. Energetikos darbuotojo kategorija:  
Asmuo, atsakingas už įmonės ar  
pastato šilumos įrenginių eksploatavimo  
organizavimą (asmuo, atsakingas už  
šilumos ūkį)

1. Veiklos sritis:  
Šilumos varijimas

Registiro duomenų interneto adresas:  
www.atestavimas.lt

5. Sertifikavimo įstaigos informacinis  
telefonas Nr. (5) 2030 545

2014-04-18 suderintą energetikos  
darbuotojų sertifikavimo schemą.

4. Darbuotojas atestuotas pagal

(Sistemos punktas iki 10 MW  
bandyti, paleisti ir derinti) šilumos  
technikai prižiūrėti, remontuoti, matuoti,  
Eksploatuoti (technologiskai valdyti).

2. Energetikos darbuotojo kategorija:  
Šilumos įrenginius iki 10 MW  
eksploatuojančias darbuotojas  
(inžinieriai, specialistai)

1. Veiklos sritis:  
Šilumos įrenginių eksploatavimas.





STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.37848

**Vitalijus Radzevičius**

A.k. 38309200488

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.



Direktorius

Valdemaras Gauronskis

20479

Išduotas 2018 m. balandžio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2017 m. gruodžio 18 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)



## DARBO SUTARTIS

2019 m. spalio 11 d. Nr. 87

Kaunas, LT-49176, Islandijos pl. 95

(darbo sutarties sudarymo vieta)

Darbdavys **UAB 'Guresta', įm. kodas 303355372, Kaunas, LT-49176, Islandijos pl. 95, tel.+370 678 85 538**

(darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas; jeigu darbdavys fizinis asmuo – vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu jo nėra – gimimo data), nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas; jei sudaroma darbo keliems darbdaviams sutartis, nurodoma pirmojo ir kitų darbdavių pavadinimai, kodai, registruotos buveinės adresas, telefono numeriai ir elektroninio pašto adresas)

atstovaujamas **Direktorius Mindaugas Gudaitis,**

(darbdaviui atstovaujančio asmens vardas ir pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas)

ir Darbuotojas **Vitalijus Radzevičius, a. k. 38309200488, 1983.09.20, Panevėžys, Kosmonautų g.1-18**

(vardas ir pavardė; paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys (jei nėra šių dokumentų – duomenys iš kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) – asmens kodas, jeigu jo nėra – gimimo data; gyvenamoji vieta; telefono numeris ir elektroninio pašto adresas)

sudarė šią darbo sutartį:

1. Darbuotojas priimamas dirbti šiomis būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis:

1.1. UAB 'Guresta', Kaunas, LT-49176, Islandijos pl. 95, Statyba

(darbdavio veiklą vykdančias struktūrinis organizacinis darinys (filialas, atstovybė ar kitas struktūrinis, gamybinis, prekybinis ar kitos veiklos padalinys, jo adresas)

1.2. Statybos darbų vadovas,

(darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis)

1.3. Mėnesinė alga [redaguota] Fiksuotas mėnesinis darbo užmokestis prieš mokesčius. Darbo užmokestis mokamas vieną kartą per mėnesį Darbdavio įmonėje galiojančiuose darbo teisės dokumentuose nustatytais terminais

(darbo užmokestis (mėnesio alga arba valandinis atlygis) ir jo sudedamosios dalys, priedai, priemokos, premijos ar kitos papildomos apmokėjimas; mokėjimo tvarka ir terminai)

2. Sudaroma Neterminuota darbo sutartis.

(nurodoma darbo sutarties rūšis – neterminuota darbo sutartis, terminuota darbo sutartis, laikinojo darbo sutartis, pameistrystės darbo sutartis, projektinio darbo sutartis, darbo vietos dalijimosi darbo sutartis; darbo keliems darbdaviams sutartis, sezoninio darbo sutartis – įrašyti reikiamus žodžius; jei sudaroma darbo vietos dalijimosi darbo sutartis, nurodoma kito darbuotojo vardas ir pavardė, paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys (jei nėra šių dokumentų – duomenys iš kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) – asmens kodas, jeigu jo nėra – gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas)

3. Nustatomas darbo sutarties terminas nenumatytas.

(jei taikoma, nustatomas darbo sutarties terminas, nurodant kalendorinę datą, terminą, užduotį, kuri turi būti įvykdyta, arba tam tikrų aplinkybių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą)

4. Nustatoma darbo laiko norma 8 valandos per darbo dieną, 5 darbo dienos per savaitę, 5 darbo dienų savaitę

(nustatomas darbo valandų skaičius per dieną ar savaitę; jei sudaroma darbo keliems darbdaviams sutartis, gali būti nurodoma kiekvienam darbdaviui tenkanti darbo laiko normos dalis; jei sudaroma darbo vietos dalijimosi darbo sutartis, nurodoma kiekvienam darbuotojui tenkanti darbo laiko norma (valandų skaičius per dieną ar savaitę). Jei sutrumpinta darbo laiko norma nenumatyta darbo teisės normose arba šalys nesutaria dėl neviso darbo laiko, laikoma, kad susitarta dėl 40 valandų per savaitę darbo laiko normos)

5. Nustatomos papildomos darbo sutarties sąlygos: nustatomas bandomasis laikotarpis, siekiant patikrinti ar Darbuotojas tinka atlikti jam pavestą darbą: trys mėnesiai nuo darbo pradžios dienos, neskaitant laiko, kai Darbuotojas nebuvo darbe dėl laikinojo nedarbingumo, atostogų ar kitų svarbių priežasčių.

(nurodomos kitos papildomos darbo sutarties sąlygos – susitarimas dėl papildomo darbo, susitarimas dėl išbandymo termino, jei taikomas išbandymas, susitarimas dėl mokymo išlaidų atlyginimo, susitarimas dėl nekonkuravimo, susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos ar kiti susitarimai, dėl kurių šalys gali sulgti pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus darbo santykių apsaugos reglamentuojančius teisės aktus. Tokie susitarimai gali būti įforminami kaip priedai prie darbo sutarties)

6. Kiti darbuotojo ir darbdavio tarpusavio įsipareigojimai Darbuotojo adresas nurodytas sutartyje yra laikomas juridiniu darbuotojo adresu ir visa registruota korespondencija siųsta tuo adresu bus laikoma gauta. Darbdavys darbuotojo asmens duomenis tvarko darbdavio teisiniu prievolių vykdymo tikslu ir užtikrina, kad darbdavio vykdomas darbuotojo asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas

(papildomos garantijos, kompensacijos ir kiti darbdavio ir darbuotojo įsipareigojimai, kurie neprivalomi pagal darbo santykių reglamentuojančius teisės aktus, bet jiems neprieštarauja. Tokie susitarimai gali būti įforminami kaip priedai prie darbo sutarties)

7. Darbo sutartis įsigalioja ir darbuotojas pradeda dirbti 2019.10.14  
(nurodoma darbuotojo darbo pradžia)
8. Kasmetinių atostogų suteikimo trukmė, suteikimo tvarka ir apmokėjimo sąlygos nustatomos pagal Darbo kodekso 126–130 straipsnių nuostatas.
9. Darbuotojas draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu. Valstybinio socialinio draudimo išmokas ir paslaugas nustato atitinkamas valstybinio socialinio draudimo rūšis reglamentuojantys teisės aktai.
10. Įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva arba kitais atvejais, nustatomas pagal Darbo kodekso 55–57, 59, 61 ir 62 straipsnių nuostatas.
11. Darbdavys darbuotojo asmens duomenis tvarko darbdavio teisinių prievolių vykdymo tikslu ir užtikrina, kad darbdavio vykdomas darbuotojo asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.
12. Ši darbo sutartis gali būti pakeista ar papildyta raštišku šalių susitarimu, išskyrus Darbo kodekse numatytus atvejus.
13. Ši darbo sutartis gali būti nutraukta Darbo kodekso nustatytais pagrindais.
14. Ginčai dėl šios darbo sutarties nagrinėjami Darbo kodekso nustatyta tvarka.
15. Ši darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: vienas pateikiamas darbdaviui, kitas – darbuotojui.
16. Sutarties šalių parašai:

Darbdavys - fizinis asmuo, arba darbdavio atstovas

A.V.

Darbuotojas

Darbo sutartis pasibaigė

Pagrindas



**Mindaugas Gudaitis**

(Vardas ir pavardė)

**Vitalijus Radzevičius**

(Vardas ir pavardė)

(nurodoma darbuotojo pareiškimo data, susitarimo dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu data, darbdavio sprendimo nutraukti sutartį ar konstatuoti darbo sutarties pasibaigimą data ir (jei taikoma) numeris)



## Atliktų darbų sąrašas

## ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Įvykdytos pastatų statybos ir / ar modernizavimo statybos ir montavimo darbų sutarties aprašymas    | Sutarties vertė Eur be PVM | Sutarties įsigaliojimo ir pabaigos datos | Statybos darbų pavadinimas                                                             | Užsakovo pavadinimas | Užsakovo kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos ir tel. Nr. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Daugiabučio namo, esančio Vilniaus g. 3, Karmėlava II, Kauno r., modernizavimo (atnaujinimo) darbai | 23 767,54                  | 2017-06 - 2017-12                        | Langų, keitimo ir apdailos darbai                                                      | STATKORPAS AB        | Statybos direktorius Osvaldas Petručionis Mob. Tel. 8 614 07676   |
| 2.       | Lietuvos policijos bendrabučio pastato, esančio Mokslo g. 6, Mastaičiai, Kauno r.,                  | 13 039,39                  | 2017-07 - 2017-08                        | Langų ir durų įrengimo darbai                                                          | UAB "Stafas"         | Direktorius Vismantas Bartulis Mob. Tel. 8 652 60479              |
| 3.       | Elektrėnų rajono savivaldybės pastato, esančio Rungos g. 5, Elektrėnuose modernizavimo darbai       | 16 457,01                  | 2017-08 - 2017-11                        | Langų, vidaus pertvarų įrengimo darbai                                                 | UAB "Stafas"         | Direktorius Vismantas Bartulis Mob. Tel. 8 652 60479              |
| 4.       | Karinės bazės, esančios Karaliaus Mindaugo g. 11, Rūkloje modernizavimo darbai                      | 5 485,06                   | 2017-08 - 2018-09                        | Langų ir durų įrengimo darbai                                                          | UAB "Stafas"         | Direktorius Vismantas Bartulis Mob. Tel. 8 652 60479              |
| 5.       | Daugiabučio namo, esančio Vasario 16-osios g. 17, Radviliškyje, modernizavimo (atnaujinimo) darbai  | 7 637,90                   | 2017-09 - 2018-01                        | Langų ir durų įrengimo darbai                                                          | STATKORPAS AB        | Statybos direktorius Osvaldas Petručionis Mob. Tel. 8 614 07676   |
| 6.       | Daugiabučio namo, esančio Šviesos g. 12A, Anykščiuose modernizavimo (atnaujinimo) darbai            | 13 514,12                  | 2018-09 - 2018-05                        | Langų, balkonų, durų keitimo darbai                                                    | STATKORPAS AB        | Statybos direktorius Osvaldas Petručionis Mob. Tel. 8 614 07676   |
| 7.       | Daugiabučio namo, esančio J. Basanavičiaus g. 19, Kėdainiuose modernizavimo (atnaujinimo) darbai    | 6 677,49                   | 2017-09 - 2017-11                        | Langų ir durų keitimo darbai                                                           | STATKORPAS AB        | Statybos direktorius Osvaldas Petručionis Mob. Tel. 8 614 07676   |
| 8.       | Daugiabučio namo, esančio Vilniaus g. 3, Karmėlava II, Kauno r., modernizavimo (atnaujinimo) darbai | 26 239,35                  | 2017-07 - 2017-08                        | Aliuminio balkonų stiklinimo darbai                                                    | STATKORPAS AB        | Statybos direktorius Osvaldas Petručionis Mob. Tel. 8 614 07676   |
| 9.       | Jurbarko kultūros centro, esančio Dariaus ir Girėno g. 94, Jurbarko modernizavimo darbai            | 11 238,56                  | 2017-10 - 2017-12                        | Langų ir vidaus pertvarų įrengimo darbai                                               | UAB "Stafas"         | Direktorius Vismantas Bartulis Mob. Tel. 8 652 60479              |
| 10.      | Daugiabučių namų, esančių Laisvės a. 5C ir 5D modernizavimo (atnaujinimo) darbai                    | 195 737,58                 | 2017-10 - 2018-10                        | Fasado, stogo modernizavimo darbai, PVC langų, balkonų stiklinimo, durų keitimo darbai | STATKORPAS AB        | Statybos direktorius Osvaldas Petručionis Mob. Tel. 8 614 07676   |
| 11.      | Daugiabučio namo, esančio Ramybės g. 14, Anykščiuose modernizavimo (atnaujinimo) darbai             | 41 338,57                  | 2017-10 - 2018-10                        | PVC langų, balkonų stiklinimo, durų keitimo darbai                                     | STATKORPAS AB        | Statybos direktorius Osvaldas Petručionis Mob. Tel. 8 614 07676   |

|     |                                                                                                                             |                     |                   |                                                                                                             |                 |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 12. | Daugiabučio namo, esančio Klykolių g. 40, Akmenėje modernizavimo (atnaujinimo) darbai                                       | 112 602,98          | 2018-03 - 2018-10 | Fasado modernizavimo darbai                                                                                 | STATKORPAS AB   | Statybos direktorius Osvaldas Petručionis Mob. Tel. 8 614 07676 |
| 13. | Daugiabučio namo, esančio V. Mačernio g. 5, Plungėje modernizavimo (atnaujinimo) darbai                                     | 21 913,55           | 2018-05 - 2018-06 | Fasado modernizavimo darbai                                                                                 | UAB "Nerūna"    | Direktorius Nerijus Pribušauskas Mob. Tel. 8 672 15702          |
| 14. | Daugiabučio namo, esančio Vilniaus g. 108A, Pabradėje modernizavimo (atnaujinimo) darbai                                    | 49 851,25           | 2018-05 - 2018-08 | Balkonų stiprinimo, stiklinimo, fasado šiltinimo, langų, durų modernizavimo darbai                          | STATKORPAS AB   | Statybos direktorius Osvaldas Petručionis Mob. Tel. 8 614 07676 |
| 15. | Daugiabučio namo, esančio V. Kudirkos g. 16, Naujoji Akmenė modernizavimo (atnaujinimo) darbai                              | 105 256,55          | 2018-07 - 2018-10 | Fasado modernizavimo, langų, balkonų stiklinimo, durų montavimo darbai                                      | STATKORPAS AB   | Statybos direktorius Osvaldas Petručionis Mob. Tel. 8 614 07676 |
| 16. | Eigirgalos lopšelio-darželio, esančio Jaunystės g. 3, Vaškonių k., Kauno r., (langų ir durų keitimo) darbus                 | 5 800,02            | 2018-08 - 2018-08 | Langų keitimo ir apdailos darbai                                                                            | UAB "Stafas"    | Direktorius Vismantas Bartulis Mob. Tel. 8 652 60479            |
| 17. | VšĮ Generolo Plechavičiaus katedrų licėjaus, esančio Žeimenos g. 66, Kaune modernizavimo (langų keitimo ir apdailos) darbai | 29 551,77           | 2018-11 - 2018-12 | Langų keitimo ir apdailos darbai                                                                            | UAB "Drūtnamis" | Direktorius Ramūnas Povilaitis Mob. Tel. 8 600 07555            |
| 18. | Daugiabučio namo, esančio Vytauto g. 98, Ukmergėje modernizavimo (atnaujinimo) darbai                                       | 40 000,00           | 2018-04 - 2018-10 | Fasado modernizavimo darbai                                                                                 | STATKORPAS AB   | Statybos direktorius Osvaldas Petručionis Mob. Tel. 8 614 07676 |
| 19. | Daugiabučio namo, esančio Vytauto g. 98, Ukmergėje modernizavimo (atnaujinimo) darbai                                       | 68 882,41           | 2018-11 - 2018-12 | PVC langų, balkonų stiklinimo, durų montavimo darbai                                                        | STATKORPAS AB   | Statybos direktorius Osvaldas Petručionis Mob. Tel. 8 614 07676 |
| 20. | Daugiabučio namo, esančio Kosmonautų g. 5, Jonavoje modernizavimo (atnaujinimo) darbai                                      | 13 353,99           | 2018-09 - 2018-09 | PVC langų, balkonų stiklinimo, durų montavimo darbai                                                        | UAB "Adista"    | Statybos vadovas Tomas Ganzenska                                |
| 21. | Daugiabučio namo, esančio Chemikų g. 106 Jonavoje modernizavimo (atnaujinimo) darbai                                        | 200 746,27          | 2019-04 - 2019-11 | Fasado, stogo, inžinerinių sistemų modernizavimo darbai, PVC langų, balkonų stiklinimo, durų keitimo darbai | UAB "Drūtnamis" | Direktorius Ramūnas Povilaitis Mob. Tel. 8 600 07555            |
|     |                                                                                                                             | <b>1 009 091,36</b> |                   |                                                                                                             |                 |                                                                 |

Pastaba: Įrodymui apie sutarties įvykdymą dokumentus (jei užsakovas buvo perkančioji organizacija – jos patvirtintą pažymą, jei užsakovas – ne perkančioji organizacija – jo pažymą, o jos nesant tiekėjo deklaracijos skaitmenines dokumentų kopijas bei įrodymus, kodėl tiekėjas negali pateikti patvirtinančios pažymos) tiekėjas pateikia kartu su kitais kvalifikaciją įrodančiais dokumentais.



UAB „Guresta“

2017-12-20 Nr. 10-675

V. Krėvės pr.128G, Kaunas

## PAŽYMA

### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2017 m. birželio mėn 15 d. statybos rangos sutartį Nr. S-10S0062-1, pasirašytos tarp Statkorpas AB (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko daugiabučio namo, esančio Vilniaus g. 3, Karmėlava II, Kauno raj. modernizavimo (atnaujinimo) darbus. Atliktų darbų vertė 28758,73 Eur., su PVM, iš jų PVM sudaro 4991,18 Eur. Darbų pradžia 2017 m. birželio mėn., darbų pabaiga – 2017 m. gruodžio mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

Statybos direktorius



Osvaldas Petručionis

UAB „Guresta“

V. Krėvės pr.128G, Kaunas

2017-08-07 Nr. *08-07P*


## PAŽYMA

### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2017 m. liepos mėn 7 d. statybos rangos sutartį Nr. GUR201707-S01, pasirašytos tarp UAB „Stafas“ (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko Lietuvos policijos bendrabučio pastato, esančio Mokslo g.6, Mastačiai, Kauno raj. (langų ir durų įrengimo) darbus. Atliktų darbų vertė 13 039,39 be Eur. PVM, darbų pradžia 2017 m. liepos mėn., darbų pabaiga – 2017 m. rugpjūčio mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

Direktorius



Vismantas Bartulis



UAB „Guresta“

V. Krėvės pr.128G, Kaunas

2017-11-24 Nr. *M-24P*


## PAŽYMA

### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2017 m. rugpjūčio mėn 6 d. statybos rangos sutartį Nr. OFR-18-19 736, pasirašytos tarp UAB „Stafas“ (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko Elektrėnų rajono savivaldybės pastato, esančio Rungos g.5, Elektrėnuose (langų, vidaus pertvarų įrengimo) darbus. Atliktų darbų vertė 16 457,01 be Eur. PVM, darbų pradžia 2017 m. rugpjūčio mėn., darbų pabaiga – 2017 m. lapkričio mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

Direktorius



Vismantas Bartulis

UAB „Guresta“

2017-09-27 Nr. 09-278

V. Krėvės pr.128G, Kaunas


## PAŽYMA

### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2017 m. rugpjūčio mėn 14 d. statybos rangos sutartį Nr. GUR201707-S01, pasirašytos tarp UAB „Stafas“ (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko Karinėje bazėje esančioje Karaliaus Mindaugo g.11, Rukloje (langų ir durų įrengimo) darbus. Atliktų darbų vertė 5 485,06 be Eur. PVM, darbų pradžia 2018 m. rugpjūčio mėn., darbų pabaiga – 2018 m. rugsėjo mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

Direktorius



Vismantas Bartulis



UAB „Guresta“

V. Krėvės pr.128G, Kaunas

2018-01-02 Nr. 10-03

## PAŽYMA

### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2017 m. Rugsėjo mėn 4 d. statybos rangos sutartį Nr. S-10S0061-4, pasirašytos tarp Statkorpas AB (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko daugiabučio namo, esančio Vasario 16-osios g.17, Radviliškis modernizavimo (langų ir durų keitimo) darbus. Atliktų darbų vertė 9241,86 Eur. su PVM, iš jų PVM sudaro 1603,96 Eur. Darbų pradžia 2017 m. rugsėjo mėn., darbų pabaiga – 2018 m. sausio mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

Statybos direktorius



Osvaldas Petručionis



UAB „Guresta“

V. Krėvės pr.128G, Kaunas

2018-05-25 Nr. 10-374

## PAŽYMA

### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2017 m. rugsėjo mėn 9 d. statybos rangos sutartį Nr. S-10-S0061-4, pasirašytos tarp Statkorpas AB (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko daugiabučio namo, esančio Šviesos g.12A, Anykščiai, modernizavimo (atnaujinimo) darbus. Atliktų darbų vertė 16352,08 Eur su PVM, iš jų PVM sudaro 2837,96 Eur., darbų pradžia 2017 m. rugsėjo mėn., darbų pabaiga – 2018 m. gegužės mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

Statybos direktorius



Osvaldas Petručionis

UAB „Guresta“

V. Krėvės pr.128G, Kaunas

2017-11-28 Nr. 10-596


## PAŽYMA

### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2017 m. Rugsėjo mėn 20 d. statybos rangos sutartį Nr. S-10-S0063-4, pasirašytos tarp Statkorpas AB (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko daugiabučio namo, esančio J. Basanavičiaus g. 19, Kėdainiai modernizavimo (langų keitimo) darbus. Atliktų darbų vertė 8079,76 su Eur. PVM, iš jų PVM sudaro 1402,27 Eur. Darbų pradžia 2017 m. rugsėjo mėn., darbų pabaiga – 2017 m. lapkričio mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

Statybos direktorius



Osvaldas Petručionis





UAB „Guresta“

V. Krėvės pr.128G, Kaunas

2017-12-24 Nr. 10-6


## PAŽYMA

### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2017 m. Rugsėjo mėn 28 d. statybos rangos sutartį Nr. S-10-S0062-11, pasirašytos tarp Statkorpas AB (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko daugiabučio namo, esančio Vilniaus g. 3, Karmėlava II, Kauno raj. modernizavimo (atnaujinimo, aiuminio balkonų įrengimo) darbus. Atliktų darbų vertė 31749,61 Eur su PVM, iš jų PVM sudaro 5510,26 Eur. Darbų pradžia 2017 m. rugsėjo mėn., darbų pabaiga – 2017 m. gruodžio mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

Statybos direktorius

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: "LIETUVOS RESPUBLIKA" at the top, "STATKORPAS AB" in the center, "Dokumentams" below it, and "Nr. 6" at the bottom.

Osvaldas Petručionis

UAB „Guresta“

V. Krėvės pr.128G, Kaunas

2017-12-28 Nr. *12-28P*


## PAŽYMA

### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2017 m. spalio mėn 3 d. statybos rangos sutartį Nr. GUR201707-1, pasirašytos tarp UAB „Stafas“ (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko Jurbarko kultūros centro, esančio Dariaus ir Girėno g.94, Jurbarko (langų ir vidaus pertvarų įrengimo) darbus. Atliktų darbų vertė 11 238,56 be Eur. PVM, darbų pradžia 2017 m. spalio mėn., darbų pabaiga – 2017 m. gruodžio mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

Direktorius



Vismantas Bartulis

UAB „Guresta“

2018-11-05 Nr. 10-603

V. Krėvės pr. 128 G, Kaunas

## PAŽYMA

### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2017 m. Spalio 23 d. statybos rangos sutartį Nr. S10-S0074-4, pasirašytos tarp STATKORPAS AB (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko daugiabučių namų, esančių Laisvės a. 5C ir 5D, Rokiškyje, modernizavimo (atnaujinimo) darbus. Atliktų darbų vertė 236842,47 Eur. su PVM iš jų PVM sudaro 41104,89 Eur. Darbų pradžia 2017 m. spalio mėn., darbų pabaiga – 2018 m. spalio mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

PRIDEDAMA: Statybos užbaigimo aktai 2018-10-25 Nr. ACCA-60-181025-00168 ir 2018-10-25 Nr. ACCA-60-181025-00167.

Statybos direktorius

Osvaldas Petručionis





UAB „Guresta“

V. Krėvės pr.128G, Kaunas

2018-07-25 Nr. 10-402


## PAŽYMA

### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2018 m. sausio mėn 5 d. statybos rangos sutartį Nr. S-10-S0075-2, pasirašytos tarp Statkorpas AB (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko daugiabučio namo, esančio Ramybės g. 14, Anykščiai, modernizavimo (atnaujinimo) darbus. Atliktų darbų vertė 50019,67 Eur su PVM, iš jų PVM sudaro 8681,10 Eur. Darbų pradžia 2018 m. sausio mėn., darbų pabaiga – 2018 m. liepos mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

Statybos direktorius



Osvaldas Petručionis

UAB „Guresta“

2018-11-05 Nr. 10-627

V. Krėvės pr. 128 G, Kaunas

## PAŽYMA

### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2018 m. sausio 24 d. statybos rangos sutartį Nr. S10-S0083-4, pasirašytos tarp STATKORPAS AB (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko daugiabučio namo, esančio Klykolių g. 40, Akmenėje, modernizavimo (atnaujinimo) darbus. Atliktų darbų vertė 136249,60 Eur. su PVM iš jų PVM sudaro 23646,62 Eur. Darbų pradžia 2018 m. kovo mėn., darbų pabaiga – 2018 m. spalio mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

PRIDEDAMA: 2018-10-17 Statybos užbaigimo aktas Nr. CCA-100-181017-02372

Statybos direktorius



Osvaldas Petručionis

UAB „Guresta“

2018-05-31 Nr. 180531/1

V. Krėvės pr.128G, Kaunas

## PAŽYMA

### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2018 m. balandžio mėn 3 d. statybos rangos sutartį Nr. 18/04/03, pasirašytos tarp UAB „Nerūna“ (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko daugiabučio namo, esančio V. Mačernio g. 5, Plungė modernizavimo (fasado įrengimo) darbus. Atliktų darbų vertė 21 913,55 be Eur. PVM, darbų pradžia 2018 m. balandžio mėn., darbų pabaiga – 2018 m. birželio mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

Direktorius



Nerijus Pribušauskas

Pranešimas



UAB „Guresta“

V. Krėvės pr.128G, Kaunas

2018-08-24 Nr. 10-441

## PAŽYMA

### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2018 m. gegužės mėn 8 d. statybos rangos sutartį Nr. S-10-S0087-5, pasirašytos tarp Statkorpas AB (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko daugiabučio namo, esančio Vilniaus g. 108A, Pabradė, Švenčionys, modernizavimo (atnaujinimo) darbus. Atliktų darbų vertė 60320,01 Eur su PVM, iš jų PVM sudaro 10468,76 Eur. Darbų pradžia 2018 m. gegužės mėn., darbų pabaiga – 2018 m. rugpjūčio mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

Statybos direktorius

Osvaldas Petručionis

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "LITUOS RESPUBLIKA" at the top, "STATKORPAS AB" in the center, "Dokumentams" below it, "Nr. 5" below that, and "PANEVŽYS" at the bottom.

UAB „Guresta“

2018-11-05 Nr. 10-606

V. Krėvės pr. 128 G, Kaunas

## PAŽYMA

### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2018 m. liepos 14 d. statybos rangos sutartį Nr. S10-S0082-5, pasirašytos tarp STATKORPAS AB (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko daugiabučio namo, esančio V. Kudirkos g. 16, Naujojoje Akmenėje, modernizavimo (atnaujinimo) darbus. Atliktų darbų vertė 127360,43 Eur. su PVM iš jų PVM sudaro 22103,87 Eur. Darbų pradžia 2018 m. liepos mėn., darbų pabaiga – 2018 m. spalio mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

PRIDEDAMA: 2018-10-17 Statybos užbaigimo aktas Nr. CCA-100-181017-02364.

Statybos direktorius



Osvaldas Petručionis

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the circular stamp and extending to the right.

UAB „Guresta“

V. Krėvės pr.128G, Kaunas

2018-12-31 Nr.

12-31P


## PAŽYMA

### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2018 m. rugpjūčio mėn 6 d. statybos rangos sutartį Nr. GUR180806/S11, pasirašytos tarp UAB „Stafas“ (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko Eigirgalos lopšelio- darželio, esančio Jaunystės g.3, Vaškonių k. Kauno raj. (langų ir durų įrengimo) darbus. Atliktų darbų vertė 5 800,02 be Eur. PVM, darbų pradžia 2018 m. rugpjūčio mėn., darbų pabaiga – 2018 m. rugpjūčio mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

Direktorius



Vismantas Bartulis

UAB „Guresta“

2018-12-14 Nr. 181214-D1

V. Krėvės pr.128G, Kaunas

## PAŽYMA


### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2018 m. lapkričio mėn 5 d. statybos rangos sutartį Nr. GUR18115/S1, pasirašytos tarp UAB „Drūtnamis“ (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko Vši Generolo Plechavičiaus kadetų licėjaus, esančio Žeimenos g. 66, Kaune modernizavimo (langų keitimo ir apdailos) darbus. Atliktų darbų vertė 29 551,77 be Eur. PVM, darbų pradžia 2018 m. lapkričio mėn., darbų pabaiga – 2018 m. gruodžio mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

Direktorius

Ramūnas Povilaitis





UAB „Guresta“

2018-10-25 Nr. 10-582

V. Krėvės pr.128G, Kaunas

## PAŽYMA

### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2018 m. balandžio mėn 18 d. statybos rangos sutartį Nr. S-10-S0084-11, pasirašytos tarp Statkorpas AB (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko daugiabučio namo, esančio Vytauto g. 98, Ukmergė modernizavimo (fasado šiltinimo) darbus. Atliktų darbų vertė 48400,00 Eur. su PVM, iš jų PVM sudaro 8400,00 Eur. Darbų pradžia 2018 m. balandžio mėn., darbų pabaiga – 2018 m. spalio mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

Statybos direktorius

Osvaldas Petručionis

UAB „Guresta“

V. Krėvės pr.128G, Kaunas

2018-10-25 Nr. 10-583

## PAŽYMA

### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2018 m. vasario mėn 26 d. statybos rangos sutartį Nr. S-10-S0084-9, pasirašytos tarp Statkorpas AB (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko daugiabučio namo, esančio Vytauto g. 98, Ukmergė modernizavimo (langų, durų įrengimas) darbus. Atliktų darbų vertė 68 882,41 be Eur. PVM, darbų pradžia 2018 m. vasario mėn., darbų pabaiga – 2018 m. spalio mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

Statybos direktorius



Osvaldas Petručionis

UAB „Guresta“

V. Krėvės pr.128G, Kaunas

2018-09-26 Nr. AD18/09-1

### PAŽYMA

#### APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal 2018 m. Rugšėjo mėn 3 d. statybos rangos sutartį Nr. GUR20180507-L1, pasirašytos tarp UAB „Adista“ (toliau – Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau – Rangovas), Rangovas atliko daugiabučio namo, esančio Kosmonautų g. 5, Jonava, modernizavimo (atnaujinimo) darbus. Atliktų darbų vertė 13 353,99 be Eur. PVM, darbų pradžia 2018 m. rugšėjo mėn., darbų pabaiga – 2018 m. rugšėjo mėn.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti.

Statybos Vadovas



Tomas Gantenka

2020 m. kovo 5 d. Nr. R200305-1


UAB „Guresta“  
V. Krėvės per. 128 G, Kaunas  
(adresatas)

## PAŽYMA APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad pagal statybos rangos sutartį Nr. CPO070464/GUR-ST-R04, pasirašytos tarp UAB „Drūtnamis“ (toliau - Užsakovas) ir UAB „Guresta“ (toliau - Rangovas), Rangovas atliko daugiabučio gyvenamojo namo Chemikų g. 106 Jonavoje atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Atliktų darbų vertė 242.902,99 Eur su PVM. Darbų pradžia 2019-04-29, darbų pabaiga 2019-11-29.

Užsakovas neturi pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti

Direktorius



Ramūnas Povilaitis

