

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VIGOTEMA“

Sartų g.19, Užtiltės kaimas, Zarasų rajonas Tel.:8 603 07746, el.p. vigotema@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303224832, PVM mokėtojo kodas LT100008353915

Visagino savivaldybės administracija

PASIŪLYMAS**DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ IR KIEMŲ APŠVIETIMO ELEKTROS
TINKLŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO**

2020-08-03 Nr. 0803-1

Užtiltės k., Zarasų r.

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Vigotema“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Sartų g.19, Užtiltės k., Zarasų r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Danius Stankūnas
Telefono numeris	+370 610 67453
Fakso numeris	
El. pašto adresas	vigotema@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis :

1) Mažos vertės konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS interneto adresu:
<https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>

2) Pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias paslaugas:

Eil. Nr.	Visagino savivaldybės gatvių ir kiemų apšvietimo elektros tinklų paslaugų teikimas	Preliminarus kiekis	Mato vienetas	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)
1	Natrio arba metalo halogeno lempų keitimas 3–4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą ir sugedusių lempų utilizavimas	20	vnt.	22,00	26,62	440,00
2	Natrio arba metalo halogeno lempų keitimas 9–11 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą ir sugedusių lempų utilizavimas	10	vnt.	32,00	38,72	320,00
3	Natrio arba metalo halogeno šviestuvų remontas keičiant sugedusius vidaus elementus 1 šviestuve	20	vnt.	38,00	45,98	760,00
4	Foto relės su foto jutikliu montavimas ir prijungimas	3	kompl.	40,00	48,40	120,00
5	Laiko relės montavimas ir prijungimas	3	kompl.	25,00	30,25	75,00
6	Laiko relės montavimas ir prijungimas (tik darbai)	2	vnt.	15,00	18,15	30,00
7	Foto relės derinimas	3	vnt.	30,00	36,30	90,00
8	Laiko relės derinimas	3	vnt.	25,00	30,25	75,00
9	Astronominio laiko valdiklio montavimas ir prijungimas (tik darbai)	2	vnt.	30,00	36,30	60,00
10	Astronominio laiko valdiklio derinimas	7	vnt.	30,00	36,30	210,00
11	Tarpinės relės 230 V montavimas ir prijungimas	3	vnt.	40,00	48,40	120,00
12	Kontakatoriaus 400 V, iki 12 kW montavimas ir prijungimas	2	vnt.	35,00	42,35	70,00
13	Kontakatoriaus 400 V, iki 12 kW montavimas ir prijungimas (tik darbai)	2	vnt.	15,00	18,15	30,00
14	Kontakatoriaus 230 V, iki 12 kW montavimas ir prijungimas	6	vnt.	20,00	24,20	120,00
15	Kitų automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų montavimas ir prijungimas (tik darbai)	2	vnt.	15,00	18,15	30,00
16	Kitų automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų	5	vnt.	17,50	21,18	87,50

	derinimas					
17	Šviestuvo atramos dangtelio sutvarkymas demontuojant dangtelį ir montuojant jį pakartotinai (tik darbai)	10	vnt.	14,00	16,94	140,00
18	Šviestuvo cinkuotos atramos dangtelio sutvarkymas montuojant dangtelį	10	vnt.	12,00	14,52	120,00
19	Trifazio automatinio jungiklio 6–63 A montavimas atramose arba spintose prijungiant laidininkus	2	vnt.	35,00	42,35	70,00
20	Trifazio automatinio jungiklio 6–63 A montavimas atramose arba spintose prijungiant laidininkus (tik darbai)	2	vnt.	5,00	6,05	10,00
21	Trifazio automatinio jungiklio 100–125 A montavimas prijungiant laidininkus	1	vnt.	120,00	145,20	120,00
22	Vienfazių automatinių jungiklių 2–50 A montavimas prijungiant laidininkus	24	vnt.	7,50	9,08	180,00
23	Vienfazių automatinių jungiklių 2–50 A montavimas prijungiant laidininkus (tik darbai)	30	vnt.	4,00	4,84	120,00
24	Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, 25 mm ²) montavimas atramoje naudojant kontaktinius sujungimus (400 V, 4 vietų, 25 mm ²) HLAk 25 tipo ir kabelių gyslų prijungimas	16	vnt.	14,00	16,94	224,00
25	Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, 25 mm ²) montavimas atramoje ir kabelių gyslų prijungimas (tik darbai)	12	vnt.	12,00	14,52	144,00
26	OCP-70 B-PC/II, OCP-KP, WSL-870, LED tipų gatvės šviestuvų demontavimas 3–4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą atjungiant kabelį (tik darbai)	12	vnt.	20,00	24,20	240,00
27	OCP-70 B-PC/II, OCP-KP, WSL-870, LED tipų gatvės šviestuvų montavimas 3–4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį (tik darbai)	12	vnt.	25,00	30,25	300,00
28	Gatvės šviestuvai su 70 W Na lempa	5	vnt.	80,00	96,80	400,00
29	LED gatvės šviestuvai (35–55 W galios, efektyvumas ne mažiau kaip 130 lm/W, spalvų	2	vnt.	140,00	169,40	280,00

	atgavos koeficientas $R_a > 70$, šviesos koreliacinė temperatūra – 4000K (balta dienos šviesa)					
30	LED gatvės šviestuvai (76–130 W galios, efektyvumas ne mažiau kaip 150 lm/W, spalvų atgavos koeficientas $R_a > 70$, šviesos koreliacinė temperatūra – 4000K (balta dienos šviesa)	2	vnt.	165,00	199,65	330,00
31	ORION, LED tipų gatvės šviestuvų demontavimas 9–11 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą atjungiant kabelį (tik darbai)	5	vnt.	36,00	43,56	180,00
32	ORION, LED tipų gatvės šviestuvų montavimas 9–11 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį (tik darbai)	5	vnt.	40,00	48,40	200,00
33	3–4 m aukščio šviestuvo atramos demontavimas	10	vnt.	16,00	19,36	160,00
34	3–4 m aukščio šviestuvo atramos montavimas (tik darbai)	10	vnt.	20,00	24,20	200,00
35	Cinkuotos kūginės 4 m aukščio šviestuvo atramos montavimas	3	vnt.	97,00	117,37	291,00
36	6–9 m aukščio šviestuvo plieninės dažytos arba gelžbetoninės atramos demontavimas, išvežimas ir utilizavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus	3	vnt.	72,80	88,09	218,40
37	6–9 m aukščio šviestuvo cinkuotos atramos demontavimas naudojant reikiamus mechanizmus	2	vnt.	65,00	78,65	130,00
38	Cinkuotos kūginės 6 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus	2	vnt.	68,00	82,28	136,00
39	Cinkuotos kūginės 9 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus	2	vnt.	79,50	96,20	159,00
40	3–4 m aukščio atramos pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvežimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)	10	vnt.	30,00	36,30	300,00
41	3–4 m aukščio atramos pamato montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus	5	vnt.	30,00	36,30	150,00

42	3–4 m aukščio atramos pamato atvėžimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)	5	vnt.	35,00	42,35	175,00
43	6 m aukščio atramos pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvėžimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)	2	vnt.	40,00	48,40	80,00
44	6 m aukščio atramos pamato atvėžimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)	2	vnt.	45,00	54,45	90,00
45	9 m aukščio atramos pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvėžimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)	2	vnt.	50,00	60,50	100,00
46	9 m aukščio atramos pamato atvėžimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)	3	vnt.	60,00	72,60	180,00
47	9 m aukščio atramos pamato montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus	3	vnt.	55,00	66,55	165,00
48	Gembės 1,5 m ilgio ir 1 m aukščio demontavimas 3–4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai)	10	vnt.	16,00	19,36	160,00
49	Gembės 1,5 m ilgio ir 1 m aukščio montavimas 3–4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai)	10	vnt.	16,00	19,36	160,00
50	Gembė cinkuota 1,5 m ilgio ir 1 m aukščio su pristatymu	2	vnt.	46,00	55,66	92,00
51	Prožektoriaus iki 400 W montavimas ant konstrukcijų iki 4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai)	4	vnt.	25,00	30,25	100,00
52	Prožektoriaus iki 400 W demontavimas iki 4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai)	4	vnt.	21,00	25,41	84,00
53	LED prožektorius (100 W, 230V, 4000 K, 12000 lm) su pristatymu	2	vnt.	80,00	96,80	160,00
54	Elektros kabelio galų įvėrimas į šviestuvų atramas ir	10	vnt.	7,00	8,47	70,00

	kitus elektros įrenginius, padarant lankstų įvadą naudojant apsauginį vamzdžio D 50 mm 1,5 m					
55	Keturių arba penkių gyslų kabelių, kai gyslų skerspjūvis 16–35 mm ² , galų paruošimas įtampai iki 1kV, užpresuojant antgalius, naudojant galines movas („pirštines“), žymint kabelio gyslas spalvomis bei naudojant informacines lenteles (1 vnt. vienam kabeliui)	10	vnt.	17,20	20,81	172,00
56	Kabelio Cu 3x1,5 mm ² tiesimas 4–9 m aukščio atramose	20	m	9,50	11,50	190,00
57	1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, smėlio 15 cm sluoksnio įrengimas tranšėjoje prieš kabelio klojimą visu ilgiu, kabelio AL 4x16 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas tranšėjoje, kabelio užpylimas gruntu be akmenuku sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas)	20	m	15,00	18,15	300,00
58	1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 50 mm (lygiasienis, ≥2,5 mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, kabelio AL 4x16 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 50 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas)	20	m	25,00	30,25	500,00
59	1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, smėlio 15 cm	30	m	25,80	31,22	774,00

	sluoksnio įrengimas tranšėjoje prieš kabelio klojimą visu ilgiu, kabelio AL 4x25 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas tranšėjoje, kabelio užpylimas gruntu be akmenuku sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas)					
60	1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 50 mm (lygiasienis, $\geq 2,5$ mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, kabelio AL 4x25 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 50 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas)	30	m	15,80	19,12	474,00
61	Derlingo paviršinio 10 cm storio sluoksnio atkūrimas virš užkastos 0,5 m pločio tranšėjos visu ilgiu atvežant juodžemį, įterpiant žolės sėklas į juodžemį	60	m ²	7,82	9,46	469,20
62	Įverto kabelio tiesimas 4–9 m aukščio atramose	32	m	7,50	9,08	240,00
63	Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po gatvių ir kelių važiuojamąja dalimi neardant kelio dangos, kai gatvės ar kelio plotis iki 15 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abiejų pusių, statybinių šiukšlių statybinių šiukšlių iki 0,5 m ³ pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas	12	m	60,00	72,60	720,00
64	Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po gatvių ir kelių važiuojamąja dalimi neardant kelio dangos, kai gatvės ar kelio plotis iki 30 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abiejų pusių, statybinių šiukšlių statybinių šiukšlių iki 0,5 m ³ pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas	12	m	60,00	72,60	720,00

65	Netransėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po pėsčiųjų takų betonine arba asfalto danga neardant tako dangos, kai tako plotis iki 3 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abiejų pusių, statybinių šiukšlių iki 0,5 m ³ pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas	9	m	40,00	48,40	360,00
66	Asfalto dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemonės, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas	2	m ³	67,00	81,07	134,00
67	Asfalto dangos pjovimas ir ardymas, naudojant stambios mechanizacijos priemonės, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas	2	m ³	82,00	99,22	164,00
68	Betono dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemonės, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas	4	m ³	47,00	56,87	188,00
69	Betono dangos pjovimas ir ardymas, naudojant stambios mechanizacijos priemonės, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas	4	m ³	67,00	81,07	268,00
70	Šaligatvių ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ardymas	20	m ²	12,00	14,52	240,00
71	Trinkelų dangos ardymas	15	m ²	12,00	14,52	180,00
72	Asfalto dangos ir po asfalto esančių dangų sluoksnių atkūrimas įrengiant asfalto sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą	2	m ³	300,00	363,00	600,00
73	Betono dangos ir po betono esančių dangų sluoksnių atkūrimas įrengiant betono sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą	4	m ³	66,00	79,86	264,00
74	Šaligatvio ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas	20	m ²	30,00	36,30	600,00
75	Trinkelų dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas naudojant išimtas trinkeles į tokias pačias trinkeles vietoj sugadintų	15	m ²	35,00	42,35	525,00
76	Oro kabelių linijos tiesimas atramomis ar kitomis konstrukcijomis iki 9 m aukštyje, tvirtinant kabelį prie lyno kabėmis, kai 1 m kabelio masė iki 2 kg, naudojant reikiamus mechanizmus	25	m	30,00	36,30	750,00

77	Apsauginio įžeminimo įrengimas gatvės šviestuvo atramai ar lauko elektros skirstomajam skydui, kai įžemintuvo varža iki 10 omų	1	vnt.	65,50	79,26	65,50
78	Elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas iš apšvietimo apskaitos skydų pateikiant užfiksuotus rodmenis	240	vnt.	10,00	12,10	2400,00
79	Elektros įrenginių gedimo nustatymo darbai, atvykstant į vietą	20	vnt.	16,00	19,36	320,00
80	Apšvietimo elektros tinklų kabelių linijos 1 ruožo (nuo transformatorinės iki paskutinio linijos šviestuvo) defektų nustatymas, atliekant kabelių gyslų būklės patikrinimą, kabelių gyslų izoliacijos varžos matavimus bei surašant pažeisto kabelio izoliacijos varžų matavimų protokolą (-us)	20	vnt.	12,00	14,52	240,00
81	Esamo gatvės (lauko) šviestuvo įjungimas, įjungiant išjungtą apsaugos prietaisą	30	vnt.	2,50	3,03	75,00
82	Esamo gatvės (lauko) šviestuvo išjungimas, išjungiant įjungtą apsaugos prietaisą	30	vnt.	2,50	3,03	75,00
83	Kabelio gyslų prijungimas prie gnybtų atramoje arba skirstomojoje spintoje	48	vnt.	9,00	10,89	432,00
84	Kabelio gyslų atjungimas nuo gnybtų atramoje arba skirstomojoje spintoje	48	vnt.	7,00	8,47	336,00
85	Iki 50 mm skersmens PVC vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	10	m	12,00	14,52	120,00
86	Atramų iki 6 m aukščio valymas nuo rudžių mechaninių arba cheminių būdu ir dažymas dažais, atspariais UV spinduliuotei, drėgmei, žemai oro temperatūrai (iki -30 °C), aukštai oro temperatūrai (iki +50 °C), kai 1 atramos dažomo paviršiaus plotas iki 3 m ² , naudojant reikiamus žmonių kėlimo mechanizmus	2	vnt.	54,50	65,95	109,00
87	Kabelio izoliacijos varžos matavimas megometru	25	vnt.	10,00	12,10	250,00
88	Sujungimo kontaktų varžos matavimas	20	vnt.	10,00	12,10	200,00
89	Įžemintuvo varžos matavimas	1	vnt.	10,00	12,10	10,00

90	Topografinės nuotraukos sudarymas	253	m	0,56	0,68	141,68
91	Kiti, nenumatyti elektrotechnikos darbai	15	žmog./val.	27,00	32,67	405,00
92	Elektros kabelių linijos vietos žemėje nustatymo ir žymėjimo darbai, išvažiuojant į vietą	10	žmog./val.	27,00	32,67	270,00
93	Miesto apšvietimo tinklų schemos pakeitimas	12	vnt.	50,00	60,50	600,00
Bendra preliminarus kiekio kaina (be PVM):						23937,28
PVM (21%) suma:						5026,83
Bendra preliminarus kiekio kaina (su PVM)						28964,11

Bendra preliminarus kiekio kaina Eur su PVM –

28964,11 Eur. (Dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt keturi Eur. 11 ct.)

PASTABA - Kvietimo pateikti pasiūlymą 3 priede yra nurodyti darbų kiekiai, kurie realiai atliekant darbus gali keistis, todėl Tiekėjams bus apmokama už faktiškai atliktus darbus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso Kvietime pateikti pasiūlymą 4 priede nurodyto darbų kiekio.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės „Vieneto kaina (Eur) su PVM“ „Bendra preliminarus kiekio kaina Eur su PVM“ skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai reikalingi rangos darbų atlikimui. Patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Informacija apie paslaugas, kurias teiks ūkio subjektų grupės dalyviai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį (*pildoma, kai pasiūlymą teikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė*).

Eil. Nr.	Ūkio subjektų grupės dalyvio pavadinimas	Darbai (paslaugos), kuriuos teiks ūkio subjektų grupės dalyvis
1.		
2.		
...		

Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie subtiekejai (*pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai*):

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas, adresas	Paslaugos, kurias teiks subrangovas	Procentas nuo pasiūlymo kainos be PVM
1.			
2.			
...			

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumentai, kuriuose yra konfidenciali informacija (pažymėti „konfidencialu“)
1.	Įgaliojimas	1	
2.			
...			

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame -


(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Patvirtiname, kad visi pasiūlyme nurodyti duomenys yra teisingi ir sutinkame perkančiajai organizacijai pareikalavus pateikti dokumentų originalus, patvirtinančius deklaruojamų duomenų teisingumą.

Direktorės pavaduotojas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



(Parašas*)

Danius Stankūnas

(Vardas ir pavardė*)