

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. 20/37 310-702

Panevėžys

2020 m. rugsėjo 8 d.

Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio gatvės“, įmonės kodas 147026330, atstovaujama direktoriaus Arvydo Zapalskio, toliau vadinama **Rangovu**. Viešojo įstaiga „**Velžio komunalinis ūkis**“, įmonės kodas 168967899, atstovaujama direktoriaus Vaido Virbalo, toliau vadinamas **Užsakovu**, sudarė šią sutartį:

1. Darbų vieta ir sutarties objektas: Asfaltbetonio dangos įrengimas Nevėžio g. 62, Velžio k., Panevėžio r.

2. Sutarties objekto kaina nustatyta pagal suderintą sąmatą – **4452,10 Eur su PVM (suma žodžiais: keturi tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt du eurai ir 10 ct)** arba **3679,42 Eur be PVM (suma žodžiais: trys tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt devyni eurai ir 42 ct)**. Prieš darbų pradžią Užsakovas apmoka avansu 30 % darbų vertės. Galutinė kaina nustatoma pagal faktiškai atliktus darbų kiekius.

3. Sutarties kaina gali būti keičiama, atsiradus papildomiems darbams, kurie laikomi darbų vykdymo procese neišvengiamai atlikti darbai, nenumatyti darbo projekte ir sąmatose, atsiradę nustačius technologinę būtinybę.

4. Užsakovas apmoka per 30 d. nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos už faktiškai atliktus darbus pagal tarpusavyje suderintus darbų priėmimo aktus.

5. Rangovas darbus atliks iki 2020 m. spalio 16 d.

6. Vykdydamos šią sutartį, šalys, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, statybos norminiais dokumentais ir šios sutarties sąlygomis.

7. Rangovas įsipareigoja:

7.1. Darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, papildomų techninių sutarties sąlygų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą. Rangovas neatsako už atliktų darbų kokybę, jeigu bus įrodyta, kad darbų neatitikimas galiojančioms normoms atlikus darbus atsirado ne dėl Rangovo kaltės (dėl kitų (paslėptų) darbų, kurių nevykdė rangovas, projektinių sprendimų neatitikimo ir kt.). Taip pat už Užsakovo tiekėtų arba nurodytų naudoti medžiagų trūkumus, už nekokybiškus kitų rangovų paruošiamuosius darbus. Garantija netaikoma galimoms dangos deformacijoms, kurios gali atsirasti dėl po asfaltbetonio danga būsiančių pasluoksnių įrengimo kokybės neatitikimo;

7.2. Savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingomis medžiagomis, mechanizmais bei darbo jėga. Garantuoti objekte darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

7.3. Pateikti Užsakovui atliekamų darbų lokalinę sąmatą;

7.4. Pranešti Užsakovui apie sutartyje numatytų darbų užbaigimą ne vėliau kaip prieš 1 dieną, prašant organizuoti jų priėmimą.

8. Rangovas turi teisę:

8.1. Savarankiškai nustatyti sutarties vykdymo būdus;

8.2. Įsirengti statybvietę pagal savo poreikius, būtinus tinkamam statybos darbų atlikimui.

9. Užsakovas įsipareigoja:

- 9.1. Perduoti Rangovui paruoštus ir sutankintus pagrindus su išlaikytais projektiniais aukščiais, tinkamus asfaltbetonio dangos įrengimui;
- 9.2. Sudaryti sąlygas tinkamam darbų atlikimui;
- 9.3. Suteikti rangovui visą reikiamą informaciją ir visą reikiamą dokumentaciją, reikalingą sutartyje numatytiems darbams atlikti;
- 9.4. Vykdyti darbų techninę priežiūrą, sutarties vykdymo kontrolę, dalyvauti Rangovo organizuojamuose pasitarimuose;
- 9.5. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus darbus ir pasirašyti atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas faktūras;
- 9.6. Apmokėti už atliktus darbus šioje sutartyje numatytais terminais;
- 9.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

10. Šalių atsakomybė už neįvykdytą sutartį, joje ar vėliau šalių nustatytu laiku arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

- 10.1. Nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 15 dienų nuo Rangovo pranešimo apie objekto užbaigimą termino moka Rangovui 0,02% sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną. Baudos suma neturi viršyti 10 % pradinės objekto vertės;
- 10.2. Nustatęs pagrįstus nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius pagrįstus darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

Rangovas:

- 10.3. Šalių susitarimu nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;
- 10.4. Uždelsęs objekto statybą, moka Užsakovui 0,02% pradinės kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius. Delspinigių suma neturi viršyti 10% pradinės objekto vertės;
- 10.5. Darbų atlikimo metu oro sąlygų poveikis gali būti darbų ar jų dalies sustabdymo pagrindas. Darbų sustabdymas nereiškia sutarties nutraukimo. Atsiradus trukdančioms aplinkybėms, Rangovas turi teisę vienašališkai atidėti darbų vykdymą sustabdymo laikui, tol, kol bus galima vykdyti toliau.

11. Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais susitarimu tikrumą.

12. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

14. Sutarties priedai. Lokalinė sąmata.

15. Šalių adresai, telefonų, faksų Nr., atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas:

Užsakovas: Viešoji įstaiga „Velžio komunalinis ūkis“; įmonės kodas 168967899; PVM mokėtojo kodas LT689678917; a/s LT55 4010 0412 0006 0112, Luminor Bank AB; adr. Nevėžio g. 54, LT-38129 Velžio k., Panevėžio r.; tel. (8 601) 74 000, (8-45) 586 962; el. paštas: info@velziokomunalinis.lt.

Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio gatvės“; įmonės kodas 147026330; PVM mokėtojo kodas LT470263314; a/s LT84 7300 0100 0237 7178, Swedbank AB; adr. Beržų g. 12, LT-36226 Panevėžys; tel. (8-45) 587 068; el. paštas: admin@pangatves.lt.

Užsakovas

VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“
Direktorius
Vaidas Virbalas



Rangovas

UAB „Panevėžio gatvės“
Direktorius
Arvydas Zapalskis



UAB „Panevėžio gatvės“
Pardavimų ir rinkodaros
vadybininkė
Eglė Grimaševskienė

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. _____ MĖN. _____ D.

2020 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

UAB "Panevėžio gatvės"

Statinių grupė

1N2019 Kiti Užsakovai

Statiny

82 Asfaltbetonio dangos įrengimas Nevėžio g. Nr. 62, Velžio sen., Panevėžio raj.

Žiniaraštis

1 Asfaltbetonio dangos įrengimas

2020.09.03

Suma žiniaraščiui 4452.10 EUR

Lapas 1

Sąmatos žiniaraštis 4452.10 EUR							Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Darbai							
1 H16K-143		8 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltb. klotuvą be autom. a. reg. iš asfaltb. miš. AC16 PD k8=1.17, k9=1.15	100 m2	2.030	1800.48	3654.98	
2 N57P-3235		Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija k8=1.17, k9=1.15	100m	0.500	48.88	24.44	
Skyriuje 1						3679.42	
Žiniaraštyje 1						3679.42	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						772.68	
Iš viso žiniaraštyje 1						4452.10	

Sudarė :

/Pavardė/

UAB „Panevėžio gatvės“
Pardavimų ir rinkodaros
vadybininkė
Eglė Grimaševskienė