

**SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVIŲ) PASKIRTIES STATINIO UKMERGĖS
MIESTE ŽIEDO G. REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ
(DELTVOS G. - ŽIEDO G. SANKRYŽA) PIRKIMO SUTARTIS Nr. 10-803**

2020 m. rugpjūčio 31 d.
Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188752174, kurios buveinė yra Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė, atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, ir

UAB „Ukmergės keliai“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 182816983, kurios buveinė yra Deltuvos g. 26, 20122 Ukmergė, atstovaujama direktoriaus Alvydo Makavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią Sutartį, kurioje susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Ukmergės mieste Žiedo g. rekonstravimo rangos darbų pirkimo (Deltuvos g. – Žiedo g. sankryža) dokumentais. Pirkimo Nr. 499896.

1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutarties objektas - Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Ukmergės mieste Žiedo g. rekonstravimo rangos darbai (Deltuvos g. – Žiedo g. sankryža) (toliau – Darbai). Rangovas turi parengti kontrolines - geodezines nuotraukas ir kadastrinių matavimų bylas su VĮ Registrų centras patikra.

2.2. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus pagal pateiktą Rangovo pasiūlymą (sutarties 1 priedas), Techninę specifikaciją (sutarties 2 priedas), Techninį darbo projektą (sutarties 3 priedas) bei perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.3. Preliminarūs Darbų kiekiai nurodyti Darbų kiekių žiniaraščiuose (sutarties 4 priedas). Žiniaraščiuose pateikti kiekiai yra orientaciniai. Darbų aprašymai, kurie nepateikti žiniaraštyje, tačiau pagal technologiją reikalingi perkamiems darbams atlikti, turi būti įskaičiuoti į žiniaraštyje nurodytus darbų aprašymus, už juos papildomai nebus mokama.

2.4. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus Darbus.

2.5. Darbų atlikimo vieta: Deltuvos ir Žiedo g. sankryža, Ukmergės mieste.

III. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

3.1. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara. Darbų kiekiai (apimtys), nurodyti Techninėje specifikacijoje (sutarties 2 priedas), Techniniame darbo projekte (sutarties 3 priedas) ar Darbų kiekių žiniaraščiuose (sutarties 4 priedas), yra preliminarūs ir neturi būti laikomi




faktiniu ir tiksliau Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darbų kiekiai sutarties vykdymo metu gali didėti arba mažėti.

3.2. Pradinės sutarties vertė Eur be PVM – **646 280,99** (šeši šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt eurų 99 euro centai). PVM 21 proc. sudaro – 135 719,01 Eur. Bendra sutarties vertė Eur su PVM - **782 000,00** (septyni šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai eurų 00 euro centų).

3.3. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifo dydis, sutarties į kainiams bus taikomas naujai nustatytas PVM tarifas. Į kainis be PVM nekeičiamas. Sutarties kainos pakeitimas turi būti įforminamas rašytiniu Susitarimu dėl sutarties keitimo. Abiejų šalių pasirašytos kainos perskaičiavimo aktas yra Susitarimo dėl sutarties keitimo priedas.

3.4. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad jis turi visus Sutarčiai tinkamai įvykdyti reikiamus atestatus, yra šių Darbų srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui, turi žinių, kurias pagal teisės aktus privalo turėti Rangovas.

3.5. Užsakovas su Rangovu atsiskaito per 30 (trisdešimt) dienų, kai pateikiami atliktų darbų aktai formomis F2 ir F3 (po 3 egz.) iki ataskaitinio mėnesio 20 d. ir šių aktų pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra. Vėliau pateikiami aktai bus traukiami į sekančio mėnesio lėšų paraišką. Dokumentuose turi būti pilnai nurodytas užsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto išrašymo laikotarpis, data.

3.6. Sąskaitos faktūros Užsakovui teikiamos tik elektroniniu būdu:

3.6.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašą paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis.

3.6.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

3.6.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti.

IV. SUTARTIES TERMINAI

4.1. Darbų atlikimo terminas – 11 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus tinkamą sutarties galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Sutartis galioja iki visų darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, arba kai sutarties šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama sutartyje nustatytais atvejais.

4.2. Galimas sutarties pratęsimas 1 kartą iki 3 mėnesių.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, SUTARTIES PAKEITIMAI, SUBRANGOVAI

5.1. Rangovas per 10 dešimt dienų privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimą. Užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM, t. y. **32 314,05 Eur**. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo

draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Sutartis įsigalioja Rangovui laiku pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas ir turi įsigalioti jo išdavimo dieną ir galioti ne trumpiau kaip **30 (trisdešimt) dienų** po pirkimo sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbai yra sustabdomi arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, jei pratęsiamas sutarties galiojimo terminas – atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Užtikrinimo suma išmokama per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui/laiduotojui. Garantas/laiduotojas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą.

5.2. Nepateikus pirkimo dokumentuose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimo, ir nepateikus motyvuoto prašymo terminą pratęsti, Užsakovas siūlo sudaryti pirkimo Sutartį Rangovui (prieš tai pareikalavus ir įvertinus pastarojo atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus), kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po Rangovo, nepateikuso Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

5.3. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikoma:

5.3.1. pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

5.3.2. Rangovų sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų nesilaikymas;

5.3.3. sutarties kainodaros taisyklių nesilaikymas;

5.3.4. Rangovo kvalifikacijos neturėjimas;

5.3.5. apmokėjimo sąlygų ir tvarkos nesilaikymas;

5.3.6. reikalavimų, susijusių su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimu nesilaikymas;

5.3.7. subtiektų keitimo tvarkos nesilaikymas.

5.4. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

5.5. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Pakeitimai gali būti atliekami esant aiškiai įrodomiems praleidimams, netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams Užsakovo pateiktose Techninėje specifikacijoje, Rangovo parengtame Techniniame darbo projekte, dėl kurių nebereikia atlikti Darbų arba reikia juos įsigyti papildomai; dėl techninių sprendinių keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos prekės, medžiagos ar įranga; būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mažinti apimtis dėl to, kad Darbai ar jų dalis tapo nereikalingi, t. y. išnyko jų poreikis, Užsakovui ir (ar) siekiant racionaliai naudoti Sutarties finansavimo lėšas; nepakankamas finansavimas Sutarčiai užbaigti.

5.6. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

5.7. Sudarant pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti pasitelkiamų subtiektų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiektus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

5.8. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiektėjais. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiektėjais galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

5.8.1. Subtiekęjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtiekeju. Šioje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimu sutartyje numatytus reikalavimus.

5.8.2. Subtiekęjas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekejo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekeju pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi Rangovui mokėti pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekejo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Tiekejo patvirtintų sąskaitų sumų.

5.8.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekeju neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekeju.

5.8.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju faktiškai nesutampa Rangovo ir subtiekejo nurodyti kiekiai/apimtys/mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

5.8.5. Atsiskaitymas su subtiekeju vykdomas per 30 dienų nuo tinkamos sąskaitos pateikimo Užsakovui.

5.8.6. Atsiskaitymai su subtiekeju atliekami Sutartyje nustatytais kainomis.

5.9. Subtiekejų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekejų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekeju galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekejams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu kelinant pasitelkti papildomus subtiekejus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

5.10. Sutarties galiojimo metu subtiekejų keitimas ir (ar) papildomų subtiekejų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekejų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

5.10.1. Sutartyje numatytas subtiekęjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

5.10.2. subtiekęjas Rangovui atsisako teikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

5.10.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti darbų atlikimo spartą.

5.11. Sutarties 5.9 ir 5.10 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridėdamas jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekęjas gali pradėti atlikti darbus, tik Teikeju gavus Užsakovo sutikimą. Naujas subtiekęjas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtiekejams.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi teisę:

6.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, įkainiai, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Sutarties sąlygose nustatytus reikalavimus.

6.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutartinių įsipareigojimų, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti

už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

6.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

6.1.4. Sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėjimui pateiktų darbų defektai.

6.2. Užsakovas įsipareigoja:

6.2.1. Pateikti dokumentus, įgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir užbaigti per protingą terminą, išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartį ir (ar) Įstatymus privalo pateikti Rangovas.

6.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

6.2.3. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

6.2.4. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

6.2.5. Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

6.2.6. Nesudaryti iki šios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarčių dėl analogiškų Darbų vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be raštiško Rangovo sutikimo.

6.2.7. Pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultatų kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui.

6.3. Rangovas turi teisę:

6.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

6.3.2. Gauti iš Užsakovo dokumentus, įgaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti.

6.3.3. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

6.3.4. Laiku gauti apmokėjimą už tinkamai atliktus Darbus, pagal Sutarties sąlygas.

6.4. Rangovas įsipareigoja:

6.4.1. saugoti Užsakovo komercines paslaptis Darbų atlikimo metu sužinotą konfidencialią informaciją;

6.4.2. Vykdyti statybos Darbus pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

6.4.3. Kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

6.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų statybos Darbų perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti PVM sąskaitas – faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusią informaciją.

6.4.5. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeltų pavojų.

6.4.6. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo dienos.

6.4.7. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

6.4.8. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.

6.4.9. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus ar darbo teritorijos ženklimą, o baigus Darbus juos išardyti.

6.4.10. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

6.4.11. Atsakyti už bet kokią žalą, kurią jis, jo darbuotojai bei įranga Darbų atlikimo metu padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkams bei kitiems ūkiniais subjektams, privačiai bei visuomeninei nuosavybei, jei tai atsiranda dėl paties Rangovo kaltės. Rangovas atsako už darbuotojų darbo saugos reikalavimų vykdymą atliekant darbus ir jų neatlikimo pasekmes.

6.4.12. Atlyginti Užsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (trečiajai šaliai) visus padarytus nuostolius, jeigu šie nuostoliai atsirado dėl įsipareigojimų nevykdymo, kuriuos savo ruožtu sukėlė Rangovas, nesilaikydamas šios Sutarties ar netinkamai ją vykdydamas.

6.4.13. Darbus atlikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei turėti visus leidimus, reikalingus darbams tinkamai atlikti.

6.4.14. Atsakyti už tinkamą Sutartyje numatytų darbų organizavimą ir vykdymą. Savo sąskaita atlygina Užsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

6.4.15. Iki darbų pradžios pateikia privalomo civilinės atsakomybės draudimo galiojantį liudijimą (polisą) (tinkamai patvirtintas kopijas) ne mažesnei kaip 43 400,00 Eur sumai. Rangovas turi užtikrinti, kad privalomo civilinės atsakomybės draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo pirkimo Sutarties įsigaliojimo iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu pirkimo laimėtoju bus pripažinta ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, privalomo civilinės atsakomybės draudimo liudijimą nustatytai sumai turės pateikti atsakingoji jungtinės veiklos sutarties šalis. Privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu turi būti apdraustos visos veiklos, apimančios pirkimo objektą. Jeigu įvykus draudiminiam įvykiui draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį.


6.4.16. Iki darbų pradžios įsipareigoja savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą maksimaliu atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia Rangovo pasirinkta draudimo bendrovė, ne trumpesniam kaip Projekto įgyvendinimo laikotarpiui plius 30 dienų. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo termino pabaiga yra pratęsiama, tuo pačiu turi būti atitinkamai pratęstas ir draudimo terminas.

6.4.17. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti kalendorinį darbų vykdymo grafiką ir suderinti jį su Užsakovu.

6.4.18. Vykdyti Darbus pagal Sutartį, vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis) reikalavimais bei Techniniu darbo projektu. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

6.4.19. Sutartyje, kalendoriniame darbų grafike nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį.

6.4.20. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais sutartyje numatytiems darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą.




6.4.21. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo - perdavimo datą bei pateikti atliktų darbų aktus, išrašyti PVM sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus (jei reikia) ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią informaciją.

6.4.22. Atliktiems Darbams suteikti įstatyme nustatytus garantinius terminus.

6.4.23. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija.

6.4.24. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos išardyti.

6.4.25. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau.

6.4.26. Užsakovui pareikalavus, raštu informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subteikėjus.

6.4.27. Garantuoti saugų darbą, elektrosaugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltų pavojų.

6.4.28. Išspręsti darbų zonos aplinkos sutvarkymą, lietaus vandens nuvedimą, drenažą, sugadintų ar išardytų dangų atstatymą – remontą.

6.4.29. Užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

6.4.30. Užtikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame konkursiniame pasiūlyme, atitinkantys konkurso sąlygų apraše nustatytus kvalifikacijos kriterijus, turintys galiojančius kvalifikacijos atestatus ar Teisės pripažinimo pažymą, leidžiančius vykdyti Sutartyje nurodytus darbus.

6.4.31. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

6.4.32. Užtikrinti saugų eismą, trečiųjų asmenų teises pagal Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas.

6.4.33. Parengti apvažiavimų, apylankų, laikinų privažiavimų schemas ir jas suderinti su Kelių direkcija, Vilniaus apskrities VPK, Ukmergės r. policijos komisariatu, savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisija bei kitomis suinteresuotomis institucijomis.

6.4.34. Organizuoti statybinio laužo utilizavimą ir perteklinio grunto išvežimą bei sutvarkymą.

6.4.35. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

6.4.36. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – atkurti savo lėšomis ir jėgomis.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, laikoma, kad ji pažeidžia Sutartį.

7.2. Rangovas, neatlikęs Darbų sutartyje nurodytais terminais, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neįvykdytų pagal sutartį Darbų vertės iki

bus atlikti Darbai. Užsakovas turi teisę pagal šią Sutartį priskaičiuotus delspinigius išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, prieš tai raštu pranešusi Rangovui.

7.3. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus Darbus pagal sutartyje nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo neapmokėtų atliktų Darbų vertės.

7.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėjimui pateiktų darbų defektai.

7.5. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus ir nuostolius ar delspinigius. Bet Užsakovas apmoka už kokybiškai atliktus darbus.

7.6. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo prievolės atlikti Darbus.

7.7. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

7.8. Rangovas suteikia Civiliniame kodekse bei kituose galiojančiuose teisės aktuose darbams numatytas garantijas.

7.9. Rangovas atlieka Darbus vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir taisyklėmis.

7.10. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (trečiajam šaliai) visus padarytus nuostolius, jeigu šie nuostoliai atsirado dėl įsipareigojimų nevykdymo, kuriuos savo ruožtu sukėlė Rangovas, nesilaikydamas šios Sutarties ar netinkamai ją vykdydamas, arba pažeisdamas darbų saugos reikalavimus.

7.11. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro sąlygomis, esant nepalankioms kitomis sąlygomis, vykstant darbams, tačiau kokių pagrįstai ir protingai galima tikėtis.

VIII. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

8.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba

8.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą arba

8.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

8.1.4. neatlygintinai išlaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

8.1.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

IX. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

9.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų.

9.2. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinės sumos.

9.3. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar kitų Sutartyje numatytų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tuomet sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

9.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti

Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.

9.5. Užsakovas, dalyvaujant Rangovui užbaigus Objekto Darbus, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja baigtų Darbų priėmimą iš Rangovo.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutartis gali būti nutraukta:

10.2. Užsakovas įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

10.2.1. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo pagrįstų Užsakovo nurodymų atlikti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

10.2.2. kai yra nustatomi esminiai Sutarties pažeidimai, kurie gali turėti neigiamų pasekmių pagrįstiems Užsakovo interesams ar lūkesčiams;

10.2.3. kai Rangovas perleidžia Sutartį be Užsakovo raštiško sutikimo;

10.2.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

10.2.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti neigiamos įtakos tinkamam sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

10.2.6. darbai Užsakovui tapo nereikalingi.

10.3. Rangovas, įspėjęs Užsakovą prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti sutartį, jei:

10.3.1. Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 90 dienų;

10.3.2. Užsakovas stabdo darbų ar jų dalies atlikimą daugiau kaip 90 kalendorinių dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių.

10.4. Rangovui, vienašališkai nutraukus Sutartį nesant Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu patirtiems nuostoliams padengti.

10.5. Sutartį nutraukus dėl vienos iš Šalių kaltės, kalta Šalis atlygina kitai Šaliai nuostolius, patirtus dėl Sutarties nutraukimo. Nuostolių sumą kalta šalis perveda į kitos Šalies sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pagrįsto prašymo atlyginti nuostolius patvirtinančių dokumentų gavimo dienos.

10.6. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

10.7. Jei sutarties vykdymo metu tenka keisti Rangovo pasiūlyme nurodytus specialistus (mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju ar dėl kitų, nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių), kandidatai į jų vietą privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties kaip specialistai, nurodyti Rangovo pasiūlyme. Keičiami specialistai kvalifikacinius reikalavimus privalo atlikti tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti specialistą. Jei Rangovas nepasiūlo tinkamo specialisto, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį. Specialistų keitimai iš anksto raštu derinami su Užsakovu ir įforminami raštišku susitarimu prie sudarytos pirkimo sutarties.

10.8. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

10.9. Sutartis gali būti nutraukiama sutarties šalių susitarimu.

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (*force majeure*).

11.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

XII. DARBŲ STABDYMAS

- 12.1. Sutarties vykdymo metu darbų atlikimas gali būti stabdomas dėl šių priežasčių:
- 12.1. dėl su darbų atlikimu nesuderinamų ekstremalių gamtinių sąlygų;
 - 12.2. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus);
 - 12.3. dėl esminių statinio projektuotojo klaidų ar netikslumų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku;
 - 12.4. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku;
 - 12.5. dėl finansavimo trūkumo;
 - 12.6. dėl kitų objektyvių priežasčių, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku bei kurių Rangovas negalėjo numatyti ir įsivertinti pirkimo metu.

XIII. GARANTIJOS

13.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

13.2. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai fiksuojami šioje Sutartyje nurodyta tvarka. Defektiniame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

XIV. GINČŲ SPRENDIMAS

14.1. Šalių teisės ir pareigos aiškinamos pagal šios Sutarties nuostatas bei Lietuvos Respublikos teisės aktus.

14.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, pirmiausia turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 10 (dešimt) darbo dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

14.3. Ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

15.2. Šalys laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

15.3. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

15.4. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

15.5. Užsakovo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą ir kontrolę, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Vygintas Dubauskas, tel. 8 340 60324, el. p. vygintas.dubauskas@ukmerge.lt, kuris koordinuoja šios sutarties vykdymą (organizuoja Savivaldybės administracijos įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja prievolių vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties peržiūrą, pakeitimus ir pratęsimą, kaip tai numatyta, kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus).

15.6. Už sutarties ir jos pakeitimų viešinimą atsakinga Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Erika Urbonavičienė.

15.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir / ar papildymai galioja, tik jeigu yra padaryti raštu ir Šalių pasirašyti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

XVI. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis ir laikomi vienas kitą paaiškinančiais bei papildančiais:

- 16.1.1. Rangovo pasiūlymas - 1 priedas;
- 16.1.2. Techninė specifikacija – 2 priedas;
- 16.1.3. Techninis darbo projektas – 3 priedas;
- 16.1.4. Darbų kiekių žiniaraščiai – 4 priedas.
- 16.1.5. Atliktų darbų akto forma F2 – 4 priedas;
- 16.1.6. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F3 – 5 priedas.

XVII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė
Į. k. 188752174

Tel. (8 340) 60302, faksas (8 340) 63370

El. p. savivaldybe@ukmerge.lt

A/s Nr. LT 17 4010 0429 0042 0938

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100



Administracijos direktorius

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Teisės skyriaus vedėjas
Rimas Jurgilaitis

Adiminas Narbutas

RANGOVAS:

UAB „Ukmergės keliai“

Deltuvos g. 26, 20120 Ukmergė

Į. k. 182816983

PVM kodas LT828169811

Tel. (8 340) 63257, faksas (8 340) 63257

El. p. info@ukmergeskeliai.lt

A/s LT74 4010 0429 0003 0166


Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Direktorius „UKMERGĖS KELIAI“

Alvydas Markavičius
A.V. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Turto valdymo apskaitos
skyriaus vedėjas
Algimantas Leskauskienė



Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė
Algimantas Matiuk

2020 m. rugpjūčio d.
sutarties Nr. 20-803
I priedas

Pirkimo sąlygų
I priedas

UAB „UKMERGĖS KELIAI“

(UAB „Ukmergės keliai“ Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė, tel./faksas (8 340) 63257, e. paštas ukmerges@ukmergeskeliai.lt, Dujų tiekimo skyriaus, namo ir sąjungos dujų tiekimo skyriaus registracijos kodas 182816987, PVM mokėtojo kodas 21828169811)

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
(Adresataus (perkandėjo) organizacija)

PASIŪLYMAS
DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVIŲ) PASKIRTIES STATINIO UKMERGĖS
MIESTIE ŽIEDO G. REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMAS
(DELTUVOS G. - ŽIEDO G. SANKRYŽA)

2020-08-17Nr.

(Data)

Ukmergė

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>Jeigu dalyvauja ūkiniai subjektų grupė, surašomi pavadinimai</i>	<i>visi dalyvių</i> UAB „Ukmergės keliai“
Tiekėjo adresas <i>Jeigu dalyvauja ūkiniai subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>	Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ramūnas Pociūnas
Telefonų numeris	8 (340) 63179
Fakso numeris	8 (340) 63257
E. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų patikslinimuose, papildymuose);
3) siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomus įkainius įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo įkainius.

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Kaina Eur be PVM
1	Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Ukmergės mieste Žiedo g. rekonstravimo rangos darbu pirkimas (Deltuvos g. - Žiedo g. sankryža)	609692,27
Palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM:		609692,27
PVM (21 proc.):		128035,38
Palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM:		737727,65

Uždaromasis bendrovė Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė
Tel./faksas (8 340) 63257, el. paštas ukmerges@ukmergeskeliai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registro kodas 182816987
PVM kodas 21828169811

SUTINKU
2020.08.17
PILNABALVIŠKAI
PILNABALVIŠKAI



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pastaba:
- laikus praxiūlyme nurūxūmos, piliekant du skantmeris po kabelio.

Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina 737727,65 Eur su PVM (nurodoma pasiūlymo kaina žodžiais) (Septyni šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt septyni Eur 65 ct.), iš jų PVM, kurio dydis sudaro 128035,38 Eur (Vienas šimtas dvidešimt aštuoni tūkstančiai trisdešimt penki Eurai 38 ct.) (nurodoma skaitiais ir žodžiais)

Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi išvertinti visas medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudas.

EIL Nr.	Tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio pavadinimas	Valdyba	Stebėtojų taryba
1	UAB „Ukmergės leliar“	Taip	Ne

*Pastabas. Tildoma kai juridini at asmenys turi vaid, mo ar priežiūros organus.
Dokumentų, pradinčių kolegialų valdymo ar priežiūros organų narių pašalinimo pagrindų nebuvimą pagal
Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str. 2 d. 2 p. bus reikalaujama tik iš galimo kamėtojo

[illegible]

Informacija apie vasus subtykejus, kurie bus pasitelkiami vykdam pirkinio sutartij:

Informacija apie visus subtiekejus, kurie bus pasitelkiami vykdanči pirkinio sudant.				
Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Subtiekejo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)	Numatomi atlikti darbai/paslaugos	Darbu/paslaugu dalies vertinė išraiška eurais, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus
1.	UAB „Ukmergės versmė“ [m. kodas. 282824550	Ne	Elektrotechnikos (gatvės apšvietimo) darbai	35551,75 Eur be PVM

Shmuel

AL

2.	adresas: Versmės g. 2, Šventupės k. UAB „Elmova“ įm. kodas: 234007320, adresas Goštautų g. 3, LT-48324	Ne	Elektroninių ryšių dalies darbai	17458,95 Eur be PVM
3.	UAB „Vejo birža“ įm. kodas: 302652844, adresas A. Valmuso g. 6, N. Elmininkai	Ne	Vandentiekio ir lietaus nuotekų tinklų dalies darbai	83009,64 Eur be PVM
4.	UAB „AASI“ įm. kodas: 183245391, adresas Deltuvos g. 5, Ukmerge	Ne	Kontrolinių - geodezinių nuotraukų bei kadastrinių matavimų bylų sudarymo darbai	1260,00 Eur be PVM
Viso:				137280,34 Eur be PVM

Informacija apie visus ūkio subjektus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Ūkio subjekto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)
1.	UAB „Ukmergės versinė“ įm. kodas: 282824550, adresas Versmės g. 2, Šventupės k.	Ne
2.	UAB „Elmova“ įm. kodas: 234007320, adresas Goštautų g. 3, LT-48324	Ne
3.	UAB „Vejo birža“ įm. kodas: 302652844, adresas A. Valmuso g. 6, N. Elmininkai	Ne
4.	UAB „AASI“ įm. kodas: 183245391, adresas Deltuvos g. 5, Ukmerge	Ne

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekejo ar tiekejo pasitelkiamo subtiekejo darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė	Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

1.	Igaliojimas	1
2.	EBVPD	16
3.	Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas ir apmokėjimas	5
4.	Keitimų protokolai ir bendradarbiavimo sutartis	5
5.	Užpildyti darbų kiekio žinaraščiai PDF ir Excel formatu (konfidencialu)	15

Mūsų pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	Dokumentai konfidencialu	Pasiūlymo kainos sudėtinės dalys

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

GTS vadovas
(Tiekejo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Ramūnas Pociūnas
(Vardas ir pavardė)





2020 m. rugpjūčio d.
sutarties Nr. 20-803
2 priedas

**SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVIŲ) PASKIRTIES STATINIO UKMERGĖS
MIESTE ŽIEDO G. REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMAS
(DELTUVOS G. – ŽIEDO G. SANKRYŽA)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Perkami baigtiniai darbai iki pilno objekto užbaigimo pagal techninį darbo projektą „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Žiedo g. ir Deltuvos g. atkarpų rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, Ukmergės mieste, projektas“ (proj. Nr. UL-20-0064, 2020 m.), kurį sudaro Bendroji dalis BD, Susisiekimo dalis S (01-02 Žiedo g., 03 Deltuvos g.), Inžinerinių tinklų dalis VN (04 vandentiekio ir lietaus nuotekų tinklai), Inžinerinių tinklų dalis E (05 gatvių apšvietimas), Inžinerinių tinklų dalis ER (07 ryšių (telekomunikacijų) tinklai) ir Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis SO, kurios pateikiama kaip atskiras priedas CVPIS sistemoje.

Užbaigus visus projekte numatytus darbus, bus surašomi statybos užbaigimo dokumentai, kaip to reikalauja statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

2. Teikiant pasiūlymą turi būti įkainotas visas pirkimo Objektas:

2.1. Objekto - *Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Žiedo g. ir Deltuvos g. atkarpų rekonstravimas, įrengiant žiedinę sankryžą, Ukmergės mieste* - darbai, užpildant darbų kiekių žiniaraščius juose pateikta darbų ir išlaidų eilės tvarka 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Žiniaraščiuose pateikti kiekiai yra orientaciniai. Darbų aprašymai, kurie nepateikti žiniaraštyje, tačiau pagal technologiją reikalingi perkamiems darbams atlikti, turi būti įskaičiuoti į žiniaraštyje nurodytus darbų aprašymus, už juos papildomai nebus mokama.

2.2. Kontrolinių - geodezinių nuotraukų bei kadastrinių matavimų bylų atlikimo paslaugos su VĮ Registrų centras patikra, pateikiant po 1 bylą popieriniame variante ir po 1 egz. skaitmeninėse laikmenose PDF ir DWG formatuose. Kompiuterinė laikmena formuojama pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas, Statybos sustabdymas, Savavališkos statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 11 punkte nurodytus reikalavimus.

3. Rangos darbų sutartis bus finansuojama iš ES fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“, savivaldybės biudžeto lėšų ir Kelių priežiūros ir plėtros programos (VB) lėšų. Sutarties galiojimo terminas 12 mėn., darbų atlikimo terminas – 11 mėn. Galimas sutarties pratęsimas 1 kartą iki 3 mėn.

4. Statinio projekte, jo sudėtyje parengtose techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų kiekių bei įrengimų žiniaraščiuose paminėti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios kokybės kitų gamintojų produkcija.

5. Statinio techniniame darbo projekte nurodyti standartai, techniniai liudijimai turi būti tokie kaip reikalaujama arba lygiavertiniai ir galiojantys.

6. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugaus darbo, elektros saugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų, išspręsti darbų zonos aplinkos sutvarkymą, lietaus vandens nuvedimą, drenažą, sugadintų ar išardytų dangų atstatymą - remontą, numatyti žemės sklypo teritorijos aptvėrimą, gauti visus reikalingus leidimus iš visų tuos leidimus išduodančių institucijų.

7. Rangovas įsipareigoja užtikrinti saugų eismą, trečiųjų asmenų teises pagal Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas, parengti apvažiavimų, apylankų, laikinų privažiavimų

schemas ir jas suderinti su Ukmergės r. policijos komisariatu, savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisija, UAB Ukmergės autobusų parkas bei kitomis suinteresuotomis institucijomis.

8. Statybinio laužo utilizavimą ir perteklinio grunto išvežimą bei sutvarkymą organizuoja Rangovas.

9. Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas.

10. Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis) bei techniniu projektu.

11. Užbaigus darbus, Rangovas pateikia atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašymui.



2020 m. rugpjūčio d.
sutarties Nr. 20-P03
3 priedas

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

(pateikiamas atskiru failu CVP IS)



2020 m. rugpjūčio d.
sutarties Nr. 10-PO3
4 priedas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

KONFIGURACIJŲ

Įkainijos sąnaudų kiekių žiniaraščių Nr. 1

Objektas: SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIŲ ŽIEDŲ IR DELTUVOS G. ATKARPŲ REKONSTRUKCIJOS, ĮRENGIANT ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ, UKMERGĖS MIESTE, PROJEKTAS: Susisiekimo delis

ŽIEDINĖ SANKRYŽA, UKMERGĖS MIESTE, PROJEKTAS: Susisiekimo delis						
Eil. nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos (medžiagos, įrenginiai, darbai ir pan.)	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina be PVM, €	Viso kiekio kaina be PVM, €	Papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Medžių kirtimas, surinkimas, krūvos, pakrovimas ir	vnt.	4	85,33	341,32	
1.2	Kelmų rovimas	vnt.	4	30,81	123,24	
1.3	Gyvatvorė rovimas su šaknų gumulais (persodinti)	m	43,0	5,35	230,05	
1.4	Suoliukų demontavimas	vnt.	1	28,26	28,26	
1.5	Šukšliadėžės demontavimas	vnt.	1	14,70	14,70	
1.6	Kelio ženklų vienišųjų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas rankiniu būdu ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	39	14,81	577,59	
1.7	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienišųjų atramų rankiniu būdu ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	51	3,56	186,66	
1.8	Kelio ženklų dviejų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas rankiniu būdu ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	4	27,31	109,24	
1.9	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dviejų atramų rankiniu būdu ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	8	12,77	102,16	
1.10	Lankstųjų plastikinių stulpelių su lygiu atspindinčiomis juostomis demontavimas rankiniu būdu	vnt.	42	3,84	161,28	
1.11	Šulinių liukų demontavimas	vnt.	13	19,33	251,29	
1.12	Gelžbetoninių šulinių demontavimas	vnt.	13	129,35	1681,55	
1.13	Turėklų ant betono pagrindo demontavimas	m	83,0	3,72	308,76	
1.14	Pastikinių kelių barjerų demontavimas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	m	135,0	4,24	572,40	
1.15	Betoninių gatvės bordiūrų ant betoninio pagrindo išardymas	m	473,0	3,83	1811,59	
1.16	Betoninių vejos bordiūrų ant betoninio pagrindo išardymas	m	240,0	3,06	734,40	
1.17	Betoninės atraminės sienutės demontavimas	m	6,5	41,87	272,16	
1.18	Asfalto dangos demontavimas	m ²	3814,0	1,61	6140,54	
1.19	Asfalto dangos frezavimas (vid. 6 cm)	m ²	2248,0	1,54	3461,92	
1.20	Betono dangos (trinkelės, plytės) dangos demontavimas	m ²	370,0	1,49	551,30	
1.21	Statybinio laužo mechanizuotas pakrovimas	t	1300,0	7,50	9750,00	

2.1	Metalinių turėklų nuardymas	m	116,0	4,00	464,00
2.2	Esamos dangos nuardymas (asfaltbetonis hvid=6 cm)	m ²	66,0	5,00	330,00
2.3	Esamos dangos nuardymas (hidroizoliacija 1 cm)	m ²	66,0	2,00	132,00
2.4	Esamos dangos nuardymas (išlyg namas, sluoksnis hvid=3 cm)	m ²	66,0	3,00	198,00
2.5	Esamos dangos nuardymas (laipų) (cementinis skiedinys hvid=2 cm)	m ²	108,0	2,06	222,48
2.6	Esamos dangos nuardymas (laipų) (betoninės plytelės)	m ²	108,0	3,00	324,00
2.7	Turėklinių blokų ardymas	m ³	13,0	106,00	1378,00
2.8	Perdangos išramstymo pastoliai (kelio plukštes pagrindu)	m ²	160,0	0,01	1,60
2.9	Perdangos išramstymo pastoliai (moduliniai pastoliai)	m ²	800,0	0,01	8,00
2.10	Perdangos išramstymo pastoliai (medinės konstrukcijos)	m ²	22,0	0,10	2,20
2.11	Sijų sumonolimo ardymas	m ²	4,5	155,00	697,50
2.12	Gežbetoninės perdangos nuardymas, supjaustymas	m ²	62,0	155,00	9610,00
2.13	Viršatraminių perdangos dalių ardymas	m ³	5,6	155,00	868,00
2.14	Viaduko tarpinių atramų kolonų ardymas	m ³	4,8	155,00	744,00
2.15	Viaduko tarpinių atramų rostverkų ardymas	m ³	20,0	155,00	3100,00
2.16	Viaduko kraštinių atramų sienelių, sparų ir rostverkų ardymas	m ³	12,0	155,00	1860,00
3. Žemės darbai					
3.1	Dirvožemio kasimas ekskavatoriaus, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu (sandėliavimui)	m ³	192,0	2,43	466,56
3.2	Dirvožemio sijojimas atskiriant šluokštes	m ³	192,0	1,74	334,08
3.3	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m ³	20,0	3,55	71,00
3.4	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m ³	2891,0	4,37	12633,67
3.5	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, suvalant gruntą vietoje (pylimams)	m ³	1120,0	2,27	2542,40
3.6	Grunto paskirstymas buldozeriais	m ³	2700,0	1,63	4401,00
3.7	Sankasos planiravimas	m ²	4230,0	0,22	930,60
3.8	Grunto sutankinimas	m ³	1480,0	0,65	962,00
3.9	Plotų ir šlaitų planiravimas	m ²	2500,0	0,40	1000,00
3.10	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui)	m ³	172,0	2,43	417,96
3.11	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštę iš sandėliavimo vietos medžių sodinimui (naujas derlingas dirvožemis medžių sodinimui)	m ³	153,0	4,57	699,21

KONFIDENCIALU

3.12	Plotų ir šaltų sutvarkymas, užpilant 100 cm storio derlingo dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu (medžių sodinimas)	m ²	15,0	10,26	153,90	
3.13	Plotų ir šaltų sutvarkymas, užpilant 30 cm storio derlingo dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu (krūmų sodinimas)	m ²	15,0	7,69	115,35	
3.14	Plotų ir šaltų sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotu būdu ir užsėjant žolės sėklomis	m ²	2500,0	2,30	5750,00	
4. Vandens talpinti ir pildyti darbai						
4.1. Drenažo įrengimo darbai						
4.1.1	Skaldos pagrindo po vamzdynais įrengimas fr. 5/8	m ³	9,0	60,54	544,86	
4.1.2	PVC drenažo vamzdžio DN113/128 klojimas	m	200,0	10,25	2050,00	
4.1.3	Drenažo vamzdžių užpylimas skaldos sluoksniu fr. 11/16	m ³	28,0	49,43	1384,04	
4.1.4	Filtruojančios geosintetinės medžiagos įrengimas	m ²	420,0	0,89	373,80	
4.1.5	Apsauginio šaltinio atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	20,0	21,26	425,20	
4.1.6	Protarpių įrengimas, drenažo vamzdžių pajungimai	vnt.	12	8,61	103,32	
4.1.7	Drenažo apšildymo šulinio d315 įrengimas su dangčiu	vnt.	2	248,75	497,50	
4.1.8	PVC vamzdžio DN160 klojimas	m	20,0	18,94	378,80	
5. Kelių ir lygiavimų darbai						
5.1	Aukščio reguliavimo žiedų įrengimas	vnt.	21	118,86	2496,06	
5.2	Šulinių liukų įrengimas, kaliaus ketaus 40 t apkrovai (su atitinkama simbolika)	vnt.	13	208,20	2706,60	
5.3	Šulinių liukų įrengimas, kaliaus ketaus 25 t apkrovai (su atitinkama simbolika)	vnt.	4	185,96	743,84	
5.4	Šulinių liukų įrengimas, kaliaus ketaus 12,5 t apkrovai (su atitinkama simbolika)	vnt.	4	174,84	699,36	
5.5	Duobių užpylimas gruntu	m ³	200,0	6,28	1256,00	
6. Kelių ir struktūrų įrengimo darbai						
6.1. Asfaltbetonio dangos klojimo darbai (atitinkamais dydžiais)						
6.1.1	Neauštinės geotekstilės >150 g/m ² įrengimas	m ²	2241,0	0,89	1994,49	
6.1.2	Geotinklo iš PP 50/50 kN/m įrengimas	m ²	2241,0	2,36	5288,76	
6.1.3	29 cm storio apsauginio šaltinio atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio įrengimas	m ³	591,0	18,13	10714,83	
6.1.4	53 cm storio apsauginio šaltinio atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio įrengimas	m ³	1186,0	18,48	21917,28	
6.1.5	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio (fr. 0/45)	m ³	2037,0	11,30	23018,10	
6.1.6	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas	m ²	2037,0	17,66	35973,42	
6.1.7	8 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas	m ²	2037,0	16,73	34079,01	
6.1.8	4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S su PMB įrengimas	m ²	2012,0	11,06	22252,72	
6.1.9	Juodųjų dangų paviršiaus grūntavimas bitumine emulsija	m ²	4074,0	0,36	1466,64	
6.1.10	Asfaltbetonio dangos išlignės sluoksnio įrengimas klojant „karštas prie šalto“	m	70,0	1,11	77,70	

6.2. Asfaltbetonio dangos ir žvilgsnio sluoksnio mišinio AC 11 AN						
6.2.1	Sluoksnio mišinio AC 11 AN įrengimas	m ²	140,0	171,07	23949,80	
6.2.2	4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio mišinio SMA 11 S su PMB įrengimas	m ²	2250,0	11,06	24885,00	
6.2.3	Juodų dangų paviršiaus grūntavimas bitumine emulsija	m ²	4500,0	0,36	1620,00	
6.2.4	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“	m	160,0	1,11	177,60	
6.3. Asfalto ir betoninių dangų bei žvilgsnio sluoksnio mišinio						
6.3.1	Neaustinės geotekstilės >150 g/m ² įrengimas	m ²	133,0	0,89	118,37	
6.3.2	Geotinklo iš PP 50/50 kN/m įrengimas	m ²	133,0	2,36	313,88	
6.3.3	29 cm storio apsauginio šaltčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	31,0	18,13	562,03	
6.3.4	55 cm storio apsauginio šaltčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	80,0	18,48	1478,40	
6.3.5	20 cm storio betono pagrindo sluoksnio įrengimas	m ²	121,0	29,00	3509,00	
6.3.6	5 cm storio cementinio skiedinio sluoksnio įrengimas	m ²	121,0	5,85	707,85	
6.3.7	15 cm storio pilkos spalvos granitinių grindinio trinkelų (150x150 mm, lygaus paviršiaus) dangos užpildo mišinys – 2-komponentė epoksidinė derva įrengimas	m ²	121,0	108,12	13082,52	
6.3.8	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus bei bituminę siūlių mastiką	m	30,0	52,55	1576,50	
6.4. Asfalto ir betoninių dangų bei žvilgsnio sluoksnio mišinio						
6.4.1	Neaustinės geotekstilės >150 g/m ² įrengimas	m ²	183,0	0,89	162,87	
6.4.2	Geotinklo iš PP 50/50 kN/m įrengimas	m ²	183,0	2,36	431,88	
6.4.3	29 cm storio apsauginio šaltčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	49,0	18,13	888,37	
6.4.4	74 cm storio apsauginio šaltčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	125,0	18,13	2266,25	
6.4.5	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) įrengimas	m ²	166,0	9,51	1578,66	
6.4.6	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	m ²	166,0	2,08	345,28	
6.4.7	8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelų 200x100 mm įrengimas	m ²	141,0	21,79	3072,39	
6.4.8	8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelų 200x100 mm įrengimas	m ²	10,0	19,68	196,80	
6.4.9	8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelų 200x100 mm įrengimas	m ²	15,0	26,49	397,35	
6.5. Asfalto ir betoninių dangų bei žvilgsnio sluoksnio mišinio						
6.5.1	22 cm storio apsauginio šaltčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ²	43,0	18,13	779,59	
6.5.2	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) įrengimas	m ²	194,0	9,51	1844,94	
6.5.3	6 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	220,0	19,22	4228,40	
6.5.4	2,5 cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio iš mišinio AC 5 V1 įrengimas	m ²	220,0	22,91	5040,20	
6.6. Asfalto ir betoninių dangų bei žvilgsnio sluoksnio mišinio						
6.6.1	20 cm storio apsauginio šaltčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	48,0	18,13	870,24	

KONFIGURACIJA

6.6.2	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m ²	215,0	9,51	2044,65
	3 cm storio atsių sluoksnio įrengimas	m ²	215,0	2,08	447,20
4.2.1	7 cm storio pilkos spalvos betoninių šaligatvių plytelių 500x500 mm įrengimas	m ²	215,0	19,74	4244,10
6.7. Pėsčiųjų ir kelių dangos įrengimas					
6.7.1	19 cm storio apsauginio šalčių atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	210,0	18,13	3807,30
6.7.2	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m ²	1100,0	9,51	10461,00
6.7.3	3 cm storio atsių sluoksnio įrengimas	m ²	1100,0	2,08	2288,00
6.7.4	8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelų 200x100 mm dangos įrengimas	m ²	960,0	19,68	18892,80
6.7.5	8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelų 200x100 mm įrengimas	m ²	75,0	21,79	1634,25
6.7.6	8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelų 200x100 mm įrengimas (neregijų spėjimo sistemos)	m ²	60,0	26,49	1589,40
6.7.7	8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelų 200x100 mm įrengimas (neregijų vedimo sistemos)	m ²	40,0	26,49	1059,60
6.8. Kelių ir dviračių kelių dangos įrengimas					
6.8.1	10 cm storio apšildinto kelkraščio iš 30 % skaldos (fr. 0/32), 20 % dirvožemio ir 50 % lyro mišinio įrengimas	m ²	70,0	4,54	317,80
6.9. Betoninių bordiūrų įrengimas					
7.1	Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	m	570,0	21,89	12477,30
7.2	Granitinių bordiūrų 100x15x30 cm ant C20/25 markės	m	245,0	51,49	12615,05
7.3	Granitinių bordiūrų 100x15x22 cm ant C20/25 markės	m	133,0	41,53	5523,49
7.4	Granitinių bordiūrų 100x15x22 cm (skelto paviršius) ant C20/25 markės betono pagrindo įrengimas	m	180,0	42,88	7718,40
7.5	Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	m	1060,0	14,18	15030,80
7.6	Betoninių bordiūrų 100x8x20(16) cm (skelto paviršius) ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	m	90,0	14,28	1285,20
7.7	Bituminės juostos įrengimas asfalto dangos su bordiūrais sujungimo vietose	m	904,0	1,89	1708,56
8. Kelių ir dviračių kelių dangos įrengimas					
8.1. Kelių ir dviračių kelių dangos įrengimas					
8.1.1	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76,1 mm)	vnt.	29	68,62	1989,98
8.1.2	Kelio ženklų dvisiebių metalinių atramų (d=76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	1	167,54	167,54
8.1.3	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	41	41,69	1709,29
8.1.4	Kelio ženklų skydų montavimas prie dvisiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	2	153,02	306,04
8.1.5	Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų	vnt.	19	41,69	792,11
8.1.6	Vertikalojo ženklavimo įrengimas (23)	vnt.	4	56,14	224,56
8.2. Kelių ir dviračių kelių dangos įrengimas					
8.2.1	Gatvių dangos horizontalus ženklavimas baltos spalvos termoplastu	m ²	278,0	18,55	5156,90
8.2.2	Gatvių dangos horizontalus ženklavimas geltonos spalvos termoplastu	m ²	20,0	19,63	392,60
8.2.3	Gatvių dangos horizontalus ženklavimas baltos spalvos	m ²	20,0	4,36	87,20

8.3.1	Signalinių stulpelių (pilkos spalvos) su šviesa atspindinčių juostomis įrengimas	vnt.	15	14,84	222,60
9.1	Viešojo transporto sustojimo paviljono įrengimas	vnt.	2	5766,06	11532,12
9.2	Šukšliadėžių įrengimas	vnt.	2	314,35	628,70
10.1.1	Paprastasis kaštonas (Aesculus hippocastanum)	vnt.	4	272,70	1090,80
10.1.2	Tarpinis kadagys „Mint Julep“ (Juniperus x media „Mint Julep“)	vnt.	55	32,70	1798,50
10.1.3	Pušis kalvinė (Pinus mugo var. Pumilio)	vnt.	11	59,96	659,56
11.1	Esamų kontenerių perstatymas	vnt.	11	14,01	154,11
		finiarastyle			47241,70
		Pridėtinės vertės mokestis 21,00%			9910,76
		iš viso finiarastyle			57152,46



UAB "Ukmergės keliai"
Klaipėdos apskr.
Ukmergės keliai
R. B. B.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Išskaičiuotas sąnaudų kiekių žiniaraštis Nr. 2

Objektas: SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIŲ ŽIEDO G. IR DELTUVOS G. ATKARPŲ REKONSTRUKCIJOS, ĮRENGIANT ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ, UKMERGĖS MIESTE, PROJEKTAS Vandentiekio ir lietaus nuotekų tinklų dalis

DELTUVOS G. ŽIEDINĖ SANKRYŽA						
Eil.nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos (medžiagos, įrengimai, darbai ir pan.)	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina be PVM, €	viso kiekio kaina be PVM, €	Papildomi duomenys
1	2	4	5	6,00	7,00	8
LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS						
1	Savitakiniai nuotekų PP/PVC/PE-RC (dvisluksnis) DN200 mm vamzdžiai ir jų pakojimas (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, vamzdžio vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą, sutakinto smėlio pagrindą 10 cm po vamzdžiu)	m	155	42,40	6572,00	*
2	Tas pats DN250	m	15	45,58	3418,50	*
3	Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN1000 mm kanalizacijos šuliniai iki 3,0 m ir jų įrengimas (su protarpinėmis, kaliaus ketaus 40t/12,5t apkrovos dangčiais ir betonu latakų formatimui, kritimo stovu (išoriniai esant didesniai kaip 0,3 m perkriūčiui), šulinių žymėjimo ženklais) Kritimo stovai: d200 vamzdžiui: trišakis d200 mm, stovas 200 mm, alkūnė d200/90° mm, išorinis	kompl.	2	1581,33	3162,66	*
4	Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN1400 mm kanalizacijos šuliniai iki 4,5 m ir jų įrengimas (su protarpinėmis, kaliaus ketaus 40t/12,5t apkrovos dangčiais ir betonu latakų formatimui, kritimo stovu (vidiniai, esant didesniai kaip 0,3 m perkriūčiui), šulinių žymėjimo ženklais) Kritimo stovai: d200 vamzdžiui: trišakis d200 mm, stovas 200 mm, alkūnė d200/90° mm, išorinis	kompl.	4	2207,13	8828,52	*
5	Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN2000 mm kanalizacijos šuliniai iki 4,5 m ir jų įrengimas (su protarpinėmis, kaliaus ketaus 40t/12,5t apkrovos dangčiais ir betonu latakų formatimui, kritimo stovu (vidiniai, esant didesniai kaip 0,3 m perkriūčiui), šulinių žymėjimo ženklais) Kritimo stovai: d200 vamzdžiui: trišakis d200 mm, stovas 200 mm, alkūnė d200/90° mm, išorinis	kompl.	1	3131,67	3131,67	*
6	Lietaus surinkimo šulinėlis su bordiurnėmis C250 apkrovos klasės, 10 cm aukščio grotelėmis Apvalūs surenkami gelžbetoniniai DN 700 mm lietaus surinkimo šulinėlis su bordiurnėmis C250 apkrovos klasės, 10 cm aukščio grotelėmis iki 2,0 m su nusodinamąją dalimi 0,3 m ir jo įrengimas (su protarpinėmis, ketiniais 40t apkrovos dangčių grotelėmis)	kompl.	11	898,29	9981,19	*

7	Lietaus surinkimo šulinėlis su grotelėmis. Apvalus surenkamas gelžbetoninis DN 700 mm lietaus surinkimo šulinėlis su grotelėmis iki 2,0m su nusodinamąjį dalimi 0,3 m ir jo įrengimas (su protarpinėmis, ketiniu 40t apkrovos dangčiu-grotelėmis)	kompl.	4	641,64	2566,56	
8	Plastikinis PP lietaus nuotekynės šulinėlis, su lietaus surinkimo grotelėmis, su 0,50m gylio sodinamąja dalimi, D400/425, sunkaus tipo ketiniu dangčiu – lietaus surinkimo grotelėmis	kompl.	1	465,56	465,56	
VANDENTIEKIO VĮ						
1	Steginiai vandentiekio PE-RC DN355 mm vamzdžiai ir jų paklojimas (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo (rašą)	m	50	127,81	6390,50	
2	Tas pats DN110	m	5	32,00	160,00	
3	Universalus adapteris atsparus tempimui Ø355/300	kompl.	1	2132,22	2132,22	
4	Esama g/b kamera 2200x1600, kompl. su ketaus dangčiu „sunkaus“ tipo važiuojamajai keliui dangai: Ø 700 mm – 1 vnt., su šulinių ženkliniu, gumine protarpine, betoniniu atraminiu žiedu, lipynėmis betonas vamzdynų atramoms (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu, šulinio hidroizoliacija), h ~3,00 m Įskaitant: 1. Universalus adapteris tempimui Ø355/300 – 2 vnt.	kompl.	1	5863,79	5863,79	
5	G/b šulinys d2000, kompl. su ketaus dangčiu „sunkaus“ tipo važiuojamajai keliui dangai: Ø 700 mm – 1 vnt., su šulinių ženkliniu, gumine protarpine, betoniniu atraminiu žiedu, lipynėmis betonas vamzdynų atramoms (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu, šulinio hidroizoliacija), h ~3,00 m Įskaitant: 1. Universalus adapteris tempimui Ø355/300 – 2 vnt. 2. Universalus adapteris flanšas/mova Ø200/200 – 1 vnt. 3. Kalaus ketaus flanšinis trinkelis Ø300/200 – 2 vnt. 4. 4. Trumpa kalaus ketaus flanšinė skėndė Ø700 – 1 vnt.	kompl.	1	6145,74	6145,74	

6	Esama g/b kamera 2000x1800, kompl. su ketaus dangteliu „sunkaus“ tipo važiuojamajai kėlio dangai: Ø 700 mm – 1 vnt., su šulinių ženkliniu, gumine protarpine, betoniniu atraminiu žiedu, lipynėmis betonas vamzdinių atramoms (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu, šulinio hidroizoliacija), h – 3,00 m	kompl.	1	10303,51	10303,51	
	Įskaitant:					
	1. Uniūversalus adapteris tempimui Ø355/300 – 1 vnt.					
	2. Uniūversalus adapteris tempimui Ø250/250 – 1 vnt.					
	3. Kalaus ketaus redukcinis flanšas Ø300/250 – 1 vnt.					
	4. Trumpa kalaus ketaus flanšinė sklendė Ø300 – 1 vnt.					
3	5. Kalaus ketaus flanšinis trišakis Ø300/80 – 1 vnt.					
	6. Kalaus ketaus flanšinis perėjimas Ø80/65 – 1 vnt.					
KITI DARBŲ						
1	Vamzdžių sistemos vidaus apžiūra televizine diagnostine aparatu, darant vaizdo įrašą, nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas	kompl.	1	1083,53	1083,53	
2	Vamzdžių sistemos praplovimas, išbandymas	kompl.	1	1291,18	1291,18	
3	Žemės darbai					
	iškaskimas	m3	800	6,16	4928,00	
	užkasimas		600	4,19	2514,00	
	išvežimas		200	3,18	636,00	
4	Prisijungimas prie esamų paviršinių tinklų	kompl.	6	391,99	2351,94	
5	Demontuojami esami lietaus surinkimo šulinėliai	vnt.	3	269,08	807,24	
6	Demontuotų tinklų galų axlinimas/sandarinimas	vnt.	3	21,91	65,73	
7	Demontuojami esami lietaus tinklai	m	40	7,74	309,60	
Išlaidų sąrašys 2						
Pridedamos vertės mokestis 21.00%						
Iš viso išlaidų sąrašys 2						



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Išskaičiuotas sąnaudų kiekių žinioras Nr. 3


Objektas: SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASIŲKIMAS STATINIŲ ŽIEDŲ G. IR DELTUVOS G. ATKARPŲ REKONSTRUKCIJOS, ĮRENGIANT ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ, UKMERGĖS MIESTE, PROJEKTAS Elektrotechnikos [apšvietimo] dalis

		ŽIEDINĖ SANKRYŽA IR DELTUVOS G. ŽIEDINĖ SANKRYŽA					
Et.nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos (medžiagos, įrengimai, darbai ir pan.)	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina be PVM, €	Viso kiekio kaina be PVM, €	Papildomi duomenys	
1	2	4	5	6,00	7,00	8	
Montavimo darbai							
1	Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams (viso)	m	679				
	a) rankiniu	m	203	11,45	2324,35		
	b) mechanizuotu	m	476	7,84	3731,84		
2	Projektuojamų kabelių 4x25 Al montavimas viso	m	645				
	a) PE d75 vamzdyje;	m	461	1,04	479,44		
	b) Apšvietimo atramoje;	m	162	0,95	153,90		
	c) atramoje tvirtinant apkabomis;	m	16	1,19	19,04		
	d) atramoje po gaubtu	m	6	2,54	15,24		
		m	679	0,95	645,05		
3	Pakloto tranšėjoje įrengimas	m	679	0,90	611,10		
4	Signalinės juostos montavimas	m	679	0,90	611,10		
5	PE d75mm vamz. paklojimas tranšėjoje	m	461	1,01	465,61		
6	PE d32mm vamz. paklojimas tranšėjoje	m	218	0,83	180,94		
7	1kV galinės movos kabelių su plastikine izoliacija ir 4x25Al gyslomis montavimas	kompl.	52	6,15	319,80		
8	1kV stulpinės movos kabelių su plastikine izoliacija ir 4x25Al gyslomis montavimas	kompl.	2	15,90	31,80		
9	1kV jungiamoji mova kabelių su plastikine izoliacija ir 4x25Al gyslomis montavimas	kompl.	1	26,50	26,50		
10	Duobių atramų pamatams kasimas/užpylimas	vnt/ m ³	24/41	8,90	364,90		
11	Plieninės cinkuotos atramos pamato montavimas	vnt.	24	40,28	966,72		
12	Plieninės cinkuotos atramos pastatymas H-6	vnt.	5	37,10	185,50		
13	Plieninės cinkuotos atramos pastatymas H-8	vnt.	19	42,40	805,60		
14	Kabelio Cu 3x1,5 mm ² paklojimas atramoje	m	304	0,90	273,60		
15	Kabelio Cu 3x2,5 mm ² montavimas	m	232	0,95	220,40		
16	Prijungimo skydelio atramoje montavimas	vnt.	24	6,89	165,36		
17	Gatvių apšv. LED šviestuvo 68W 4000K montavimas ant atramos	vnt.	11	44,52	489,72		
18	Gatvių apšv. LED šviestuvo 37W 4000K montavimas ant atramos	vnt.	8	44,52	356,16		
19	Takų apšv. LED šviestuvo 19W 4000K montavimas	vnt.	2	38,16	76,32		
20	Signalinio šviestuvo montavimas 3W	vnt.	8	19,08	152,64		
21	Pėsčiųjų perėjos apšv. LED šviestuvo 53W montavimas ant gembės	vnt.	5	40,28	201,40		
22	Pėsčiųjų perėjos apšv. LED šviestuvo 53W montavimas	vnt.	3	40,28	120,84		
23	Grunto tankinimas	m ³	102	2,54	259,08		
24	Įžeminimo Rs300 montavimas apšvietimo atramoms	kompl.	24	19,08	457,92		

25	Įžeminimo RS100 montavimas esamoms apšvietimo atramoms	kompl.	2	25,44	50,88
26	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	26	6,36	165,36
27	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	51	5,30	270,30
28	Automatinio jungiklio montavimas apšvietimo valdymo spintoje	vnt.	2	15,90	31,80
29	Metalinio gaubto montavimas	vnt.	2	19,08	38,16
30	Gaubto apkabų montavimas	vnt.	6	12,72	76,32
31	Kabelio apkabų montavimas	vnt.	6	14,84	89,04
32	Viršįtampių ribotuvo montavimas	kompl.	2	37,10	74,20
33	Automatinio jungiklio montavimas apšvietimo valdymo spintoje	vnt.	4	12,72	50,88
34	Kontakatoriaus montavimas	vnt.	3	19,08	57,24
35	Paskirstymo dėžutė (PD)	kompl.	1	26,50	26,50
Demontavimo darbai					
1	Šviestuvo demontavimas	vnt.	8	31,80	254,40
2	Demontuojama gembė	vnt.	8	31,80	254,40
3	Atramos demontavimas	vnt.	2	106,00	212,00
4	Demontuojama oro radijo linija	m	380	0,32	121,60
5	Demontuojama oro apšvietimo linija	m	520	0,48	249,60
6	Siukšlių išvežimas	T	3	26,50	79,50

Medžiaga					
1	Plieninė karštai cinkuota atrama h=6m, su įleisdomis durelėmis	vnt.	5	201,40	1007,00
2	Plieninė karštai cinkuota atrama h=8m, su įleisdomis durelėmis	vnt.	19	222,60	4229,40
3	Apsauginė guma atramoms	vnt.	24	8,69	208,56
4	G/b pamatas apšvietimo atramai	vnt.	24	55,12	1322,88
5	Smėlio paklotas tranšėjai	m ²	34	15,90	540,60
6	Signalinė juosta	m	679	0,13	88,27
7	Šviestuvai tako apšvietimui LED 19W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	vnt.	2	222,60	445,20
8	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 68W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	vnt.	11	275,60	3031,60
9	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 37W 4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	vnt.	8	222,60	1780,80
10	Signalinis šviestuvai 3W	vnt.	8	63,60	508,80
11	Šviestuvai pėsčiųjų perėjų apšvietimui LED 53W 5700K	vnt.	8	233,20	1865,60
12	Projektuojamas kabelis aliuminio gyslomis, gyslų skerspjūvis AL 4x25 mm ²	m	645	2,07	1335,15
13	Kabelis vario gyslomis, gyslų skerspjūvis Cu 3x1,5 mm ²	m	304	0,76	231,04
14	Kabelis vario gyslomis, gyslų skerspjūvis Cu 3x2,5 mm ²	m	232	0,98	227,36
15	Prijungimo skydelis su vienu automatinio C6A jungikliu	vnt.	16	9,01	144,16
16	Prijungimo skydelis su dviem automatiniais C6A jungikliais	vnt.	3	21,20	63,60
17	Prijungimo skydelis su trimis automatiniais C6A jungikliais	vnt.	5	26,50	132,50
18	Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai d75 mm	m	420	1,04	436,80
19	Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai d32 mm	m	218	0,80	174,40
20	Galinė mova kabeliui AL 4x25 mm ²	kompl.	52	9,33	485,16
21	Stuipinė mova kabeliui AL 4x25 mm ²	kompl.	2	19,29	38,58
22	Jungiamoji mova kabeliui AL 4x25 mm ²	kompl.	1	42,40	42,40

23	Žeminimo RS300 komplektas atramoms	kompl.	24	20,03	480,72
24	Žeminimo RS100 komplektas atramoms	kompl.	2	26,50	53,00
25	Metalinis gaubtas	vnt.	2	15,90	31,80
26	Viršįtampių ribotuvas	vnt.	6	37,10	222,60
27	Apkabos metaliniam gaubtui tvirtinti	vnt.	6	8,48	50,88
28	Apkabos kabeliui tvirtinti	vnt.	6	6,36	38,16
29	Automatinis jungiklis 230V;10A;1P;"C"	vnt.	3	6,78	20,34
30	Automatinis jungiklis 230V;6A;1P;"C"	vnt.	1	4,44	4,44
31	Kontaktorius 230V;20A;3P	vnt.	3	19,00	57,00
32	Paskirstymo dėžutė (PD)	kompl.	1	50,00	50,00
Išlaidų suma					1053,74
Pridedamos vertės mokestis 21,00%					221,29
Iš viso išlaidų suma					1275,03



Handwritten signature

Handwritten signature

Įkainuotas sąnaudų kiekių įrašas Nr. 4

Objektas: SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIŲ ŽIEDŲ G. IR DELTUVOS G. ATKARPŲ REKONSTRUKCIJOS, ĮRENGIANT ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ UKMERGĖS MIESTE, PROJEKTAS Elektroninių ryšių dalis

ŽIEDŲ G. IR DELTUVOS G. ŽIEDINĖ SANKRYŽA						
Eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos (medžiagos, įrenginiai, darbai ir pan.)	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina be PVM, €	Viso kiekio kaina be PVM, €	Papildomi duomenys
1	2	4	5	6	7	8
ELEKTRINIŲ ĮRENGINIŲ ĮRAŠAS						
1	Plastikinis vamzdis Ø110mm HDPE	m	133	2,86	380,38	
2	Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm	m	24	7,21	173,04	
3	Blokas šuliniui (tiesus 120x200x400)	vnt.	593	2,01	1191,93	
4	RKŠ-3 Ryšių kabelinio šulinio perdengimas (2000x1200x150)	vnt.	2	95,4	190,8	
5	Lengvo tipo liuko komplektas MTT-L	kompl.	1	164,3	164,3	
6	Sunkaus tipo liuko komplektas MTT-S	kompl.	1	231,08	231,08	
7	Telekomunikacijų kabelis 100x2x0,5	m	280	6,29	1761,2	
8	Telekomunikacijų kabelis 1x2x0,9	m	140	0,27	37,8	
9	Mova telekomunikacijų kabeliui 100x2x0,5	kompl.	4	37,1	148,4	
10	Mova telekomunikacijų kabeliui 1x2x0,9	kompl.	2	19,08	38,16	
11	Kabelių markiravimo aikštelė (žymeklis) 20x40	vnt.	16	0,16	2,56	
12	Kronšteiniai	vnt.	4	3,75	15	
13	Konsolė	vnt.	8	2,23	17,84	
14	G/b paaukštinimo žiedas	vnt.	4	15,9	63,6	
15	Smulkios medžiagos	kompl.	1	58,3	58,3	
JAMŲ ĮRAŠAS						
1	Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,4 m	m	109	11,66	1270,94	
2	Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,8 m	m	24	23,32	559,68	
3	Esamų telekomunikacijų šulinių pakeitimas naujais RKŠ-3 šuliniais	vnt.	1	454,74	454,74	
4	Polietilenui vamzdžių pakiojimas paauštoje tranšėjoje	m	193	1,2	231,6	
5	Liuko pakeitimas	vnt.	1	68,9	68,9	
6	Stulpo demontavimas	vnt.	1	47,7	47,7	
7	Stulpo montavimas	vnt.	1	132,5	132,5	
8	Šulinių angos paaukštinimas g/b žiedais	vnt.	2	47,7	95,4	
9	Kabelio iki 100x2 porų įtraukimas į kanalizacijos kanalą	m	490	0,95	465,5	
10	Movų montavimas 100x2 kabeliui	vnt.	4	254,4	1017,6	
11	Movų montavimas 1x2 kabeliui	vnt.	2	30,74	61,48	
12	Kabelio 100x2 porų kompleksinis matavimas	100 porų	2,1	69,96	146,92	
13	Šviesolaidinio 12 sk. kabelio jungimas	1 kab.	1	114,48	114,48	
14	Šviesolaidinio 12 sk. kabelio kompleksiniai matavimai	1 kab.	1	164,3	164,3	
15	Kabelių žymėjimas	vnt.	16	2,65	42,4	
16	Kronšteinų pastatymas šulinyje	vnt.	4	7	28	
17	Konsolių pastatymas šulinyje	vnt.	8	1,4	11,2	
18	RKŠ-3 šulinių demontavimas	vnt.	1	167,52	167,52	
19	Asbocementinio vamzdžio Ø100 demontavimas	m	629	11,13	7000,77	

20	Kabelio iki 100x2 porų ištraukimas iš RKKS	m	345	0,58	200,1	
21	Siukšlių išvežimas	t	7,61	58,3	443,66	
22	Požeminių komunikacijų išpildomoji geodezinė nuotrauka	m	121	1,59	192,39	
23	RKKS šulinio kortelė	vnt.	7	9,54	66,78	
Iš viso					1208,93	
Pridedamos vertės mokestis 21,00%					253,88	
Iš viso					1462,81	



DAB „Ukmergės keliai“
 UAB „Ukmergės keliai“
 Ukmergės raj. sav. taryba
 Ukmergės miestas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

KONTROLINIS

Įkainuotas sąnaudų kiekių žinlaraštis Nr. 5

Objektas: SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIŲ ŽIEDO G. IR DELTUVOS G. ATKARPŲ
REKONSTRUKCIJOS, ĮRENGIANT ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ, UKMERGĖS MIESTE, PROJEKTAS Kontrolinių - geodezinių
nuotraukų bei kadastrinių matavimų bylų sudarymo paslaugų dalis

ŽIEDO G. IR DELTUVOS G. ŽIEDINĖ SANKRYŽA						
El.nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos (medžiagos, įrengimai, darbai ir pan.)	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina be PVM, €	Viso kiekio kaina be PVM, €	Papildomi duomenys
1	2	4	5	6	7	8
Kontrolinių - geodezinių nuotraukų bei kadastrinių matavimų bylų atlikimo paslaugos						
1	Kontrolinių - geodezinių nuotraukų atlikimas	kompl.	1	570,00	570,00	
2	Kadastrinių matavimų bylų atlikimas su VĮ Registrų centru patikra	kompl.	1	690,00	690,00	
	Žinlaraštyje 5				1 260,00	
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				264,60	
	Iš viso žinlaraštyje 5				1524,60	



UAB „Ukmergės keliai“

Gamybos techninio sąvokos vadovas

Gediminas Rocius

2024 m. 04 m. 04 d.

Pareigos

Pareigos

Pareigos

2020 m. rugpjūčio d.
sutarties Nr. 10-803
5 priedas

F2

Rangovas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Užsakovas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Data:

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Objektas:

Atliktų darbų aktas Nr. _____

Per 20 ____ m. _____ mėn.

Sąmatos eil. Nr. (darbų kodai)	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Bendra kaina, Eur	Pastabos
		vnt.				
		vnt.				
		vnt.				
		vnt.				
Iš viso:						

Rangovas_____
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)**Techninis prižiūrėtojas**_____
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)**Užsakovas**_____
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)



2020 m. rugpjūčio d.
sutarties Nr. LD-103
6 priedas

F 3

Užsakovas:

Rangovas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.**

Apmokėjimas už 20__ m. mėn.

(eurais,
ct)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas (kelio Nr., gatvės pavadinimas ir kt.)	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbu				
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios		Per ataskaitinį laikotarpį	
						Darbu vertė	PVM	Darbu vertė	Iš vi so

Techninis prižiūrėtojas:

Atest. Nr.

Užsakovas:

A.V.

20__ m. mėn.....d.

Rangovas:

A.V.

20__ m. mėn.....d.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

VRKS kontroliuojantis asmuo: