TAIKOMOSIOS DAILES IR DIZAINO MUZIEJAUS, ARSENALO G. 3A, VILNIUS, DALIES FASADO,
PATALPU TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGU
SUTARTIS Nr. P-53/20

2020 m. rugpjii¢io mén. 13 d.
Vilnius

1. SUTARTIES SALYS

1.1.  Lietuvos nacionalinis dailes muziejus, jmoneés kodas 190756087, adresas DidZioji g. 4, Vilnius, (toliau -
Uzsakovas) atstovaujamas direktoriaus Ariino Geltino, veikian¢io pagal muziejaus nuostatus, i§ vienos puses, ir

1.2.  UAB Projektavimo ir restauravimo institutas, jmonés kodas 124563175, adresas Universiteto g. 4, Vilnius
(toliau — Projektuotojas) atstovaujama direktoriaus Broniaus Vankeviciaus, veikiancio pagal jstatus, i§ kitos pusés,
(toliau — Salys) sudaré §ig projektavimo, tvarkomuyjy statybos darby projekto vykdymo prieziiiros paslaugy sutartj
(toliau — Sutartis).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.  Sutarties dalykas yra parengti Taikomosios dailés ir dizaino muziejaus, Arsenalo g. 3a, Vilnius,“dalies
fasado, patalpy techninj projekta (toliau — Projektavimo paslaugos) ir darby atlikimo laikotarpiu vykdyti tvarkomujy
statybos (arba tvakybos) darby projekto vykdymo prieZilirg (toliau — PrieZitros paslaugos) (toliau kartu vadinamos —
Paslaugomis).

D Sioje Sutartyje nurodytas Paslaugas UZsakovas Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés
akty nustatyta tvarka jsigyja i§ Projektuotojo.

2.3.  Pagal $ia Sutartj jsigyjamy Paslaugy apimtys bei apraSymas pateikiami Techningje specifikacijoje, pirkimo
dokumentuose, kurie yra neatskiriama §ios Sutarties dalis.

2.4.  Projektavimo paslaugos turi buti teikiamos pagal Techningje specifikacijoje nurodytus duomenis, apibreztas
uzduotis, apimtis bei nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, statybos techniniais
reglamentais ir kitais teisés aktais. Projektavimo paslaugy teikimas, be kita ko, apima galutinio, suderinto su
Uzsakovu ir kompetentingomis valdzios institucijomis techninio projekto (toliau — Techninis projektas) parengima ir
statyba leidZiangio dokumento gavima (jeigu toks pagal norminius teisés aktus reikalingas).

2.5.  Priezitiros paslaugos turés biti teikiamos vykdant pagal $ig Sutartj parengta Techninj projekta visg Pastato
paprastojo remonto atlikimo laikotarp).

2.6. Planuojama bendra sutarties trukmé — 36 men., i§ kuriy:

2.6.1. Techninis projektas turi biiti parengtas, suderintas su statytoju (uZsakovu), pateiktas ekspertizei (ir pagal
ekspertizés pastabas — pakoreguotas) ir atlikti visi kiti Sioje technineje specifikacijoje paminéti darbai (i§skyrus
projekto vykdymo prieZitrg) iki 2020-10-01:

2.6.2. Tvarkomuyjy statybos (arba tvarkybos) darby projekto vykdymo prieZiliros paslaugos bus pradetos teikti
pasira$ius Statinio rangos sutart] ir baigtos gavus Statinio statybos uzbaigimo akta, vykdoma visg statybos laikotarpj.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

3.1.1. Sutartis su priedais ir papildymais;

3.1.2. Projektuotojo pasitlymas (su visais prie pasitilymo pridétais dokumentais) dél Paslaugy teikimo;

3.1.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu vykstangiy posedZiy protokolai;

3.1.4. Kkiti Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy pasira$yti dokumentai (Techninio projekto perdavimo-priémimo
aktas; Statinio projekto vykdymo priezitiros aktas; kita).

3.2.  Pasira§ydamas Sutartj Projektuotojas patvirtina, kad turi visus leidimus, licencijas, atestatus ir pan.,
reikalingus Sutaréiai vykdyti ir jgyvendinti pilna apimtimi, bei, kad Projektuotojas yra teikiamy Paslaugy specialistas
bei turi patirties reikalingos $iai Sutar¢iai jvykdyti, turi Ziniy kurias pagal jstatymus privalo turéti Projektuotojas, taip
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pat turi pakankamai reikiamos kvalifikacijos personalo, reikalingo tinkamam Projektuotojo jsipareigojimy privalomy
pagal Sutartj, jvykdymui.

3.2.1. Jei Salys tiesiogiai nesusitaré Kitaip, tai Paslaugoms priklauso (Projektuotojas savo saskaita privalo jas atlikti)
tiesiogiai Sutartyje ir/ar jos prieduose nenumatytos paslaugos, bet biitinos siekiant tinkamai jvykdyti §ig Sutartj.

3.2.2. Projektuotojas, teikdamas Paslaugas privalo bendradarbiauti su Uzsakovu ir/ar biisimu rangovu bei juos
konsultuoti visais su §ios Sutarties vykdymu ir Projekto jgyvendinimu susijusiais klausimais.

4. PROJEKTUOTOJO PAREIGOS IR TEISES

4.1.  Projektuotojo pareigos teikiant Projektavimo paslaugas:

4.1.1. Projektuotojas privalo organizuoti ir teikti Projektavimo paslaugas pagal nustatyta tvarkg ir salygas,
apibréztas Sutartyje ir Techningje specifikacijoje. UZsakydamas $ias Projektavimo paslaugas pas treciuosius asmenis
(subteikéjus), Projektuotojas taip pat visiskai atsako prie§ UZsakova uz tokiy tre¢iyjy asmeny (subteikéjy) atliekamus
veiksmus bei jy veiksmais ir/ar neveikimu padarytg Zala.

4.1.2. Projektuotojas jsipareigoja uztikrinti reikiamos kvalifikacijos personalo dalyvavima ir panaudojima, jskaitant,
bet neapsiribojant, pagal Projektuotojo parengtg specialisty ir asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdyma, sarasa,
pateikta vieSojo pirkimo metu, taip pat jsipareigoja suderinti su UZsakovu asmenis, tiesiogiai vykdysian¢ius Sutartj, ir
pranesti apie galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus.

4.1.3. Projektuotojas privalo paskirti vadova ir kitus reikalingus ekspertus, specialistus veikianéius pagal Statybos
techninj reglamentg STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé®.

4.1.4. Projektuotojas jsipareigoja sudaryti Projektavimo paslaugy vykdymo grupe ir pateikti specialisty ir asmeny,
atsakingy uz Sutarties jvykdyma, sara$a. Sgra$a Projektuotojas turi pateikti Uzsakovui suderinimui rastu.

4.1.5. Projektuotojas privalo kontroliuoti atskiry Techninio projekto daliy suderinamumg tarpusavyje.

4.1.6. Projektuotojas privalo atsizvelgti | UZsakovo pastabas bei pasitilymus, imtis visy jmanomy priemoniy, kad
bty projektuojama pagal UZsakovo pageidavimus, vadovaujantis galiojan¢iomis normomis.

4.1.7. Projektuotojas privalo suderinti su UZsakovu sprendinius, medZiagas, jrengimus ir jy charakteristikas bei
gauti UZsakovo pritarima. Projektuotojas atsiZvelges j pastabas pakartotinai turi teikti juos UZsakovui suderinimui.
4.1.8. Uzsakovui paskelbus Techninio projekto rangos viesajj pirkima ir gavus paklausimy dél Techninio projekto,
Projektuotojas turi pateikti rastikus paai¥kinimus UZsakovui per 2 d.d., o prireikus atitinkamai pataisyti Techninj
projekta.

4.1.9. Projektuotojas privalo nedelsiant §ios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Techninio
projekto pataisymg ir/ar papildymg pagal UZsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir
savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo.

4.1.10. Projektuotojas privalo iStaisyti klaidas, padarytas teikiant Projektavimo paslaugas, pastebétas bréZiniuose,
specifikacijose, ekspertizés metu bei aiskinamuosiuose rastuose ir per UZsakovo nurodyta terming pateikti UZsakovui
pataisyty bréZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pazymint kuris brézinys
(dokumentas) buvo kei¢iamas ir/ar papildomas.

4.1.11. Projektuotojas privalo Techninj projektg pateikti projekto ekspertizés vykdytojui, kurj Lietuvos Respublikos
vie$yjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka parinks UZsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti Techninj projekta pagal
ekspertizés metu nustatytus pastebéjimus (jei tokie bus nustatyti). Ekspertizés vykdytojo ilaidas apmoka UZsakovas.
4.1.12. Projektuotojas privalo atlikti Techninio projekto pataisymus, papildymus Rangovui atradus klaidy, ar
neatitikimy, ar statybos darby eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus kuriems pritaré
Uzsakovas.

4.1.13. Projektuotojas privalo nedelsiant atsiradus atitinkamoms aplinkybéms informuoti UZsakova apie atsiradimg
aplinkybiy, galinéiy trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj.

4.1.14. Projektuotojas jsipareigoja derinti Techninj projekta su ekspertizés vykdytoju §iomis sglygomis:

4.2.  Projektuotojo pareigos, teikiant PrieZiliros paslaugas:

4.2.1. Projektuotojas turi uztikrinti sklandy PrieZiliros paslaugy procesa pagal jo parengta Techninj projekta.

4.2.2. Projektuotojas jsipareigoja sudaryti tvarkomyjy statybos darby projekto vykdymo prieZzifiros, grupg ir pateikti
specialisty ir asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdyma, sarada. Sara$a Projektuotojas turi pateikti UZsakovui
suderinimui rastu.

4.2.3. Projektuotojas negali keisti specialisty ir asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdyma saraSo, i§skyrus Sutarties
10 skyriaus ,,Pasitilyme nurodyty specialisty keitimas* nurodytas salygas.
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4.2.4. Projektuotojas turi tikrinti, kad remonto darbai biity vykdomi i§imtinai pagal patvirtinta Techninj projektg ir
galiojan€ius teisés aktus, o nustacius neatitikimus (paZeidimus), informuoti UZsakova per 2 d.d.

4.2.5. Projektuotojas kartu su Statinio techninés prieZitros vadovu kontroliuoja remonto darbus. Pastato statybos
techning prieZitirg atlieka UZsakovo paskirtas ir/ar pasamdytas statinio statybos techninis prizilirétojas (toliau —
Techninés priezitros vadovas).

4.2.6. Sutartyje nustatyta tvarka dalyvauti susirinkimuose ir esant batinumui atvykti j statybos darby vieta spresti su
Techninio projekto sprendimy jgyvendinimu susijusius klausimus.

4.2.7. Prie$ teikiant esminius Techninio projekto sprendiniy pakeitimus ir/ar pataisymus, kuriy biitinybé atsirado
remonto darby vykdymo metu, Projektuotojas privalo rastu juos suderinti su UZsakovu.

4.2.8. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad biity i§laikytos visos paveldo tvarkybos reglamentuose, statybiniuose
techniniuose reglamentuose nustatytos Statinio projekto vykdymo, priezitrg reglamentuojancios procediiros
(jskaitant, bet neapsiribojant statinio projekto dalies vykdymo prieziiiros vadovy skyrimu, atitinkamy jraSy statybos
zurnale pildymu, reikiamy dokumenty pasiraSymu, kt.) ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas ir Sios grupés
nariai vykdyty $ia Sutartimi ir teisés aktais jiems numatytas pareigas.

4.2.9. Projektuotojas Sutarties vykdymo metu negali keisti Paslaugy subteikéjy, nurodyty pirkimui pateiktame
pasitilyme (jei Projektuotojas Paslaugy subteikéjus pasililyme nurodé), i¥skyrus Sutarties 11 skyriaus ,,Subteikejy
keitimo pagrindai ir tvarka™ nurodytas salygas.

4.3. Projektuotojo teisés:

4.3.1. Projektuotojas turi teis¢ teikti Uzsakovui pasitlymus dél teikiamy Paslaugy, UZsakovo parengty dokumenty,
principiniy sprendiniy pakeitimo ir/ar patikslinimo, tiek kiek jie, Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti
optimaliausiy ir naudingiausiy Pastato statybos salygy sudarymui.

4.3.2. Projektuotojas parengtus pakeitimus ir/ar patikslinimus del atitinkamy sprendiniy bei jy pagrjstumo jrodymus
privalo pateikti UZsakovui raStu. Uzsakovas, susipaZings su Projektuotojo sitlomu pakeitimu ir/ar patikslinimu,
informuoja Projektuotoja apie savo sprendima pritarti/nepritarti jam.

4.3.3. Projektuotojas turi teis¢ i§ UZsakovo gauti apmokéjima uz kokybidkai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje
nustatytomis salygomis ir tvarka.

5. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1 UZsakovo pareigos, susijusios su Projektavimo paslaugomis:

5.1.1. UzZsakovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka priimti kokybiSkai Projektuotojo atliktas Techninio
projekto rengimo paslaugas, pateikti savo pastabas dél suteikty Techninio projekto rengimo paslaugy trikumy (jeigu
tokiy yra) bei nustatyti jy $alinimo termina.

5.1.2. Uzsakovas apmoka Projektuotojui uz kokybiskai atliktas Techninio projekto rengimo paslaugas Sutartyje
nustatytomis salygomis ir tvarka.

5.1.3. Uzsakovas privalo nedelsiant informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai jvykdyti
Techninio projekto rengimo paslaugas atsiradima.

5.1.4. Uzsakovas jsipareigoja bendradarbiauti, operatyviai atsakyti j Projektuotojy klausimus, savo kompetencijoje
suteikti projekto jgyvendinimui reikalingus sutikimus, leidimus.

5.1.5. Uzsakovas privalo suteikti jgaliojimus Projektuotojui kreiptis j atitinkamas institucijas dél remonto leidimo ir
kity su sklandZiu Techninio projekto jgyvendinimu susijusiy dokumenty idavimo.

5.1.6. Projektuotojui pateikus derinti Projektinius pasitilymus, sprendimus, medZiagy, jrengimy charakteristikas,
Uzsakovas privalo pritarti pasiiilymams ir/ar pateikti motyvuotg nepritarimo atsakymga Sutarties 7 skyriaus nustatytais
terminais.

52 Uizsakovo teisés, susijusios su Techninio projekto rengimu:

5.2.1. UzZsakovas turi teise reikalauti i§ Projektuotojo Sutartyje bei jos prieduose nustatyty salygy jvykdymo.

5.2.2. Esant Projektuotojo teikiamy projektavimo paslaugy bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo triukumams,
Uzsakovas turi teise reikalauti jy pasalinimo.

5.3.  Uzsakovo teisés ir pareigos tvarkomuyjy statybos darby projekto vykdymo prieZiiiros metu:

5.3.1. Uzsakovas jsipareigoja sudaryti salygas Projektuotojui atlikti PrieZiliros paslaugas ir apmokeéti uz jas
Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

5.3.2. Uzsakovas turi teisg reikalauti i§ Projektuotojo Sutartyje nustatyty salygy jvykdymo.

4 § »
FU R e 3

/ _ N



5.3.3. Utzsakovas turi teis¢ kontroliuoti ir prizitréti, ar Projektuotojo teikiamos Prieziliros paslaugos ir jy kokybé
atitinka nustatytus reikalavimus.

5.3.4. Esant PrieZiiiros paslaugy bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti
jy pasalinimo.

5.3.5. Projektuotojui tinkamai jvykdzius Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, UZzsakovas privalo Projektuotojui
apmoketi sulaikytus mokejimus Sia Sutartimi nustatytais terminais.

6. PROJEKTAVIMO DOKUMENTAI IR ATSAKOMYBE

6.1.  Uzsakovui pateikiami Techninis projektas ir kiti Techningje specifikacijoje nurodyti dokumentai (toliau —
Projektavimo dokumentai) privalo atitikti Techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir turi bati patvirtinti
Uzsakovo atsakingy asmeny parasu.

6.2.  Projektavimo dokumentai turi biiti lengvai skaitomi, pritaikyti remonto darby pirkimui, vykdomam
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, pagal juos turi biiti jmanomas remonto darby
valdymas.

6.3.  Projektuotojas perduodamas skaitmeninéje laikmenoje projekts, brézinj ir/ar dokumenta pasiraSo
patvirtindamas apie informacijos vienoduma tiek laikmenose, tiek popierinése projekto versijose.

6.4.  I3aiskéjus esminéms Projektavimo dokumenty klaidoms, UZsakovas turi teise¢ reikalauti jy pasalinimo
Projektuotojo saskaita.

7. PROJEKTAVIMO ETAPAI IR KONTROLE

7.1.  Atlikdamas paslaugas, Projektuotojas turi vadovautis Paslaugy vykdymo grafiku. Projektavimo paslaugy
vykdymo (atlikimo) kalendorinis grafikas (toliau — Projektavimo paslaugy vykdymo grafikas) turi biti detalus,
nurodant Projektavimo paslaugy rezultaty (tarpiniy ir galutiniy) pateikimo derinimui ir/ar tvirtinimui UZsakovui ir/ar
kitoms institucijoms/organizacijoms terminus, taip pat jvertinant ir tokiems derinimams ir/ar tvirtinimams reikalingus
laikotarpius pagal Sioje Sutartyje nustatytus reikalavimus.

7.2.  Projektuotojui pateikus derinti Projektavimo dokumenty sprendinius, medZziagy, jrengimy charakteristikas,
Uzsakovas privalo pritarti pateiktam sitalymui ir/ar pateikti motyvuotg nepritarimo atsakyma ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas.

7.3. Uzsakovas susipazjsta su Techniniu projektu per 10 (desimt) darbo dieny ir informuoja Projektuotojg apie
savo sprendimg (pritarimg / nepritarima). Projektuotojas atsizvelgiant j UZsakovo pasililymus ir pastabas tikslina
Techninj projekta, kol gauna UZsakovo pritarima.

7.4. Uzsakovas Techninio projekto ekspertizg jsipareigoja jsigyti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
tvarka.

7.5. Projektuotojas, pateikgs Techninj projekts ekspertizei, UZsakovo nurodytam paslaugy tiekéjui, ir gavus
i8vadas, jeigu reikia turi per 10 (de§imt) darbo dieny pataisyti Techninj projekta ir jj pateikti Uzsakovui.

7.6. Galutinis projektavimo paslaugy aktas patvirtinamas Projektuotojui atlikus visus pakeitimus, patikslinimus
numatytus Techninio projekto ekspertizés akte. Uzsakovas pasirado su projektuotoju galutinj projektavimo paslaugy
perdavimo-priémimo aktg (toliau — Projektavimo paslaugy galutinis aktas).

7.7. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti UZsakova
apie atsiradima aplinkybiy, galin¢iy trukdyti teikti Projektavimo paslaugas.

7.8. Uzsakovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy
atsiradimo, suZinojimo momento, informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai jvykdyti
Paslaugas, atsiradima.

7.9. Leidimas remontui turi biiti pateiktas UZsakovui ne véliau kaip iki Sutarties galiojimo pabaigos. Remonto
leidimo pateikimas UzZsakovui abiejy Saliy laikomas teisiniu pagrindu atlikti galutinj mokéjimg uZ suteiktas
paslaugas.

8. PROJEKTAVIMO PASLAUGU KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1, Sutarties kaina uZ? Projektavimo paslaugas yra 1900 eury be Pridétinés vertés mokescio (toliau vadinama
PVM), i3 kurio 21 proc. PVM sudaro 399 Eur, i§ viso — 2299 eury su PVM.
8.2. Sutarties kainodara — fiksuota kaina.

It
£ f."h-L’L' ]
/ 0



8.3. Visas i¥raSytas saskaitas faktdras, kitus mokéjimo dokumentus Projektuotojas privalo pateikti UZsakovui per
Registry centro tvarkomg informacing sistema ,,E.saskaita®.

8.4. Uzsakovas privalo mokeéti Projektuotojui suma, patvirtinta Projektuotojo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose ne véliau kaip per 30 dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos.
8.5. Uzsakovas atsiskaito su Projektuotoju uz tinkamai ir laiku suteiktas Projektavimo paslaugas pagal

pateiktus abiejy Saliy pasiraSytus suteikty paslaugy perdavimo-priémimo aktus ir pateiktas PVM saskaitas faktiiras
per 30 (trisde$imt) dieny.

8.6.  Apmokeéjimo diena laikoma apmokejimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.

8.7. | Projektavimo paslaugy kaina jtrauktas visas uZ nurodyty Projektavimo paslaugy atlikimg numatytas
uzmokestis, jskaitant, bet neapsiribojant, dokumenty reikalingy Sutarties jvykdymui i$davimo mokes¢ius, ir pan.

8.8.  Projektuotojas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy virijan¢iy Projektavimo paslaugy kaina.
Sutartyje nurodyta Projektavimo paslaugy kaina per visa Sutarties galiojimo laika negali bati kei¢iama, i3skyrus
atvejus, kai teisés aktais pakei¢iamas PVM tarifo dydis, taikomas Projektavimo paslaugoms. Teisés aktais pakeitus
PVM tarifo dydj, Projektavimo paslaugy kaina perskai¢iuojama nekei¢iant Projektavimo paslaugy kainos be PVM,
atitinkamai perskaidiuojant tik PVM dalj. Perskai¢iuota Projektavimo paslaugy kaina jforminama Saliy pasirasomu
susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

8.9.  Perskai¢iuota Projektavimo paslaugy kaina taikoma toms Projektavimo paslaugoms, kurios bus teikiamos po
Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos. Projektavimo paslaugy kaina dél kity mokes¢iy ar dél kainy lygio
pasikeitimo nebus perskai¢iuojama.

8.10. Tuo atveju, jei Projektuotojas nesilaiké Projektavimo paslaugy atlikimo terminy, UZsakovas i3 Projektuotojo
gali reikalauti sumokéti 0,02 (nulio sveiky, dviejy 3imtyjy) procento dydZio delspinigius nuo visos Sutarties vertés uz
kiekviena uzdelsta diena. UZsakovas priskai¢iuotg delspinigiy sumg turi teis¢ iSskaiciuoti i§ bet kokiy Projektuotojui
atliekamy mokéjimy.

8.11. Tuo atveju, jeigu UZsakovas laiku neatsiskaito uz Projektavimo paslaugas, Projektuotojas turi teisg reikalauti
i¥ Uzsakovo sumoketi 0,02 (nulio sveiky dviejy Simtyjy) procento dydzio delspinigiy nuo visos Sutarties vertés uz
kiekvieng uzdelsta diena.

9. PRIEZITUROS PASLAUGU KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina uZz PrieZioros paslaugas yra 150 eury be PVM, i§ kurio 21 proc. PVM sudaro 31,5 eury, i8 viso —
181,5 eury su PVM.

9.2. Visas iSraSytas saskaitas faktdras, kitus mokejimo dokumentus Projektuotojas privalo pateikti

Uzsakovui per Registry centro tvarkoma informacing sistemg ,,E.saskaita™.

9.3.  Uzsakovas atsiskaito su Paslaugy teikéju uZ tinkamai ir laiku suteiktas statinio PrieZiGiros paslaugas pagal

pateiktus abiejy Saliy pasiradytus suteikty paslaugy perdavimo—priémimo aktus ir pateiktas PVM saskaitas faktiiras

per 30 (trisde§imt) dieny.

9.4.  Projektuotojui uZ suteiktas tvarkomyjy statybos darby projekto vykdymo prieZitiros paslaugas mokétina suma

apskai¢iuojama proporcingai nuo atlikty statybos rangos darby.

Uzsakovas uZ Prieziliros paslaugas jsipareigoja galutinai atsiskaityti su Projektuotoju gavus Statinio statybos

urbaigimo aktg ir perdavus Uzsakovui Projekting dokumentacija.

9.5. Sutartyje nurodyta Priezidros paslaugy kaina per visa Sutarties galiojimo laika negali biti kei¢iama, i8skyrus

atvejus, kai teisés aktais pakei¢iamas PVM tarifo dydis, taikomas PrieZiGiros paslaugoms. Teisés aktais pakeitus PVM

tarifo dydj, Priezidiros paslaugy kaina perskai¢iuojama nekei¢iant PrieZifiros paslaugy kainos be PVM, atitinkamai

perskai¢iuojant tik PVM dalj. Perskai¢iuota PrieZitros paslaugy kaina jforminama Saliy pasirasomu susitarimu, kuris

tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

9.6.  Perskai¢iuota Prieziliros paslaugy kaina taikoma toms PrieZiGros paslaugoms, kurios bus teikiamos po Saliy

pasira$yto susitarimo jsigaliojimo dienos. PrieZitiros paslaugy kaina del kity mokes¢iy ar dél kainy lygio pasikeitimo

nebus perskai¢iuojama.

9.7.  Tuo atveju, jeigu UZsakovas laiku neatsiskaito uz Priezitiros paslaugas, Projektuotojas turi teis¢ reikalauti i3

Uzsakovo sumoketi 0,02 (nulio sveiky dviejy §imtyjy) procento dydzio delspinigiy nuo neapmokeétos Sutarties vertés

uz kiekvieng uzdelsta diena.

9.8. Sutarties 5.3.5 pagrindu, sulaikytus mokéjimus UZsakovas turi apmoketi ne véliau kaip per 20 (dvideSimt)

darbo dieny nuo tos dienos, kada Projektuotojo buvo tinkamai jvykdyti prisiimti jsipareigojimai ir UZsakovas

atitinkamai informuotas.
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10. SPECIALISTU KEITIMAS

10.1. Projektuotojas negali keisti vie$ojo pirkimo dokumentuose nurodyty specialisty, dél kuriy buvo susitarta
Sutarties sudarymo metu, pries tai rastu ir/ar el. pastu nepranedgs UZsakovui.
10.2. Projektuotojas gali savo iniciatyva sifilyti keisti nurodytus specialistus $iais atvejais:
10.2.1. specialisto mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju;
10.2.2. jei specialista keisti biitina dél kity, nuo Projektuotojo nepriklausanciy priezas¢iy.
10.3. Projektuotojas apie minéty aplinkybiy atsiradima privalo nedelsiant radtu ir/ar el. pastu informuoti UZsakova,
ne véliau nei prie§ 5 (penkias) darbo dienas nuo fakto i$aiskéjimo dienos.
10.4. Sutarties vykdymo eigoje Uzsakovas gali inicijuoti specialisto, kuris netinkamai atlieka Sutartyje numatytas
pareigas, pakeitima, nurodydamas tokio pragymo motyvus. Tokiu atveju UZsakovas ra$tu ir/ar el. pa$tu nedelsiant
rastu turi informuoti Projektuotoja, ne véliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo dienos.
10.5. Jei tenka keisti pasitlyme nurodytq specialista, Projektuotojas turi pasitlyti kandidatg j jo vieta ne Zemesnes
kvalifikacijos ir patirties nei buvo reikalauta Konkurso salygose.
10.6. Jei Projektuotojas neranda kito specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ir/ar patirtimi, UZsakovas
turi teis¢ nutraukti $ia Sutart;j.
10.7. Projektuotojas patvirtinta su Uzsakovu suderintus Saliy atstovus:
10.7.1. Projektavimo vadovas: Marija Nemuniené, tel. 85 2618411, marija@pri.lt
10.7.2. Tvarkomyjy statybos darby projekto vykdymo priezitiros vadovas: Marija Nemuniené, tel. 85 2618411,
marija@pri.lt
10.8. Salys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolés ir ry$iy palaikymo tikslais. Nurodytasis
Uzsakovo atsakingas asmuo kartu su kitais jam suteiktais jgaliojimais, susijusiais su $ios Sutarties vykdymu, turi teis¢
ir zodZiu bei rastu duoti Projektuotojo atsakingam asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus,
pasiradyti perdavimo-priémimo akta, sgskaitas faktiiras ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (i8skyrus
susitarimus del Sutarties pratesimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susij¢ prane$imai gali biti
siundiami $iy atstovy kontaktiniais duomenimis:
10.8.1. Uzsakovo uZ §os Sutarties vykdyma atsakingas asmuo — TDDM vedéja Dziuljeta Ziugzdiené,
dziuljeta.ziugzdiene@lndm.lt.
10.8.2. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz sutarties ir pakeitimy paskelbimg Lietuvos Respublikos vieyjy pirkimy
jstatyme nustatyta tvarka — LDM Vie§yjy pirkimy ir teisés skyriaus vedéja Audriné Ma&éniene, tel. +370 674 94149,
el. pasras: ausrine@ldm.lt, adresas DidZioji g. 4, Vilnius;
10.8.3. Projektuotojo uZ Sios Sutarties vykdyma atsakingas asmuo — Marija Nemuniené, tel. 85 2618411,
marija@pri.lt .
11. SUBTEIKEJU KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

Taikoma, jei bus pasitelkiami subteikéjai.
11.1. Projektuotojas negali keisti vieSojo pirkimo dokumentuose nurodyty nurodyto subteikéjo, dél kurio buvo
susitarta Sutarties sudarymo metu, visam arba iki Sutarties jvykdymo pabaigos likusiam Sutarties vykdymo terminui
pries tai rastu neprane3¢s UZsakovui apie tokio keitimo biitinybe ir negaves jo rastisko sutikimo.
11.2. Uzsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti Projektuotojo subteikéjo pakeitima, nurodydamas tokio
keitimo motyvus.
11.3. Projektuotojo subteikéjas gali blti kei¢iamas $iais atvejais:
11.3.1. kai Projektuotojo subteikéjas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;
11.3.2. kai Projektuotojo subteikéjas dél objektyviy prieZas€iy (nutriikus teisiniams santykiams su Projektuotoju,
subteikéjui atsisakius teikti paslaugas ir pan.) nebegali teikti visy ar dalies Sutartyje ir jos prieduose nurodyty
paslaugy.
11.4. Projektuotojas, sickdamas pakeisti subteikéja, turi rastu informuoti UZsakova pries 3 (tris) darbo dienas ir
gauti UZsakovo rastiska sutikimg. Naujas subteikéjas privalo atitikti subteikéjui vieSojo pirkimo, kurio pagrindu
pasiraSyta § Sutartis, dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. UZsakovui sutikus su subteikéjo
pakeitimu, UZsakovas kartu su Projektuotoju ra$tu sudaro susitarima del subteikéjo pakeitimo, kurj pasiraso Salys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

12. SUSIRINKIMAI

12.1. Techninio projekto rengimo metu:



12.1.1. bent 1 (viena) kartg per 2 (dvi) savaites projektuotojai pristato UZsakovui einamuosius klausimus, susijusius
su projektavimu, ir kurivose Projektuotojo dalyvavimas visuomet privalomas, jei Uzsakovas nenurodo kitaip.

12.1.2. Eiliniai posédZziai (susmnklmal) vyksta adresu DidZioji g., 4, Vilnius, jei nesuderinama kita vieta. Neeiliniai
posédziai vyksta pareikalavus vienai i8 Saliy, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamo rasytinio ir/ar
el. biidu pranesimo pateikimo kitai Saliai. Prireikus, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad neeilinis posedis jvykiy
skubos tvarka. Tokj neeilinj posédj suSaukia UzZsakovas ir Projektuotojo dalyvavimas jame yra privalomas.

12.1.3. Po posédZio suraSomas susirinkimo protokolas, kurj susiderina ir pasirado raStu susirinkime dalyvavg
asmenys. Salims yra privalomi susirinkimy metu priimti sprendimai.

12.2. Tvarkomuyjy statybos darby projekto vykdymo prieZiiiros, metu:

12.2.1. Projektuotojas privalo dalyvauti vykstan&iuose susirinkimuose, kuriy metu sprendZiami einamieji ir/ar skubos
tvarka kile klausimai, susije su techninio projekto jgyvendinimu, statyba, ir kuriuose UZsakovo nuomone
Projektuotojo dalyvavimas privalomas.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Sutarties jsipareigojimy nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties paZeidimu, jeigu to
priezastimi buvo nenugalima jéga (force majeure).

13.2. Sutarties Saliy atleidimo nuo atsakomybés dél nenugalimos jégos veikimo klausimai sprendZiami
vadovaujantis galiojanéiais teisés aktais, reglamentuojanciais atleidima nuo atsakomybés nenugalimos jégos atvejais
taisykliy patvirtinimo.

13.3. Nenugalimos jégos atsiradimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimo imtis priemoniy Sutarties tikslui
pasiekti, nenugalimos jégos aplinkybéms bei pasekméms pasalinti, bei jsipareigojimo pratesti Sutarties vykdyma, vos
tik bus pasalintos klittys.

13.4. Jelgu nenugallmos jégos aplinkybés trunka ilgiau negu 1 (viena) ménesj, abi Salys turi teisg vienaSali¥kai
nutraukti §ig Sutartj prie§ termina, ne véliau kaip prie 10 (deSimt) darbo dieny pateikusios rastiSka pranesimg apie tai
viena kitai.

14. SUTARTIES JSIGALIOJIMAS, PASIBAIGIMAS, NUTRAUKIMAS, GINCU SPRENDIMAS

14.1. Sutartis jsigalioja Salims pasira$ius sutartj, ir pasibaigia ja atitinkamai jvykdZzius.

14.2. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai (neteismine tvarka) prie§ terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i8
Projektuotojo kompensuoti del to patirtus nuostolius $iais atvejais:

14.2.1. PTO_]ektUOtO_}aS laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra véluoja vykdyti bet kurj savo ;snparelgopmq ar
atitinkama jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip létai, kad jy tampa nejmanoma
pabaigti laiku;

14.2.2. Paslaugy ir atlikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos atliekamos ne pagal teisés akty reikalavimus ir/ar
Projektuotojas laiku nepagalino trikumy pagal UZsakovo Zodziu ir/ar radtu i$sakytus pasitilymus ir pastebéjimus;
14.2.3. Projektuotojas nevykdo Sutartyje numatyty jsipareigojimy.

14.3. Jeigu atsiranda aplinkybés, kuriy iki Sutarties pasira§ymo momento negalima buvo numatyti (esminés
priezastys) UZsakovas, radtu nurodes atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Projektuotoja ne véliau kaip prie§ 3 darbo
dienas, turi teise sustabdyti Sutarties vykdyma. Projektuotojas privalo sustabdyti Sutarties vykdyma gavgs rastiSka
pranesima i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti.

14.4. Sustabdymo ir/ar nutraukimo esminémis priezastimis gali buti finansavimo Ié3y trikumas, atsakingy
institucijy sprendimas nefinansuoti tolesniy Paslaugy jgyvendinimo darby, bei kitos svarbios aplinkybés, susijusios su
Techninio projekto jgyvendinimu.

14.5. Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais neatliekant
naujos pirkimo procediros.

14.6. Sutartis kei¢iama ir/ar papildoma abiejy Saliy pasirasytu ir patvirtintu papildomu susitarimu, kuris yra
galiojancios Sutarties tgsa ir neatskiriama jos dalis. '

14.7. Salys susitaria, kad visi gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties ar su ja susijg, turi biti
sprendziami derybomis, o nepavykus i§spresti derybomis, jie sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
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15. GARANTINIS TERMINAS IR GARANTIJOS

15.1. Projektuotojas remonto metu ir 5 (penkis) metus po Projektavimo Paslaugy galutinio perdavimo-priémimo
akto pasira§ymo momento atsako uz i§aiskéjusius Techninio projekto defektus ir trukumus.

15.2. Projektuotojas atsako 10 (deSimt) mety po PrieziGiros paslaugy galutinio perdavimo-priémimo akto
pasira§ymo momento uz i$aiskéjusius statinio pasléptus elementy defektus ir triikumus. O jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty, - 20 (dvide§imt) mety.

15.3. Projektuotojas neatsako uz defektus ir triilkumus, kurie atsirado del UZsakovo pateikty neteisingy duomeny,
ir neatsako uz tokius defektus ir trikumus, apie kuriuos rastu informavo UZsakova Techninio projekto rengimo ir/ar
tvarkomuyjy statybos darby projekto vykdymo prieZitiros, tvarkybos darby sprendiniy jgyvendinimo priezitros bei
rangos proceso metu.

16. SUTARTIES [JVYKDYMO UZTIKRINIMAS
16.1. Sutarties vykdymo uZtikrinimas netaikomas.
17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj
jvykdymo.
17.2. Né viena Salis neturi teisés skelbti tretiesiems asmenims informacijos, kurig suZinojo sudarydama ir
vykdydama Sutartj, i$skyrus visiems Zinoma informacija bei informacijos paskelbimg jstatymy numatytais atvejais.
17.3. Salys per 5 (penkias) darbo dienas rastu pranesa apie savo pavadinimo, adreso, saskaitos ar telefono numerio
pasikeitima.
17.4. Visi pranesimai tarp Saliy siun¢iami rekvizituose, sutartyje nurodytais adresais.
17.5. Jei Salis nevykdo savo jsipareigojimo praneiti kitai Saliai apie savo rekvizity pasikeitima per Sutartyje
nustatytus terminus, tai prane$imo i§siuntimas ir prievoliy vykdymas paskutiniais Zinomais rekvizitais laikomas
tinkamu, o kitos Salies dél to keliamos pretenzijos - nepagrjstomis.
17.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai.
17.7. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodag juridine galia.
17.8. Salys pasira3o kiekviena Sutarties lapa.
17.9. Sutarties pasiraSymo metu, Sutar¢iai priklauso priedai kaip neatskiriama Sutarties dalis.
17.10. Sutar¢iai yra taikoma Lietuvos Respublikos teise.

18. SUTARTIES PRIEDAI

18.1. Techniné specifikacija.

19. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS: PROJEKTUOTOJAS:

Lietuvos nacionalinis dailés muziejus UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas®

Adresas: DidZioji g. 4, LT-01128, Vilnius Adresas: Universiteto g. 4, L.T-01122 Vilnius

Imonés kodas 190756087 Jmoneés kodas 124563175

muziejus@lndm.lt Atsiskaitomoji saskaita: LT36 7044 0600 0129
S 2654

El p. ofisas@pri.lt
Tel. +370 5 2624882
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18.1. Priedas Nr. 1 prie 2020-08-13 sutarties Nr. P75/

TAIKOMOSIOS DAILES IR DIZAINO MUZIEJAUS, ARSENALO G. 3A, VILNIUS,

DALIES FASADO, PATALPU PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas Lietuvos nacionalinis dailés muziejus.

Didzioji g.4, 01128, Vilnius; tel. Nr. (8-5) 2628030; el.p. muziejus@lndm. It

1.1 Projekto pavadinimas Muziejaus, Arsenalo g. 3A, Vilniaus m., paprastojo remonto projektas

(projektuotojas projekto pavadinimga tikslina projektavimo metu).
(vadovaujantis STR  1.04.04:2017 ,, Statinio  projektavimas, —projekto
ekspertizé”, PTR 3.06.01:2014 ,, Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty
rengimo taisykles ).

2. Statiniy grupés sudétis | Taikomosios dailés ir dizaino muziejus (unikalis Nr. Kultdros vertybiy
— projektuojamy registre 24706; unikalus Nr. 1098-7000-5019 nekilnojamojo turto registre ).
patalpy saraSas

3. Statinio ar statiniy - Pastato paskirtis — kultiiros;
paskirtis ir bendrieji - Preliminari remontuojamy patalpy (grindy) kvadrattira — 190 kv.m.
(tCChﬂ_if{iai ir paskirties) | - Patalpos jrengtos. Patalpos projektuojamos nekeidiant pastato tario ir
rodikliai iSorés gabarity.

- Rengiamas techninis projektas apima 2 p. jvardintg statinj ne pilna apimtimi,
ty. jgyvendinant techninj projekta, gali buti atsiZvelgiama | visy esanciy
pastate patalpy infrastruktlirg, inZinerines sistemas ir pan., taliau
projektuojamos tik tos patalpos, kurios remontuotinos. Pridedamas pastato 1 ir
2 auksto planai (1 priedas), kur paZymétos patalpos, del kuriy turés buti
atliekami projektavimo darbai.

- Detalesnei informacijai apie pastatus suprasti pridedama statinio kadastriné
byla (2 priedas).

- Techninio projekto darbai atliekami trimis etapais:

l-as etapas — projektuojama vidaus patalpy architektiira, inZinerija -
projektuojamos pirmo auksto vestibiulio zonos. Projektuojamas prieinamumo
visiems uztikrinimas (nejgalieji ir kitos soc. grupés).

2-as etapas — iSorés patalpos — centrinio j¢jimo fasadas, jskaitant aplinkui
esancias konstrukcines zonas (jeigu bus toks poreikis), centrinio jéjimo kartu
su tamburu perprojektavimas.

4. Statinio statybos rudis | Paprastasis remontas arba kap. remontas, TVDP projektas (jeigu reikalinga

pagal sprendinius)

5. Statinio kategorija Ypatingasis statinys.

6. Projekto rengimo Techninis projektas.
etapas

I1. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir uZsakovo pateikiami duomenys
7. Projektavimo paslaugy Techninio projekto apimtis ir detalumas turi bliti pakankamas statytojo

apimtis:

sumanymui suprasti, projekto bendrajai ir(ar) specialiajai ekspertizei atlikti,
statinio remonto skaidiuojamajai kainai nustatyti, remonta, tvarkyba
leidzian¢iam dokumentui gauti (jeigu biitina pagal jstatymo normas), statybos




rangovui parinkti, projekto vykdymo techninei priezilrai, projekto vykdymo
prieziliros darbams vykdyti.

[ vykdomy paslaugy apimtj jeina visy reikiamy leidimy gavimas,
kuriy pagrindu bity galima jsigyti ir vykdyti darbus (suderinimas su KPD, su
savivaldybe, gaunamas statybos ir KPD leidimas, tiekéjas, pagal poreik],
biitinumga, pilna apimtimi parengia visus reikalingus dokumentus, kad iSsiimti
specialiuosius architektiiros reikalavimus, tvarkybos darby projektavimo
salygas, specialinosius paveldosaugos reikalavimus).

Projekto  sprendiniai  (pateikti  techninése  specifikacijose,
aikinamuosiuose rastuose, bréziniuose) tarpusavyje turi bhti susieti
atskiruose projekto dokumentuose, sprendiniai tarp atskiry Projekto daliy
neturi prie§tarauti vieni kitiems, ypaé atkreipiant démesj j Projekto
dokumenty — Projekto sgnaudy kiekio Ziniara$¢iy — kiekiy duomeny atitiktj
Projekto sprendiniams

Rengiant techninj projekta, turés bliti numatytas ir jvertinta, apdailos
(grindy, sieny, luby) jrengimas, perdangy/grindy sutvirtinimas (jeigu
pasirodys reikalinga) pritaikant juos Zmoniy naudojimui, numatytas
apivietimo atnaujinimas, jvertintas funkcionalus patalpy panaudojima.

Projektuotojui, prie§ teikiant pasitlyma, rekomenduojama atvykti j
objekts ir jvertinti projektavimo darby apimtj.

Projektuotojas visus ikilusius klausimus ir problemas, susijusias su
Sioje techningje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduodiy vykdymu turi spresti
savaranki3kai, ta¢iau galutinius sprendimus priimti tik suderings su statytoju.

Projektuotojas, jeigu reikalinga (biitina), rengia projektinius
pasifilymus, atlieka vieSinimo procediras.

Rengiant techninj projekta, samatos turi biti sudaromos pagal
statytojo pageidavimus igskiriant jas etapais techninio projekto parengimo
metu (kad vykdant pirkima blity patogu jsigyti rangg etapais).

7.1. projektavimo (jprastos) Privalomuosius dokumentus statinio remontui rengti komplektuoja,
paslaugos; uZsako, gauna projektuotojas.
Preliminariis planuojami atlikti darbai:
1 etapui:
- Bendroji dalis
- Architektlira
- Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis, Ziniara3¢iy parengimas,
bréziniy ir techniniy charakteristiky apras$ymai, kurie bus bitini vykdyti
viesajj pirkima.
- Kitos projekto dalys atsizvelgiant j projektuojamo statinio funkcing paskirtj,
specifika, vypa¢, vertinant inZinerines dalis, kurios bus reikalingos
projektuojant WC.
2 etapui:
- Bendroji dalis
- Architektiira (centrinio jéjimo fasadas);
- Konstrukcijos (centrinio j¢jimo fasadui);
- Siuo metu esandios iskabos perprojektavimas j nauja;
- Paradinio jé&jimo (dury) suprojektavimas;
- Statybos skaitinojamosios kainos nustatymo dalis, Ziniara$¢iy parengimas,
bréziniy ir techniniy charakteristiky apraSymai, kurie bus butini vykdyti
vie§ajj pirkima.
- Kitos projekto dalys atsiZvelgiant j projektuojamo statinio funkcine paskirtj,
specifika
"
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72\ Kitos paslaugos, Paslaugy teikéjo atsakomybe, pajégomis ir léSomis atliekami
susijusios su (gaunami) darbai bei dokumentai:
projektavimo 1. Projektavimui reikalingi inZineriniai tyriné¢jimo dokumentai;
paslaugomis. 2. Projektavimui bltini kiti tyrimai;

3. Uzsakovui jgaliojus, Tiekéjas, savo saskaita, jstatymy nustatyta tvarka
gauna statyba, tvarkyba leidZian¢ius dokumentus, (UZsakovo vardu)
derina Projektg (jeigu tai bitina pagal teisés normas);

4. Jgyvendina tvarkomuyjy statybos darby projekto vykdymo prieZiiira;

5. Tiekéjas uzsako, gauna ir realizuoja specialiuosius architekttros
reikalavimus, specialigsias sglygas, prisijungimo salygas (prie inZineriniy
tinkly — elektros, &ilumos, vandens tiekimo ir nuoteky $alinimo,
elektroniniy ry3iy ir kity bei susisiekimo komunikacijy, jeigu
projektuojant atsiras butinumas);

6. Atsako ir paai¥kina per statytojo (uZsakovo) nurodyta terming j tiekéjy
(pagal parengta projekta) uzklausimus, kurie gaunami vykdant rangos
darby ir technings prieZitiros paslaugy pirkimy procediras;

7. Informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas susijusioms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

8. Reguliarus dalyvavimas su projekto jgyvendinimu susijusiose veiklose,
tinkamas atstovavimas projekto rengéjui ir nuolatinis susijusiy klausimy
sprendimas rangos darby laikotarpiu;

9. Patikslinus statybos rigj, jeigu jstatymu nustatyta tvarka tai bus
privaloma, projektuotojas privalo paskelbti projekta LR statybos leidimy
ir statybos valstybinés prieZitiros informacinéje sistemoje ,Infostatyba®.
Taip pat, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas® suderinti projektg su subjektais,
igaliotais tikrinti statinio projektus, apmoketi ir gauti statybas leidZiant]
dokumentg statytojo (uZsakovo) vardu, atlikti privalomas techninio
projekto vie§inimo procediras.

Gauna kitus duomenis ir dokumentus, kurie batini suprojektuoti Projekto

daliy sprendinius ir pilna apimtimi jgyvendinti projekta.

8. Projektavimo paslaugy | Techninis projektas turi biiti parengtas, suderintas su statytoju (uZsakovu),
trukmé dienomis pateiktas ekspertizei (ir pagal ekspertizés pastabas — pakoreguotas(jeigu
(ménesiais). taikoma)) ir atlikti visi kiti ¥ioje techninéje specifikacijoje paminéti darbai

(isskyrus projekto vykdymo prieZiirg), per 2 meén nuo sutarties jsigaliojimo, j

kurj jeina (preliminariai):

e Techninis projektas ir tyrimai;
e Derinimas per VMS MPD Kultiros paveldo apsaugos
skyriuje, KPD Vilniaus skyriuje.

Tvarkomyjy statybos darby projekto vykdymo prieZiliros paslaugos bus

pradétos teikti pasirasius Statinio rangos sutartj ir baigtos gavus Statinio

statybos uzbaigimo akta, vykdoma visg statybos laikotarp;.

9. Uzsakovo Paslaugy 1. Projektavimo technine uzduotis;

teikéjui pateikiamos
dokumenty, reikalingy
Projektui parengti,
kopijos.

2. Pastato ir zemés sklypo valdymo dokumentai;
3. Kadastrinés bylos
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I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

10.

Esminiai projektavimo
reikalavimai bei kiti
rodikliai ir
charakteristikos
statiniui pagal
sprendiniy dalis.

Rengiant projektine dokumentacija turi biiti vadovaujamasi
normatyviniais dokumentais.

Projektiniai sprendiniai ir jy jgyvendinimo ka$ty santykis turi biti
optimalds kainos ir kokybés atzvilgiu, atitikti aukStus kokybés standartus
suderinant paveldosaugos ir pastato funkcinius, estinius reikalavimus.

Parengtame techniniame projekte negali biiti nurodytas konkretus
modelis ar $altinis, konkretus procesas, biidingas konkretaus tiekéjo
tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas,
tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam
tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti,
taip pat turi biti vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy
sprendiniy detalizavimas, konkre¢iy techniniy brositry kopijos, kurie neleisty
uZtikrinti pla¢ios konkurencijos.

Tyrimais turi biti jvertintos perdangy konstrukcijos patvarumas, jy
bukle, pritaikymas naudojimui. Sutikslinama laikan¢iy konstrukcijy, perdangy
bei elementy remonto ar keitimo batinybe ir apimtis.

Projektuojamos, jvertinamos galimybés $ildyti bei vedinti patalpas,
ta¢iau nereikalaujamas tikslus mikroklimatas.

Pagal galimybe pritaikyti esamus ventiliacijos kanalus ir buvusius
daimtraukius.

Suprojektuoti §iuolaikines ap$vietimo, elektros tickimo ir jy valdymo
sistemas taip, kad maksimaliai jq priartinti prie vartotojo poreikiy ir
racionalaus energijos taupymo.

Suvokiant paprastojo remonto projektavimo apimtis, bltina
atsizvelgti, ta¢iau imperatyviai nereikalaujama jvertinti gaisrinés saugos dalis,
nejgaliyjy patekima  patalpas.

Muziejy patalpy remontui ir apdailai, jrangai naudojamy dazy, grunty,
laky, klijy, pléveliy, audiniy, putplas¢iy, plastiky, medienos, jos dirbiniy ir kt.
cheminé sudeétis turi atitikti tiek nacionalinius, tiek tarptautinius muziejinius
reikalavimus, tyrimus: medZiagos turi blti saugios, inerti8kos, neutralios,
joms senstant neturi i$siskirti lakios agresyvios medziagos, galin€ios turéti
destruktyvy poveikj meno kiiriniams.

11.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui
ir pan.

Visi projektiniai sprendiniai bus derinami ir tvirtinami su UZsakovu
etapais (tarpiniais atsiskaitymais). Projektavimo paslaugy pabaigoje projektas
pristatomas statytojui (uZsakovui) galutiniam sprendiniy detalizavimui ir
suderinimui.

Parengtos techninio projekto dokumentacijos darbai derinami LR
jstatymy nustatyta tvarka.

12.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
kalbai.

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba —
lietuviy.

13.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
jforminimui, sudédiai ir
pan.

Projektas jforminamas jstatymy nustatyta tvarka, komplektacija
suderinta su UZsakovu.

UZsakovui Projektuotojas pateikia:
1. Du parengto Projekto popierinius egzempliorius (Projektuotojas parengia
du originalius egzempliorius, kuriy vieng perduoda UZsakovui).
2. Vieng kompiutering laikmeng (CD, DVD ar USB raktas) pilnos apimties
(visy pasiradyty sudedamyjy daliy dokumenty) Projekta (pagal STR
1.05.01.2017 ,,Statybos uzbaigimas®, IV, 11 p. reikalavimus);
3. Vieng pilng visos sudéties projekto elektroning versijg ir PDF formatu ar
kitu formatu, kurj biity galima perZitréti naudojantis Microsoft Office
programine jranga.

A ebbte——
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IV. Reikalavimai tvarkomuyjy statybos darby projekto vykdymo prieZiarai, tvarkybos darby

sprendiniy jgyvendinimo prieZiurai

14. Statinio remonto - Jgyvendina tvarkomuyjy statybos (paveldosaugos) darby projekto vykdymo
projekto darby ir priezilra;
tvarkybos darby - Statinio projektuotojas privalo nemokamai atlikti projekto pakeitimus dél
projekto vykdymo nenumatyty aplinkybiuy, atsiradusiy rangos darby vykdymo metu.
prieziura. - Projekto pakeitimus ar tvarkomuyjy statybos darby projekto vykdymo
priezitros paslaugy atlikima gali atlikti kitas projektuotojas jstatymuose
numatytais atvejais.
V. Projektavimo techninés uzduoties (techninés specifikacijos) priedai
15. Techninés specifikacijos priedai yra neatskiriama techninés specifikacijos dalis.

Technineés specifikacijos priedai:
— dokumenty, reikalingy Projektui parengti ir kuriuos pateikia uZsakovas, kopijos;




