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Klaipédos rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveine
yraKlaipedos g. 2, LT-96130, GargZdai, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbausko, veikianéio pagal Klaipédos rajono savivaldybés
administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

Jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti fikio subjekty grupé UAB ,,Gargidy rangos darbai* (jungtinés
veiklos sutarties pagrindu veikiandios {ikio subjekty grupés pagrindinis partneris), juridinio asmens kodas
163713181, kurio registruota buveiné yra Kvietiniy g. 62, SaulaZoliy k. LT-96101, Klaipédos raj., duomenys apie
jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Arturo
Uosio, veikianio (-ios) pagal bendrovés jstatus ir UAB ,,Teplita®, juridinio asmens kodas 163330681, kurio
registruota buveiné yra Kranto g. 7, Gargzdai, Klaipédos raj., duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Stanistovo Grabio, veikiangio pagal jmonés jstatus
(toliau - Rangovas).

toliau kartu Sioje rangos darby viesojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré
8ig rangos darby vielojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi, ir susitaré dél toliau isvardyny
salygu.

1. Sutarties dalykas
1.1. Sutarties dalykas — Gargidy lop3elio-darZelio ,,AZuoliukas* pastaty, unikalus Nr. 5596-5003-1015, Nr.
5596-5003-1026, Zemaités g. 23, Gargzdy m. atnanjinimo (modernizavimo) darbai (toliau - Darbai).
1.2. Atlieckamy Darby apimtys pateiktos Sutarties specialiyjy salygy prieduose Nr. 1 ,.Projektavimo uzduotis
(technine specifikacija)” ir Nr. 2 ,,Gargzdy lop3elio-darZelio ,,AZuoliukas™ pastaty, unikalus Nr. 5596-5003-1015,
Nr. 5596-5003-1026, Zemaités g. 23, Gargzdy m. atnaujinimo (modernizavimo) techniné specifikacija“, kurie yra
neatskiriama 3ios Sutarties dalis.
1.3. Darby atlikimo vieta: Zemaités g. 23., Gargzdai.
4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai. pojstatyminiai teisés akiai, statybos
techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai,
kurie turi biiti suprantami kaip paaidkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
(1) Sios Sutarties sglygos:;
(ii) Techniné specifikacija;
(D) lkainotas veiklos sgra$as (Ziniaradtis (veikly sgragas);
(ify  Lokalinés sgmatos;
(iiiy  kiti dokumentai (jeigu yra).
(iii) Rangovo parengtas techninis darbo projektas(toliau — Projektas);
1.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiciamos, i$skyrus tokias Sutarties salygas, kurias
pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems
Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedujy pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu bitinas pagal Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatyma). Gali buiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy
atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasmlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy
negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliu. Sutarties salygy keitimu nebus
laikomas Sutarties sglygu koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

2. Sutarties galiojimas ir prat¢simas
2.1. Sutartis sudaroma 6 mén., jos trukme skaidiuojant nuo jsigaliojimo dienos. Si sutartis jsigalioja nuo tada,
kai Tiekéjas pateikia tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir galioja iki visiZko jsipareigojimy pagal Sutart
ivykdymo, bet ne ilgiau nei 6 mén. Sutartis nutraukiama teisés aktuose ar $ioje Sutartyje nustatytais atvejais.
2.2, Sutartis negalés b{ti pratgsta.

3. Darby vykdymo pradiia, trukmé, terminai, darby perdavimas
3.1. Rangovas privalo parengti Techninj darbo projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame darbo projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis
Ziniara$tyje (Veiklos sgrase) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojaniy jstatymu, pojstatyminiy ak[q,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.




3.2. Bendras Darby atlikimo terminas — 5 mén. nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Bendras Darby atlikimo
terminas apima ir techninio darbo projekto parengimo terming, kuris negali biiti ilgesnis kaip 1 mén. nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.
Rangovas privalo parengti Techninj darbo projekts vadovaudamasis Statybos jstatymo ir STR1.05.06:2010
“Statinio projekiavimas™ nuostatomis. Techninj darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, turintys
atitinkamg kvalifikacijg ir darbo patirtj. Rangovas privalo atlikti Techninio darbo projekto parengimui reikiamus
inZinerinius tyringjimus, tinkamai ir laiku bei vadovaudamasis Sutartimi pradeti, vykdyti ir uzbaigti Darbus ir i$taisyti
ju defektus
Rangovas prisiima rizikg dél Techniniame darbo projekte numatyty darby kiekiy svyravimuy, t. y. tais atvejais, kai
darby vykdymo metu paaikéja, kad konkretaus sprendinio jgyvendinimui reikia daugiau medziagy ir/ar darby, nei
buvo numatyta techniniame darbo projekte, Rangovas neturi teisés reikalauti papildomo apmokéjimo.
3.3 Bendras Darby atlikimo terminas negalés bilti pratestas. Darbai gali biiti atlikti ir anks¢iau 3.2. punkte nustatyto
termino.
3.4, Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas
momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas Darby perdavimo-
priemimo aktas. Baigti Darbai turi biti tinkami naudoti pagal paskirtj, atitikti techninius ir kitus reikalavimus,
nurodytus Sutartyje.
3.3. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 7 darbo dienas
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviet¢ yra perduodama galims pasiradant Statybvietés perdavimo ir
priemimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta
tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradeti
Darby,
Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Iranga bei Medziagos, ir kurios ribos
apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis Sutarties sglygy 3.5. punktu
3.6. Rangovas Darbus vykdo laikydamasis jkainotos veiklos sgrase (ziniaraStyje (veikly sarade)) pateikto grafiko.
3.7. Ikainotos veiklos sgrasas (ziniarastis (veikly saragas)) abipusiu Saliy sutarimu gali biti koreguojamas:
3.7.1. jeigu Rangovas tam tikrg Darby grupe atlieka anks¢iau Sutarties priede Nr. 3 nustatyto termino, jkainotos
veiklos sgradas (Ziniaratis (veikly sarasas)) atitinkamai koreguojamas, atsizvelgiant j faktitkai atliktus Darbus;
3.7.2. dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy
(tatkoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy saglygy ir ne daugiau kaip 7 darbo dienoms) ir (arba) dél
bet kokio velavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba Uzsakovo personalui.
Koreguojant Darby vykdymo grafikq negali biti keitiamas galutinis Darby atlikimo terminas — 5 meén. nuo Sutarties
isigaliojimo dienos.
3.8. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir kenstrukcijomis (vadinamuosius wpasiéptus
darbus®), pateikti U2sakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pries vieng darbo diena, bei iforminti paslépty
darby akta.
3.9. Rangovas prie$ 5 darbo dienas pranesa Uzsakovui rastu apie pasiruodima galutinai perduoti Darbus. Uzsakovas
organizuoja galutinj darby pri¢mima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranedimo gavimo dienos ir
per sekandias 3 darbo dienas pasira%o perdavimo-priémimo aktg arba tuo padiu terminu pareiskia radtu Sutarties
nuosiatomis pagristas pretenzijas.
3.10. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma.

4. Sutarties kaina, atsiskaitymy ir mokéjimy tvarka
4.1. Sutarties kaina —228 690,00 eury (du Simtai dvideZimt adtuoni tikstanéiai %e3i ¥imtai devyniasde$imt eury 00
ct) su PVM, i3 kuriy PVM sudaro 39 690,00 eury (trisde3imt devynis tikstan&ius $esis &imtus devyniasdesimt eury
00 ct). Jei suma skai&iais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma ZodzZiais.
4.2. | Sutarties kaing jskaiiuotas pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), darbo jegos, mechanizmy darbo ir
medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei 3ig Sutartj, i§laidos ir mokes¢iai, galintys turéti jtakos kainai ir
atsirandantios vykdant Sutartj. Sutarties kainai jtakos negali turéti terminy pazeidimas, darbo u¥mokeséio ir kity
panasiy islaidy i3augimas. Tiekéjas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i3laidy, virdijanciy Sutarties kaing,
4.3, 18ankstinis mokéjimas Rangovui neatliekamas.
4.4. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Ziniaradtyje (Veikly
sgrade) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Ziniaradtyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy
(etapy) fiksuotos kainos gali bati sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupeés
(etapo) dalj, 4.5 ir 4.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pradymu, Uzsakovo atstovas.
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniaradtyje { Veikly sarase) numatyto
Darbo grupes (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikia ir pranesti Rangovui.
4.5. Tarpiniam mokejimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg (2
egz.) ir saskaitg faktirg (2 egz.) uZ atliktus Darbus. Uzsakovas, gaves iame punkte minimus dokumentus, per 10
dieny privalto patvirtinti pasiradydamas atiikty Darby perdavimo — priémimo akta, i¥skyrus atvejus, jeigu:




4.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma
tokio netinkamo Darbo i3taisymo i$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

4.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj jam

atitinkamai buvo praneSgs Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus

mokejimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.
Jeigu Uzsakovas per $iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty nepatvirtina ir
nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo prafoma apmokéti suma yra teisinga.
4.6. Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys pasirago Darby
perdavimo-pri¢émimo aktg ir Rangovas istaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby
perdavimo-priémimo metu,
4.7. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 30
dieny nuo Rangovo mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Atlikty Darby perdavimo - priémimo akta (2 egz.).
saskaita-faktlrg (2 egz.) rengia Rangovas.

Darby perdavimo — priémimo aktas - UZsakovo ir Rangovo tarpusavyje darby perdavimo — priémimo dieng
pasiraSomas dokumentas, kuriuo UZsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas iki atlikty darby priemimo -
perdavimo akto pasiraSymo dienos jvykdé visus savo jsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje
ir jos prieduose ir privaléjo biiti jvykdyti iki $io akto pasira¥ymo dienos. Rangovas perdavé visus atliktus darbus,
kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privaléjo biiti jvykdyti iki &io akto pasirasymo
dienos. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto darbo kokybés.

Saskaitos-faktiiros gavimo data — Rangovo iSradyta saskaita-faktiira bus laikoma gauta, kai UZsakovas gaus
Rangovo atsiystg ar tiesiogiai pateikta saskaita-faktiira UZsakovo sutartyje nurodytu adresu.

4.8. UZsakovas uZ atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu | Rangovo nurodytg banko saskaita:
Saskaitos Nr. fmuwrodyti sgskaitos numerj);
tnurodyti banko pavadinimy) bankas,
Banko kodas (rurcdyti banko kody).
Apmokejimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j rangovo Siame punkte nurodyta saskaita.
4.9. Suarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeitiama ir nebus perskaitiuojama pagal bendra kainy lygio
kitima, ar prekiy, paslaugy grupiy kainy poky&ius, isskyrus Sutarties 4.10. punkte numatytg atvejj.
4.10. Pasikeitus pridetinés vertés mokesgiui, Sutarties kaina neapmokétam paslaugy kiekivi perskaigiuojama ir
pakinta tiek, kiek pakito pridétinés vertés mokestis. Padidéjus arba sumaZé¢jus pridétings vertés mokes¢io (PVM)
tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Kainos perskai€iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, =a+ s g T
T, 100

(1+-0)

100

Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM})

S - Sutarties kaina (su PVYM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T\, - naujas PVM tarifas (procentais)

Kaina perskai¢iuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo
isigaliojimo dienos. Perskaitiavimas jforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama
sutarties dalimi,

5. §a|iq teisés ir pareigos
5.1. Uzsakovas turi teise:
5.1.1. tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybg, Rangovo pateikty medziagy naudojima, medZiagy
kokybe patvirtinan&ius sertifikatus;
5.1.2. duoti nurodymus Rangowvui ir reikalauti jy vykdymo, jei Darby eigoje atsiliekama nuo jkainotos veiklos sgrase
(Ziniaradtyje (veikly saraSe)) nustatyto grafiko ar sistemingai paZeid?iami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai;
5.1.3. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateiktus rastiskus Uzsakovo nurodymus ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nevykdo rasti¥kai nurodyty Darby, darbus vykdo
nesilaikydami Saliy patvirtintame jkainotos veiklos sgraSe (Ziniarastyje (veikly sarade)) nustatyto grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo
prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise rastu reikalauti 3atinti trikumus ir nemoketi uZ netinkamai atliktg
Darbg arba pasalinti trilkumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;
5.1.4. teikti pasitlymus Rangovui dél paslaugy ir medziagy parinkimo;




5.1.5. jeigu Darby prigmimo metu nustatomi darby trikumai, Uzsakovas turi teisg atskaiivoti i§ sumuy,
priklausanéiy Rangovui uZ atliktus Darbus, suma, reikalingg tiems trakumams pasalinti. Sig teisg UZsakovas turi ir
tada, kai nustatomi paslépti darby triikumai;

5.1.6. jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlicka Darba taip létai, kad jj baigti iki termino
pabaigos pasidaro aiSkiai negalima, Uzsakovas turi teise atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek
ju nepadengia Sioje Sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai;

5.1.7. atsiradus trikumams ir/ar defektams, sustabdyti darbus iki jie bus pagalinti. Darby trikumai ir/ar defektai
iforminami radytiniais aktais;

5.1.8. savo nuozitira vykdyti kontrolg ir prieZilirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma. ir.
aptikus Sutarties vykdymo triikkumus ir/ar paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti
priimti Darbus. UZsakovas turi teisg nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasalinti;

5.1.9. reikalauti Sutarties jvykdymo nustatytais terminais ir tvarka;

5.1.10. reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybu;

5.1.11. kreiptis | Rangova su pra§ymu per § darbo dienas nuo pradymo gavimo dienos pateikti civilinés atsakomybés
draudimo faktg jrodané¢ius dokumentus.

5.2. UZsakovas jsipareigoja:

5.2.1.sudaryti Rangovui Darbams atlikti bitinas salygas, pateikti Darby apimtis ir sumokéti Rangovui uZ tinkamai
atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

5.2.2. paskirti asmenis, kurie vykdys techning priezifirg ir rastu pranedti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono
numerius;

5.2.3. teikti Rangovui visg informacijg ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti;

5.2.4. priimti i¥ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

5.2.5. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti Rangovui visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galény veikti kaip UZsakovo
igaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su Darby atlikimu;

5.2.6. UzZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personala ir atitinkamus Jy atstovus
nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy. susijusiy su bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar
mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltes;

5.2.7. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai. kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Darby atlikimo vietoje.

5.2.8. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriamas naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo
Uzsakovui dienos.

5.3. Rangovas turi teise:

5.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose, (¢is¢s aktuose
numatytonis rangovo teisemis;

5.3.2. gauti atlyginima uZ tinkamai atliktus ir Sutartyje nustatyta tvarka bei sglygomis priimtus Darbus;

5.3.3. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus ir (ar) raSytinius nurodymus tik gaves i%ankstinj
UZsakovo radytinj sutikima;

5.3.4. atsiradus butinybei keisti Sutartyje nurodytus subrangovus $ios Sutarties specialiyjy salygy 11 skyriuje
nustatytomis salygomis ir tvarka, o naujieji subrangovai turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovams
nustatytus reikalavimus, UZsakovui apmokéjus uZ priimtus darbus, nedelsiant apmoketi uz subrangovy atliktus
darbus ir, Uzsakovui pareikalavus, informuoti jj apie atsiskaitymus su subrangovais;

5.3.5. visus Sutartyje numatytus Darbai atlikti ankséiau Sutarties 3.5 p. nustatyto termino.

5.4. Rangovas jsipareigoja:

5.4.1. Uzsakovo nustatytu laiku ir vietoje pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui Sutartyje
nurodytus Darbus ir i3taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj
(jeigu jis taikomas);

5.4.2. savarankiskai apsirtipinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais i$tekliais, atsakyti uZ tinkama medziagy
kokybe, garantuoti objekte darby sauga, prieSgaisring ir aplinkos apsauga, eismo sauguma, aplinkos ckologine
apsauga,

5.4.3. Darby vykdymui naudoti medZiagas. dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius statybiniuose
standartuose jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus;

5.4.4. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo-perdavimo data
bei pateikti Uzsakowui atlikty Darby perdavimo-priemimo aktus su techninio priZiirétojo Zymomis;

5.4.5. savo sgskaita paSalinti i§ Darby vietos visas statybines atlickas ir juk&les;

5.4.6.sandéliuoti arba i8veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.4.7. valyti ir prizitreti patekimo j Darby vietg kelius, koridorius, aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar kity terdaly. Darbo
vieta bei keliai turi biti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalifi T




tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj 3iy keliy remontg, kurio gali prireikti dé] Rangovo
veiksmuy;

5.4.8. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby vykdymui, UZsakovas
gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;
5.4.19. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy su
bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius deél Rangovo veiksmy vykdant
Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu, taip pat susijusiy su bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai)
nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyéinio
veiksmo ar Sutarties pazeidimo;

5.4.10. Rangovas jsipareigoja pagrindinius darbus, kuriuos pirkimo dokumentuose nustate perkan¢ioji organizacija,
atlikti savo jégomis, ty. $iy darby Rangovas negali perduoti atlikti subrangovams, jei tokie bus pasitelkiami.
Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy
veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima;

5.4.11. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino saugos
objekte ir/ar kitu budu pazeidé Sutartj, ir atleidZia Uzsakova nuo 3ios atsakomybes tre¢iyjy asmeny atzvilgiu;
Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél &y reikalavimy trec¢iyjy
asmeny atzvilgiu;

3.4.12. i§ kompetentingy institucijy gauti visus leidimus, reikalingus tinkamam darby atlikimui (leidimai nukreipti
eisma, pravaZiavimo, darbo leidimai ir pan.). Joks svarbus darbas statybvietéje, ypaé keliy uZdarymas, nebus
galimas be rastisko techninio priZitrétojo sutikimo,

5.4.13. Rangovo civiliné atsakomybé¢ privalo biiti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo civiling atsakomybeé
uz jo padaryty zalg UZsakovui ir tretiesiems asmenims, Rangovo civilinés atsakomybés draudimas turi apimti ir
Rangovo subrangovus, jei tokie pasitelkiami, civilinés atsakomybés draudimg. Draudimo suma turi bti ne magesne
nei Sutarties kaina. UZsakovui papraiius, Rangovas privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta
jrodanéius dokumentus;

5.4.14. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uZ Darbus nuo Darbo pradZios iki kol visiems Darbams bus
iSduotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu darbams, medziagoms ar jrangai padaroma Zala arba
Jie prarandami, kai uz jy priezilirg atsako Rangovas ir atsakomybeé u# tg praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar zalg taip. kad darbai, medziagos ar jranga atitikty
Sutartj;

>.4.15. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus baitinus leidimus,
ar kitokius dokumentus, leidziangius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

5.4.16. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Sutarties nuostatoms radtidkus UZsakovo nurodymus.

6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
6.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

Sutarties jvykdymo
uztikrinimo bodai

Sutarties jvykdymo
uztikrinimo pateikimo
terminas

Sutarties
jvykdymo
uztikrinimo verte

Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo terminas

Sutarties ivykdymo
uztikrinimas {Lietuvos

Tiekejas  pateikia  ne
veéliau kaip per 5 darbo
dienas nuo  Sutarties

10 000 eury

|sigalioja Lietuvos Respublikoje
ar uzsienyje registruoto banko

Respublikoje ar uZsienyje parantijos, draudimo bendroves

registruoto banko | pasiraiymo dienos. laidavimo rasto. ar kredito unijos
garantija, draudimo garantijos iSdavimo dieng arba
bendrovés laidavimo Jame nurodytg vélesng dieng ir

radtas (pateikiamas kartu

galioja iki tol, kol galioja sutartis,

su__ draudimo __ poliso Ly. ne trumpiau kaip 6 mén,
originaiu), ar  kredito

unijos garantija).
6.2, Nurodytu Sutarties 6.1. punkte terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Jei Rangovas per
§i laikotarp] Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutart].

6.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinime privalo biti nurodyta, kad sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves
juridinis asmuo jsipareigoja nedelsiant sumokéti UZsakovui uZtikrinimo suma, gaves UZsakovo pirma
ra¥ti¥ky pareikalavimg. UZsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimo, tafiau privalo nurodyti, kurios
Sutarties sglygos buvo nevykdomos.

6.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas ta pa¢ia valiuta, kokia atliekami mokejimai.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima isdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
Isipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (dedimt) dieny pateikti nauja Sutarties jivykdymo
uztikrinimg tokiomis patiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinir 9
Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutart]. ;




6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai (laiku nepradeda vykdyti
Sutarties, atlieka Darbg taip létai, kad jj baigti iki termino pabaigos pasidaro ai$kiai negalima, nevykdo radtidkai
nurodyty Darby, darbus vykdo nesilaikydami Saliy patvirtintame jkainuotos veiklos sgrade (Ziniaradtyje (veikly
sarade)) nustatyto grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo
protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, per UZsakovo nustatyta terming neidtaiso trikumy ir
(ar) defekty, Darby eigoje atsilickama nuo jkainuotos veiklos sgrase (Ziniaratyje (veikly sarase)) nustatyto grafiko,
sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai ir kt.), Uzsakovas pareikalauja sumoketi visg
suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dattes vertés, kurig uztikrinima iddaves juridinis asmuo
(garantas, laiduotojas) isipareigojo sumokéti. Pried pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo
uZtikrinima, Uzsakovas jspeja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia & reikalavima.

6.7. Sutarties jvykdyme uztikrinimas grazinamas per 10 (dedimt) dieny nuo %o uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Rangovui pateikus radtiSka prasyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama
banko garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, tatiau garantijoje nustatytas garantijos terminas
dar néra pasibaiges, UZsakovas grazina bankui garantinio radto originalg su prieradu, patvirtintu jgalioto asmens
paraSu bei antspaudu, arba praneda lydrad¢iu, kad UZsakovas atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba kad
Rangovas jvykde savo jsipareigojimus ir Uzsakovas jam neturi pretenzijy,

6.8. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Uzsakovui nauja Sutarties jvykdymo uztikrinima tokiomis
patiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti
Sutartj.

7. galiu atsakomybé
7.1. Neatlikus apmokeéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UzZsakovas privalo sumokeéti Rangovui
uz kickvieng uzdelsta diena, iki sueis 1§ (penkiolikos) dieny terminas 0,02 %, delspinigiy nuo laiku neapmokétos
sumos, o jei Uzsakovas uzdelsia apmokéjimg daugiau kaip 15 (penkiolika) dieny - 0,02 % delspinigiy nuo laiku
neapmokétos sumos uz kiekvieng vzdelsts diena.
7.2. Jei Rangovas del savo kaltes neatlieka Sutartyje numatyty Darby arba neistaiso defekty Uzsakovo nustatytu
terminu, UZsakovas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo bidy pradeti
skai€iuoti 0,02 % dydZio delspinigius nuo neatlikty Darby kainos uZ kiekvieng termino praleidimo diena, nevirsijant
I % bendros Sutarties kainos.
7.3. Jei apskaiiuoti delspinigiai virdija 1 % bendros Sutarties kainos, UZsakovas gali, prie$ tai rastu jspéjes
Rangova:
7.3.1. i8skaiciuoti delspinigiy suma i$ Rangovui moketiny sumuy;
7.3.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;
7.3.3. nutraukti Sutartj.
7.4, Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus §ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy.
kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.
7.5, Delspinigiy sumokejimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti éioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

8. Atsakomybé uZ defektus
8.1. UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties po Darby perdavimo-priémimo, jei
tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant Darbg (paslépti triikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty&ia paslépti, privalo apie juos radtu pranesti Rangovui.
8.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio
nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos
i8taisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanciomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.
8.3. Garantinis laikas skai¢iuojamas nuo Darby perdavimo akto pasirasymo dienos. Garantinio laikotarpio metu bet
kokie Sutartyje numatyty atlikti darby trikumai, brokas, defektai yra 3alinami Rangovo saskaita. Jei Rangovas per
Uzsakovo numatyta terming nepaalina nurodyty trikumuy, Siuos trikumus i$taiso Uzsakovo paskirtas kitas
rangovas, Rangovo saskaita.

9. Nenugalima jéga (force muajeure)
9.1. Salys visigkai ar i§ dalies atleidziamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy vykdymo, jei tai jvyko dél
nenugalimos jégos, atsiradusios po $ios Sutarties pasiradymo. Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti
ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty jsipareigojimu.
9.2, Nenugalimos jégos aplinkybés turi bGti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos
Respublikos Vyriausybées 1996-07-15 nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo

Nr. 222 ir juos pakeiiangiy teisés akty nustatyta tvarka. Yy
/
; ( ,




9.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per 15 (penkiolika) dieny
nue aplinkybiy atsiradimo. Neprane§imas neatleidZia nuo Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.

9.4, Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir Darby atlikimo terminy
pratesimo susitaria abipusiu $aliy susitarimu.

10. SusiraSinéjimas
10.1. Sutarties $alys susiradingja lietuviy kalba. visi pranedimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos 3alis gali
pateikti pagal §ig sutart], bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti Kitai 3aliai arba
i¥siysti padtu, faksu, elektroniniu padtu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso
numeriais, kuriuos nurodé viena $alis, pateikdama prane$ima:

Uzsakovo kontaktinis asmuo Rangovo kontaktinis asmuo
Vardas, pavardé Aldona Baldikoniené Arturas Uosis
Adresas Klaipédos g.2, Gargzdai Kvietiniy g. 62. Saulazoliy k. LT-
96101
Telefonas (8 46) 47 20 21 846473354
Faksas 8464733 54
El. pastas aldona.balcikoniene@klaipedos-r.it auosis@gmail.com

10.2. Jei pasikei¢ia 3alies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia 3alis turi informuoti Kitg 8alj prane3dama ne veliau,
kaip pries 10 kalendoriniy dieny. Jei Zaliai nepavyksta laikytis 3iy reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzijg ar
atsiliepima, jei Kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja sutarties
sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, idsiysto pagal tuos duomenis.

11. Konfidencialumo jsipareigojimai
11.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be ifankstinio kitos Salies radytinio sutikimo neplatinti
trediosioms Salims apie ja jokios informacijos, i¥skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viedas informacijos apie Uzsakova atskleidimas, jei
Uzsakovas pazeidZia mokéjimo terminus ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas paZeidzia
Paslaugy atlikimo terminus.

12.Subrangovai, jy keitimo tvarka
12.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami Sie subrangovai: UAB ,,Structurus®, I] statybos firma ,Selsa® ir UAB
-Rombas*,
12.2. Rangovas, pasitelkes subrangovus, yra atsakingas uz subrangovy, jo jealioty atstovy ir darbuotojy veiksmus
arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.
12.3. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovas (-ai) netinkamai vykdo jsipareigojimus UZsakovui, taip pat tuo
atveju, kai subrangovas (-ai) nepajégiis vykdyti jsipareigojimy UZsakovui dél i8keltos bankroto bylos, pradetos
likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti subrangova (-us) tokia tvarka:
12.3.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo (-y) pakeitimo priezastis;
12.3.2. gaves tokj pranedimag, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg del ssubrangovo (-u)
pakeitimo,
12.4. Sutarties 11.3 punkte nurodytais atvejais Uzsakovui pateikiamas pagristas pradymas, pridedant jj
pagrindziantius dokumentus. Subrangovas (-ai) gali pradéti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus Uzsakovo rastiskg
sutikima.
12.5. Sutarties 11.3 punkte nurodytais atvejais naujas (-i) subrangovas (-ai) privalo UZsakovui pateikti dokumentus,
irodanéius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus
subrangovams.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. 8ia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu Sutarties
specialiyju salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy satygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama
Sutarties specialiyjy sglygy bei jy priedy nuostatoms.
13.2. Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino saugos
objekte ir/ar kitu bidu pazeidé Sutart], ir atleidZia UZsakova nuo 3ios atsakomybés treCiyjy asmeny atzvilgiu:
Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kurivos pastarasis patyré del iy reikalavimy tretiyjy
asmeny atzvilgiu.
13.3. Salys neturi teisés perleisti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal 3ig Sutart] be rastiSko kitos Salies
sutikimo.
13.4. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priedtaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams
teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi
bati pakeista atitinkangia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms, |
nuostatoms.




13.5. Sios Sutarties vykdymui tr ai$kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

13.6. Si Sutartis pasiradyta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienoda teising galig — po vieng
kiekvienai Saliai.

13.7. Pasiraydamos Sutartj Salys patvirtina, kad Sutart] perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme ja kaip
atitinkan¢ia juy tikslus ir pasirage aukigiau nurodyta data,

14, Sutarties sglygy priedai
14. Prie Sutarties pridedami Sie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
14.1. priedas Nr. 1. ,,Projektavimo uZduotis (techniné specifikacija)*
14.2. priedas Nr. 2. ,Gargdy lopielio-darzelio ~AZuoliukas™ pastaty, unikalus Nr, 5596-5003-1015, Nr. 5596-
5003-1026, Zemaités g. 23, Gargzdy m. atnaujinimo (modernizavimo) techniné specifikacija®
14.3. priedas Nr.3. [kainotas veiklos saradas (ziniarastis (veikly sgrasas);

14, Sutarties Zaliy rekvizitai

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Klaipedos rajono savivaldybés adininistracija UAB ,.Gargzdy rangos darbai“
Klaipedos g. 2, L.T-96130, Gargzdai Kvietiniy g. 62, Saulazoliy k., LT-96101, Klaipédos
Imonés kodas 188773688 raj.
A.s. LT40 4010 0402 0007 0019 Imonés kodas 163713181
AB DNB bankas A.s. LT80 4010 0402 0003 0402
Banko kodas 40100 AB DNB bankas
Tel. (8-46) 47 20 25, Banko kodas 40100
Faksas (8-46) 47 20 05 Tel. 8-46 45 33 54
El.p. savivaldybe@klaipedos-r.It Faksas: 8-46 47 33 54

Elp. gargzdu.r.darbaii@delfi.lt

Administracijos direktorius Direktorius
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DARBY VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

1. PAGRINDINES SUTARTIES SAVOKOS
1.1, UZsakovas - Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkan¢ioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus & Rangovo.
1.2, Sutarties kaina — suma, kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uz perkamus Darbus, jskaitant
visas i§laidas ir mokesg&ius.
1.3. Rangovas — Lietuvos Respublikoje jsteigtas juridinis asmuo, ar uzsienio valstybgje Isteigtas juridinis asmuo ar
kita uZsienio organizacija. kuri pagal Sios valstybés teises aktus turi teisg uZsiimti statyba ar tokiy asmeny grupe,
atlickanti Darbus pagal ig Sutartj.
1.4. Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutaityje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskai¢iavimo
taisykles.

2. SUTARTIES AISKINIMAS
2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita. gali turéti ir daugiskaitos prasme ir atvirkgiai.
2.2, Kai tam tikra reik§meé yra skirtinga tarp nurodyty skai¢iais ir zodziais, vadovaujamasi Zodine reiksme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais. teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas zod%iais.
2.3. Sutarties trukme ir Kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS
3.1. Rangovas jsipareigoja:
3.1.1. atlikti Darbus Uzsakovui pagal Sutartj ir Uzsakovo pateiktus uzsakymus uz Darby kaina, savo rizika bei
sgskaita kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, Darby atlikima pagal geriausius
visuotinai pripaZjstamus profesinius, techninius standartus ir praktikg, panaudodamas visus reikiamus igodzius,
Zinias;
3.1.2. nedeisdamas radtu informuoti Lizsakovg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui
uZbaigti Darby atlikima nustatytais terminais;
3.1.3. po Darby atlikimo nedelsdamas perleisti nuosavybés teise j Darby atlikimo rezultaty, jeigu toks sukuriamas:
3.1.4. uztikrinti i¥ Uzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma bei apsauga;
3.1.5. per 5 (penkias} darbo dienas nuo Uzsakovo rasty pateikto praSymo gavimo dienos pateikti issamig Darby
atlikimo ataskaita, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, igskiriant konkrecias Darby kainos sudétines dalis bej
pateikiant papildoma su Darby atlikimu susijusig informacijg apie patirtas i¥laidas ir t. t.;
3.1.6. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo darbuotojai turéty
reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint atlikti Darbus;
3.1.7. Uzsakovui rastu paprasius graZinti visus i3 UZsakovo gautus, Sutaréiai vykdyti reikalingus dokumentus;
3.1.8. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojangiuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose.
3.2. Rangovas turi teise gauti Darby kaing su sglyga, kad jis tinkamai vykdo §ig Sutartj.
3.3. Rangovas turi ir kitas 3ios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy teisés akty numatytas teises.

4. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
4.1. UzZsakovas jsipareigoja Rangovui sudaryti visas sglygas, suteikti informacija ar dokumentus, bitinus Darbams
atlikti.
4.2. Uzsakovas jsipareigoja mokéti Sutarties kaing uZ tinkamai atliktu Darbus pagal Sios Sutarties sglygas.
4.3. Uzsakovas turi visas $ios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanciy teises akty numatytas teises.

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES)
5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.
5.2.] Sutarties kaing turi biiti jskai¢iuota Darby kaina, visos iglaidos ir mokeséiai. Rangovas j Sutarties kaing privalo
iskaiciuoti visas su Darby atlikimu susijusias i$laidas, jskaitant, bet neapsiribojant;
5.2.1. visas su dokumenty, kuriy reikalauja Uzsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias i§laidas:
5.2.2. apripinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, i¥laidas.

6. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
6.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima. Jei
Rangovas per 3j laikotarpj Sutarties ivykdymo uztikrinimo nepateikia. laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj. :




6.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradg¢ Rangovui dél
jo kaltés pazeidus Sutart].

6.3. Prie$ pateikdamas Sutarties ivykdymo uztikrinima, Rangovas gali pradyti UZsakovo patvirtinti, kad Rangovo
sillomg Sutarties jvykdymo uztikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas ta
patia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima isdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti nauja Sutarties jvvkdymo
uztikrinima tokiomis pagiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo.
UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj,

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumokéti visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinima i§daves
Juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) isipareigojo sumokéti. Prie$ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima. UzZsakovas ispeja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia §j
reikalavima.

6.7. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas per 10 (de3imt) dieny nuo o uZtikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Rangovui pateikus radtiska prasyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama
banko garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, tadiau garantijoje nustatytas garantijos terminas
dar néra pasibaiges, UZsakovas graZina bankui garantinio radto originalg su prierasu, patvirtintu jgalioto asmens
paradu bei antspaudu, arba pranesa lydraséiu, kad Uzsakovas atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba kad
Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus ir UZsakovas jam neturi pretenzijy.

7. SALIU ATSAKOMYBE
7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutartj, Salys
Isipareigoja tinkamai vykdyti savo istpareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galety padaryti 2alos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty Jsipareigojimy jvykdyma.
7.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.
7.3. Delspinigiy sumokejimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti $ioje Sutartyje prisiimtus isipareigojimus.

8. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJE URE)
8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma,
jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko del nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negal¢jo kontroliuoti ir protingai numatyti,
iSvengti ar padalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybes sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy
veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai,
kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jegos aplinkybémis taikomos aplinkybés, nurodytos Lictuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklese, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. tiepos 15 d. nutarimu Nr. 840, Nustatydamos
nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu
Nr. 222 .Dél nenugalimos jégos (force majewre) aplinkybes liudijanéiy pazymy igdavimo tvarkos patvirtinimo®,
Esant nenugalimos jégos aplinkybems Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra
atleidZiamos nuo atsakomybés uZ Sutariyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
ivykdyma, o jsipareigojimy vvkdymo terminas pratesiamas,
8.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybeés, privalo praneiti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos aplinkybes
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaigkéjimo, pateikdama
jrodymus, kad ji emési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i%laidas ar
neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima isipareigojimy jvykdymo termina. Prane$imo taip pat reikalaujama,
kai i8nyksta isipareigojimy nevykdymo pagrindas.
8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba,
jeigu laiku nebuvo pateiktas pranedimas, nuo pranegimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neissiundia
prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig 8i patyre dél laiku nepateikto pranesimo
arba dél to, kad nebuvo jokio prane$imo.

9. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES
9.1 Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektines ar
pramonineés nuosavybes teises, yra Uzsakovo nuosavybé.
9.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg UzZsakovui dél bet kokiy
reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, breziniy, modeliy, Paslaugy (prekiy) pavadinimy ar
Paslaugy (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, i3skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél
Pirkéjo kaltés.

10. SALIU PAREISKIMAT IR GARANTLIOS




10.1. Kiekviena i3 Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

10.1.2, Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis baity tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugoms teikti;

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidZia ja saistanéiy jstatymy, kity privalomy
teises akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimy;

10.1.4. & Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties sglygas.

11. KONFIDENCIALUMO [SIPAREIGOJIMAI
11.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna
viena I8 Kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be igankstinio kitos Salies radytinio sutikimo neplatinti
tre¢iosioms Salims apie jg jokios informacijos, isskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
Uzsakovas paZeidZia mokejimo terminus ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas paZeidZia Darby
atlikimo terminus,

12, DARBO VALANDOS IR ATOSTOGOS
12.1. Rangovo darbuotojy, kurie atlicka Darbus, darbo dienos ir valandos vykdant Sutartj yra derinamos su
Uzsakovu ir nustatomos pagal Uzsakovo valstybés jstatymus ir kitus teisés aktus bei pagal Darby specifika.
12.2. Rangovo darbuotojy, kurie atlieka Darbus, metiniy atostogy laikas Sutarties vykdymo laikotarpiu derinamas
su UZsakovu,

13. SUTARTIES GALIOJIMAS
13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.
13.2. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visitkai ar i¢ dalies negaliojantia, tai neturi jtakos
kity Sutarties nuostaty galiojimui.
13.3. Nurraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos. susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal ia Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta.
islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iglikti galioti, kad baty visigkai ivykdyta & Sutartis,

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keigiamos, isskyrus tokias Sutarties salygas, kurias
pakeitus nebity paZeisti Lietuvos Respublikos vieduyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems
Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali bt kreipiamasi tik del tokiy
Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymao
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i¥
Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis. Taip pat — finansavimo 3altiniy keitimas, UzZsakovo ir Rangovo kontakty ir kity rekvizity keitimas,
Ziniaradtyje (Veiklos sgrase) pateikto kalendorinio gratiko keitimas (tikslinimas).

15. SUTARTIES PAZEIDIMAS
15.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal Sutartj, i
pazeidzia Sutaitj.
15.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentejusioji Salis turi teise:
15.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;
15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
15.2.3. reikalauti sumoketi Sutarties specialiosiose salygose nustatytus delspinigius;
15.2.4, pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;
15.2.5. nutraukti Sutartj;
15.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo badus.

16. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

16.1. Esant svarbioms aplinkybems, Pirkeéjas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies atlikima.

16.2. Jei Darby atlikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo kaltés,
Rangovas gali ra8ytiniu pranesimu Uzsakovui pareikalauti atnaujinti Darby atlikima per 30 (trisdesimt) dieny arba
nutraukti Sutartj.

16.3. Kai del esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojan¢ia, Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma. Jei
minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas j klaidos ar pazeidimo masta.
gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokeéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir

pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu,




16.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad bty galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vel pradedama vykdyti. Esminé kiaida ar paZeidimas — taj bet koks
Sutarties, galiojandio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

17. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
17.1. Sutartis gali biiti nutraukiama ra&titku Saliy susitarimu.
I7.2. Rangovas turi teise viena%alikai nutraukti Sutartj tik del svarbiy priezaséiy. Tokiu atveju Rangovas privaio
visiskai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima Rangovas radtu praneda Uzsakovui
pries 60 (3ediasdesimt) dieny.
17.3. Uzsakovas bet kada turi teise vienafaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukima praneidamas
Rangovui pried 30 (trisdesimt) dieny.
17.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty Darby vertg. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esantiy Rangovo skola Uzsakovui ir UZsakovo skola
Rangovui,
17.5. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar i$laidos
isieSkomi i§skai¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiniy sumy arba pagal Rangovo pateikta uZtikrinima.
£7.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be Jjam priklausanio atlyginimo uz atliktus Darbus, Rangovas neturi
teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar zalos kompensacija.

18. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA
18.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
Istatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.
18.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliy dél sios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu. Salims
nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai. kylantys i3 3ios Sutartics ar susij¢ su ja. ioy
pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai tre¢iajai Saliai be
iSankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.
19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lictuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams
teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi
biti pakeista atitinkan¢ia teisés akty reikalavimus kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.
19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, regulinoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, Ju suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turin¢iy asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir pasiraioma
paskutinio lapo antroje puséje.




DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS Nr.

(ATLIKTU DARBY AKTAS Nr.___ )

Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sutartis;
Sudaryta uz m. men.
Atlikty
Kaina Atlikty Darby Atlikty Darby Darby grupés
. . pagal Sutartj | grupés (etapo) grupés (etapo) {etapo) per
gﬂ' DarbL;\%;zip;ium(;;apq) [Eur] be dalis (%) nuo dalis (%) per atsiskaitomg
r P PVM Darby atsiskaitomg laikotarpj
pradzios laikotarpj suma [Eur]
be PYM
[Darby grupes {etapo)
pavadinimas pagal Ziniarastj
(Veikly sqrasqg)]
Suma be PVM:
PVM frarifas}: :
Bendra suma su PVM:
Uzsakovas Rangovas
20 m, men. d. 200 m, men. d.




DARBY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] suta FENE e, s
sudaryty ....... 1 PP men. ..., d.
[Akto sudarymo vieta], ... M it e, d

[Rangove  pavadinimas], ASIOVALJAMA oo \ veikiancio pagal
......................................................................................................... » toliau vadinamas Rangovu, ir [UzZsakove
pavadinimas], atstovaujama , veikianéio pagal

...................................................................................... » toliau vadinamas UZzsakovu (toliau kartu vadinamos ga]imis,
o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi fsutarties pavadinimas, sudarymo dataj sudaré §j
Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui Darbus = e
.................................................................................................................... , 0 UZsakovas &iuos Darbus priima.

2. UZ atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja  sumokéti  Rangovui lkusia...covoeeevnnnnn.. Eur
(et et e et oo eury) suma Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta
tvarka

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy del atlikto Darbo kokybes.

4. Sis akras sudarytas dviem egzemplioriais, kurie aby turi vienodq juriding galiq. Vienas egzempliorius pateikiamas
Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas UZsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas)

[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas) [PVM mokétojo kodas]
Paradas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavarde]

Statybvietés priémimo — perdavimo aktas
[Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis &iuo Statybvietés
pri¢mimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui — {pavadinimas] Statybvietés valdymo teise.
Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal Sutartj. Rangovas,
pasiradydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fizidkai parodytos Rangovo atstovuji,

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby breZinys.

Statybvietés priémimo - perdavimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bakie, uz kurig
Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
i Statybvietés riby brézinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibidinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar kita.

Rangovo atstovas




Paradas: Data

UZsakovo atstovas
Paragas;

Data
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Klaipédos rajono savivaldybés administracijos
direktorius Ceslovas Banevidius

2015-03-23
KLAIPEDOS RAJO NO SAVIVALDYBES ADMINISTRACLJA

GARGZDU LOPSELIO-DARZELIO ,AZUOLIUKAS® PASTATU), UNIKALUS NR. 5596-

L.

5003-1015, NR. 5596-5003-1026, ZEMAITES G. 23, GARGZDU M. ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) TECHNINE SPECIFIKACLJA

VIDAUS DURU KEITIMAS.

Aptma statybos darby ir medziagy sanaudy visumg (jskaitant, bet ncapsiribojant): 1. Seny
bloky i3¢émimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas,
regullavimas ir tvirtinimas. 3. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas. .. 5. Angokradtiy
apdaila. 6. Apvady prikalimas.

Durys — medinés, konstrukcija - skydinés karkasinés: medinis karkasas, korinis
uzpildas, i§ abicjy pusiy padengtos plokste; pavirdiaus apdaila — dengtos lukstu.. Tai skydines
durys (aklinos, lygios). Durys dazomos darbo projekte parinkta spalva. Apadia apsaugota nuo
paZeidimy neriidijan¢io plicno juosta. Atsparumas ugniai 15 min. Sanitariniuose mazguose
dury apacioje jrengiamos grotelés vedinimui. Komplektuojamos su vyriais ir uzrakiais. Durys
turi biti drégmei atsparios.

SANITARINIU PATALPY REMONTAS

Senos kabiny pertvaros iSardomos. jrengiamos naujos pertvaros ir durys i§ 22mm  storio
dregmei atsparios plok3tés su dvipuse plastikine apdaila. Konstrukeijy storis - 24 mm. aukstis
1.3 m. Plokités montuojamos pakeliant 15 cm nuo grindy. Dury rankenos ir uZrakio
spragtukai chromuotu pavir§iumi. Aliuminio profilio remas.

Esamos grindy plytelés isardomos, jskaitant atlieky sutvarkyma. Akmens masés plyteliy
danga klijuojama ant naujai jrengto hidroizoliacinio ir islyginamojo sluoksniy. I§lyginamasis
sluoksnis formuojamas su nuolydziais j vandens surinkimo trapg.

Grindys khijuojamos neslidziomis akmens masés plytelemis 9 mm storio, slidumo klasé
R10, atsparumas dilumui - 5 klasé, 6 kietumo klase, vandens sugeriamumas maZiau 16 proc.
Siurkstumo klasé B. Spalva parenkama darbo eigoje.

Fsamos sieny plytelés nudauzomos, jskaitant atlieky sutvarkyma, pavirius
i$lyginamas. Sienos klijuojamos vadovaujantis LS EN 14411:2007. Keramines glaziiruotos
plytelés 6 mm storio . Klijuojama iki luby. Spalva parenkaina darbo eigoje.

Luby sena apdaila nuvaloma, véliau glaistoma ir dazoma drégmet atsparials matiniais
dazais.



Sanitariniuose mazguose keiciama: vidaus durys, vedinimo groteles, sanitariniai
prietaisai (statomi papildomai), vandentickio ir nuoteky vamzdziai, trapai. Vist montuojami
prictaisai jrengiami vadovaujantis higienos normomis

DAZYMO DARBAI

Tinkuoty vidaus pavirsiy dazymas vandeniniais matiniais dazais. Jie tri bati atsparQis
plovimui iki 10000 valymo cikly. Savybiy turi nekeisti 10 mety. [Blyginamieji bei
apdailos dazy sluoksniai turi biiti i% vieno gamintojo.

LAIPTAI

Akmens masés plytelés turi bati 300x300x9 matinio ir poliruoto pavir§iaus, pirmos
rasies ir i§ vienos partijos. Laipty pakopoms turi biti naudojamos pagiurkstintos su
specialiu profiliv plytelés. Ant sicny uzdéti apvadai.

PVC DANGA.

Homogenine grindy danga padengta poliurctanu. Klasé 34, storis 2,00 mm, geras atsparumas
chemikalams. Danga jrengiama keliy spalvy (derinat su dizaineriais).Grindjuostés i§ tos
patios medzZiagos. uzleidziant ant sicnos 100 mn.

VAMZDYNAL

Pastate sanitariniy prietaisy pajungimui Saltojo ir kar$tojo vandentiekio vamzdynai
modifikuoto polietileno, klojami grindy ir sieny konstrukcijose, skirti transportuoti geriamos
kokybeés vandeniui iki 95 C, vidinis slégis iki 6 bar.

Saltojo ir karitojo vandens at§akos | sanitarinius prictaisus numatyti 15 daugiasluoksniy PE-
Xc vamzdiiy. Vamzdziai pagal DIN 4726-4729, skirti transportuoti geriamos kokybés
vandenj.

PVC vamzdZiai buitinéms nuotckoms. Jie montuojami & polivinilehloridiniy (PVCY
storasteniy beslegiy vamzdziy ir fasoniniy daliy.

Esamy nuoteky sistemos vamzdyny iSardymas. Naujy plastikiniy vamzdZiy ir fasoniniy
daliy bel jrangos montavimas nuo idvados jmovos iki jmovos stovo pravalai (revizija)
prijungti. imtinai. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdZiy klojimo vietose. Angy iskirtimas ir
uZtaisymas (hermetizavimas) riisio atitvary pamatuose. FHidraulinis i§bandymas.

Esamy kar$to vandens magistraliniy i atSaky vamzdyny demontavimas. Naujy
vamzdyny montavimas. Sumontuoty vamzdynu izoliavimas. UZdaromosios armatiiros ir
termobalansiniy ventyliyy montavimas. Temperatiiros poslinkiy kompensavimo priemoniy
irengimas. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas priegaisriniais
deklais. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis iSbandymas.

Esamy 3alto vandens stovy demontavimas, Naujy atSaky montavimas, jskaitant atdaky
atsjjungimo bei isleidimo Eiaupus. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. Vamzdziy kirtimosi
su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas priegaisriniais deklais. Sumontuoty vamzdyny
praplovimas. dezinfekeija, hidraulinis i$bandymas.




7.

10.

SILDYMO SITEMOS KEITIMAS.

Vamzdziai metaliniai.

Sildyme seny vamzdyny demontavimas. Naujos dvivamzdés su virutiniu paskirstymu
sistemos sumontavimas su termoreguliatoriais prie radiatoriy. Esamy radiatoriy
demontavimas, praplovimas, nudaZzymas korozijai atspariais dazais ir pakabinimas.
VamzdZiy izoliavimas. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uZtaisymas priedgaisriniais déklais ir sieny nudazymas. Sistemos ir prietaisy hidraulinis
isbandymas.

Siluminio punkto jrangos keitimas.

ELEKTROS SISTEMOS MODERNIZAVIMAS

Esamy moduliniy paskirstymo skydy, dézugiy, rozediy , kistuky, Sviestuvy, ventiliatoriy
demonlavimas ir naujy sumontavimas. Elektros instaliacijos schemos sudarymas.
Elektros jrenginiy ir jrangos jZeminimo. izoliacijos vary matavimas.

SANITARINIAI PRIETAISALI
Keramika. Klozeto puodas komplektuojamas su sédynémis ir dangiais 1§ kietos
plastmasés.
Trapat vandens surinkimui - PP su nerudijan¢io plicno grotelémis ir vandens
uztvaromis Jy konstrukcijose. Dusy padéklai negils.

PRIESGAISRINE SIGNALIZACUA.,

Priesgaisrinés signalizacijos jrengimas patalpose.

. SILDOMOS GRINDYS

Patalpose 1-10, 1-23 jrengiamos ildomos grindys.

Parengé

Suderinta:
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GARGZDY LOPSELIO-DARZELIO ,,AZUOLIUKAS=PASTATU (UNIKALUS NR. 5596.
5003-1015; Nr. 5596-5003-1026) ZEMAITES G. 23, GARGZDU M. ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO)

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS (TECHNINE SPECIFIKACLIA)

Eil. | Pavadinimas: Reikalavimai j
Nr.
L Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Projekto pavadinimas DarZelio pastaty (unikaliis Nr.
5596-5003-1015, Nr. 5596-
5003-1026) Zemaités g. 23,
GargZzdy m. atnaujinimo
{modernizavimo) projektas

2. Statinio statybos risis Paprastasis remontas

3 Statinio kategorija Y patingas

4 Statinio projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas

iI. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkandiosios organizacijos
pateikiami duomenys

5. | Projektavimo paslaugy apimtis: ]

5.1. | Projektavimo paslaugos Vadovaujantis STR
1.05.06:2010 »Statinio
projektavimas® reikalaujamos
projekto dalys:
1.Bendroji;
2. Architektiros;
3. Konstrukeijy
4. Sildymo,
5. Vandentiekio ir nuotekuy;
6. Elektrotechnikos
7. Pasirengimo statybai ir

statybos darby organizavimo.

5.2 | Kitos paslaugos susijusios su projektavimo paslaugomis | Patcikti techninj darbo
projekta ekspertizei ir iStaisyti
pastabas




Projektavimo paslaugy trukmé dienomis (Priedas 2)

30

Paslaugy teikéjui pateikiamos dokumenty, reikalingy
Projektui (toliau — projekto dokumentai) parengti,
kopijos

1. Nekilnojamojo turto
registro centrinio duomeny
banko i§ragas;

2. Nekilnojamojo turto
kadastro ir registro bylos
kopija.

3. Zemés sklypo

4. AB ,Klaipédos vanduo®
prisijungimo salygos:

5. AB ,Klaipédos energija*
prisijungimo salygos.

III.  Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projekto rengimo dokumentams taikomi teisés aktai,
normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei
normatyviniat statinio saugos ir paskirties dokumentai

Projektavimo dokumentai turi
atitikti norminiy teisés akty
reikalavimams.

8.1

Architektdros

Patalpy remonto techniné
specifikacija ir apdailos
lentelé pridedama

8.2.

Konstruketjy daliai

Koridoriuose ir sanitariniuose
mazguose suprojektuoti
grindy dangos keitima.
Patalpose 1-10, 1-23 sildomas
grindis

8.3.

Sildymo daliai

Suprojektuoti Silumos mazgo
jrangos atnaujinimg
suformuojant uzdarg sildymo
ststemg (radiatoriai
nekeiciami, tik atliekama jy
profilaktika). Pakeisti karito
vandens vamzdynus, ant stovy
jrengti termobalansinius
ventylius.

8.4,

Priedgaisrinés signalizacijos daliai

Suprojektuoti  prie§gaisring

signalizacija

8.5.

Elektrotechnikos daliai

Suprojektuoti jrangos ir laidy
keitimg  (darby apraS§ymas
pridedamas)

8.6.

Vandentiekio ir nuoteky daliai

Suprojektuoti vidaus
vandentickio  ir  nuoteky
vamzdyny, trapy keitima,
papildoma  klozety, ir
praustuviy, dusdy pady
pastatyma (papildomas
prictaisy  pastatymo  kiekis
nurodytas auk3ty bréz.)

Nurodymai sprendiniy derinimui, jy pritarimui ir pan.

Projektavimo darby pradZioje
pateikti sprendinius it gauti




jiems pritarima (I5 |
Savivaldybés administracijos),
10. | Reikalavimai projekto rengimo dokumenty kalbai Lietuviy
1. | Reikalavimai projekto rengimo dokumenty jforminimui, | Pateikti (projektas istaisytas
sudédial ir pan. po ekspertizés) 3 projekto
kopijos, 1 laikmena
12. | Techninés specifikacijos priedai: Techninés specifikacijos
priedai yra neatskiriama
projektavimo specifikacijos
dalis
13. | Dokumenty, reikalingy projekto dokumentams parengti Nurodyta 7.0 p.
| ir kuriuos pateikia perkancioji organizacija, kopijos
PARENGE Statybos Ir kelfy prigZilros skyrfaus
veddjo pavaduoloja
Aldana Ballikoniené
SUDERINTA

Stalvhos i kedin prioiiares
skyeiauy
Algirdas Ronfius
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GARGAZDY
RANGOS
DARAL UAB

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,GARGZDU RANGOS DARBA[-
Imonés kodas 163713181.PVM mokétajo kodas LT63713181 1.
Kvietiniy g. 62 Saulazoliy k. LT-96101 Kiaipedos r. Tel. (8-46) 473354 Faks. (8-46) 473354
E1.p.:gargzdur.darbai@delfi.lt. auosis@gmail.com
Alsisk.sgsk. LT804010040200030402, banko kodas 40100, DNB bankas

Klaipédos rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS
DEL PIRKIMO ,,GARGZDU LOPSELIO-DARZELIO , AZUOLIUKAS® PASTATV, UNIKALUS NR.
5596-5003-1015, NR. 5596-5003-1026, ZEMAITES G, 23, GARGZDU M. ATNAUJINIMAS

(MODERNIZAVIMAS)“
PRELIMINARUS IKAINOTOS VEIKLOS SARASAS (JINIARASTIS (VEIKLY SARASAS)*
Darby atlikimo terminai ir ménesiniai fu kiekial | ]l;:;h % ka.:::,g :
eurals be PvM - eurais be | ‘eurais su
(Pildo tiekdjas) PUM -'-"PVM-‘ :
. Darby veiklos
Eil. L
Nr. (etapo) pavadinimas S H S g g
g 3 < 2 8
E B E E =
o ~ Lag) - w
1. | Techninio darbo | 5500,00 | X X X X &
projekto parengimas R T
2. | Vidaus dury | X 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500.00 22000,00
keitimas (96 vnt,)
3. | (PD) Sanitariniy | X 8250,00 | 8250,00 | 8250,00 | 8250,00 33000,00
patalpy remontas;
1C2p korpusas: 1-
7, 1-8, 1.9, 2-9, 2.
10, 2-11, 2-12, 2-
i8,2-2,2-3.
2C2p korpusas: |-
42, 1-50, 1-51, 1-52,
2-24, 2-31, 2-32, 2-
33,2-34,2-41, 2-42,
2-43,
4, (PD) Koridoriy | X 4375,00 | 4375,00 | 4375,00 | 4375,00 17500,00
remontas:
1C2p korpusas: 1-
34, 1-35, 1-20, 1-1,
1-2, 1-3, 1-5, 1.28,
1-29, 1-32, 1-31, 1-
24, 1-39, 1-38, 2-19.
2C2p korpusas:
1-40, 1-44, 1-57, 1.
58, 1-59, 1-60, 1-64,
1-66, 1-67, 2-26.
5. | Laiptiniy remontas | X 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 9000,00 | '10890,00
{4 vnt.) -




6. | Grupés pataipy 1- | X 2500,00 | 2500,00 | 2500,60 | 2500,00 | 10000,00 [12100,00 |
10, 1-23 remontas o
su Sildomomis
grindimis L

7. | Salto vandentiekio | X 1750,00 | 1750,00 | 1750,00 | 1750,00 7000,00 | 8470,00 .
tinkly keitimas L

8. Vidaus nuoteky | X 4000,00 | 4000,00 | 40600,00 4000,00 | 16000,00 |. 19360,00°
falinimo tinkly o
keitimas L

9. [ Sildymo ™ sistemos | X B750,00 | 8750,00 | 8750,00 | 8750,00 | 35000,00 | 43356,00
keitimas L L

10. | Karkto vandens | X 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 1250,00 | 5000,00 | 6050,00~
sistemos keitimas ‘ L

11. | Elektrotechnikos X 3125,00 | 3125,00 | 3125,00 3125,00 | 12500,00 L 15125,00
darbaj Ry

12. | Salés pataipy 1-46 | X 875,00 | 875,00 875,00 | 875,00 3500,00 4235,00
atnaujinimas L

13. | Priegaisrinés X 1500,00 | 1500,00 | "1500,00 | 1500,00 | 6000,00 7260,00
signalizacijos RN
irengimas

14. | Silumos punkto | X 1750,00 | 1750,00 1750,00 | 1750,00 7000,00 (. 8470,00
jrangos ST
atnaujinimas

18 viso: {189000,00:]:228690;00°
PASTABA*:

Raidémis ,,PD“ pazyméti pagrindiniai darbai. Jeigu darby pirkimo sutargiai vykdyti pasitelkiami
subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato perkanioji organizacija, privalés atlikti Rangovas,
Konkurso dalyviai, teikdami pasilllyma, privalo pateikti kainomis uZpildyts bei pasiradytg jkainotos
veiklos sgraga. Sis sgradas turi biti pildomas atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus (tiekéjas pildo tik vietas pazymétas u¥radu »lrado tiekéjas*);

Tiekeéjas jkainotos veiklos sgrade turi jvertinti (jkainoti} visus reikiamus darbus, kurie reikalingi
numatytiems pagal technine specifikacijg Darbams atlikti;

Visos Tiekéjo iglaidos, susijusios su Sutarties nuostaty laikymysi, turi biiti jvertintos ikainotos veiklos
sgrafe, paskirstant i8laidas Darby kainose;

Visos kainos turi bati nurodomos dviejy skai&iy po kablelio tikslumu;

Nurodytos sumos privalo sutaptj sy asj\ﬁlyme nurodytomis sumomis,

Direktoriaus pavaduotojas - £y & 2
Ilgirdas Uosis / &/ Uidaroji \%
Algi A % {~[akcine benJrové >
i ! »

"GargZzdy rangos

b BES

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavarde, para§§?\\ darbaj"
\\
“eogs




