


**STATINIO STATYBOS VADOVO, KURIS BUS SKIRIAMAS STATINIO STATYBOS VADOVU PIRKIME NUMATYTIEMS STATYBOS  
DARBAMS, DARBO PATIRTIES APRAŠYMAS**

Eil.Nr.	Statinio statybos vadovo, kuris bus skiriamas statinio statybos vadovu pirkime numatytiems statybos darbams, vardas, pavardė	Statinio statybos vadovo, darbovietė pasiūlymo pateikimo metu	Darbo stažas dirbant ypatingojo statinio statybos vadovu (metais)	Ypatingųjų statinių (statinių grupė: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai), kuriuose jis dirbo statinio statybos vadovu, atliekant naujos statybos ir/ar rekonstravimo ir/ar kapitalinio remonto ir/ar paprastojo remonto darbus, sąrašas
1	2	3	4	5
1	Laimis Židonis	2015	2015	Pridedama forma SVA 2-2
2				
.....				


  
 Direktorius Vitalijus Breivė  
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



## ATLIKŲ DARBŲ, SUSIJUSIŲ SU PRAŠYME NURODYTA PROFESINE VEIKLA\*, SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas ir adresas, statinio kategorija (ypatingasis, neypatingasis ar nesudėtingasis)	Pagrindiniai statinio požymiai ir techniniai parametrai (aukštis, plotas, atstumas tarp atraminių konstrukcijų, kV, MW ir kt.)	Asmeninis indėlis**	Statybos užbaigimo metai
1	2	3	4	5
1.	Jūratės skg. 1, Molainiai, Panevėžio raj.	150 kv.m. Statybos darbai	Statybos darbų vadovas	2015
2.	Jūratės skg. 3, Molainiai, Panevėžio raj.	139 kv. m. Statybos darbai	Statybos darbų vadovas	2017
3.	Sanžilės g. 37, Berčiūnų km. Panevėžio raj.	200 kv m. Statybos darbai	Statybos darbų vadovas	2017
4.	Jūratės skg. 6-1, Molainiai, Panevėžio raj.	120 kv.m. Statybos darbai	Statybos darbų vadovas	2017
5.	Jūratės skg. 6-2, Molainiai, Panevėžio raj.	120 kv.m.. Statybos darbai	Statybos darbų vadovas	2017
6.	Gėlainių g. 70b, Panevėžys	130 kv.m., Statybos darbai	Statybos darbų vadovas	2018
7.	Staniūnų g. 51, Panevėžys	120 kv.m., Statybos darbai	Statybos darbų vadovas	2017
8.	Šakinės g. 1a-1	140 kv.m., Statybos darbai	Statybos darbų vadovas	2018
9.	Šakinės g. 1a-2, neypatingas	140 kv.m., Statybos darbai	Statybos darbų vadovas	2018
10.	Dvaro g. 3, Molainiai, Panevėžys, neypatingas	145 kv.m., Statybos darbai	Statybos darbų vadovas	2018
11.	LIDL, J.Basanavičiaus g.67, Panevėžys, ypatingas	5865m2 mašinų stovėjimo aikštelės įrengimas	Statybos darbų vadovas	2018
12.	Administracinio pastato statyba Pramonės g.23, neypatingas	Nauja statyba 380m2, aikštelės įrengimas 3000m2	Statybos darbų vadovas	2018
13.	Joniškio Aušros gimnazija kapitalinis remontas, ypatingas, paveldas	Kapitalinio remonto darbai, 4000m2, 3aukštai.	Statybos darbų vadovas	2019
14.	Panevėžio muzikos mokykla, Vilniaus g.2 Panevėžys, ypatingas, paveldas	Salties kapitalinis remontas, 175m2, 798m3	Statybos darbų vadovas	nebaigtas

Statybos darbų vadovas  
Laimis Židonis  
Atestato Nr. 25799  
(Vardas, pavardė)



Direktorius  
Vitalijus Breivė

(Parašas)