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) PASLAUGU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
DEL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES VIETINES REIKSMES KELIU IR GATVIU

TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEZIUROS IR SAUGAUS EISMO SALYGU
UZTIKRINIMO DARBU TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGU PIRKIMO

20 m. d. Nr.
Vilnius

Si sutartis sudaryta tarp Vilniaus rajono savivaldybés administracijos, jmonés kodas 188708224,
kurios registruota buveiné yra Rinktinés g. 50, LT-09318 Vilnius, Tel. 275 1961, 275 1990, duomenys
apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujamos
administracijos direktorés Liucinos Kotlovskos, veikian¢ios pagal Vietos savivaldos jstatymg (toliau —
PIRKEJAS), ir UAB ,,Optimum Projektai“, juridinio asmens kodas 300866568, kurio registruota
buveiné yra Vingio g. 2G, Marijampol¢, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujamos direktoriaus Rytauto Jakulio, veikiancio (-ios)
pagal jstatus (toliau — TIEKEJAS), toliau kartu $ioje paslaugy viesojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami
,Salimis“, o kickvienas atskirai —, Salimi, sudaré §ia paslaugy vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau
vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra Vilniaus rajono savivaldybés vietinés reikSmés keliy ir gatviy
tiesimo, taisymo (remonto), prieziiiros ir saugaus eismo salygy uztikrinimo darby techninés
prieziiiros paslaugos (toliau — Paslaugos).

1.2. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas: IV pirkimo dalis ,,Vilniaus rajono savivaldybés
teritorijos dalies paketas D, vietinés reikSmés keliy ir gatviy tiesimo, taisymo (remonto),
prieziiiros ir saugaus eismo sglygy uztikrinimo darby techninés prieziiiros paslaugos — Zujuny,
AviZzieniy ir Rie$és senifinijy teritoriju Keliai ir gatvés®.

Paslaugy savybés, jy teikimo tvarka ir preliminariis kiekiai nurodyti Techningje specifikacijoje,
Sutarties 1 priede.

1.3. Paslaugy suteikimo vieta — Vilniaus rajono savivaldybés teritorija.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADZIA, TRUKME IR TERMINAI

2.1. Sutartis sudaroma 12 (dvylikos) ménesiy laikotarpiui, su galimybe ja pratesti du kartus po 12
(dvylika) ménesiy. Sutartis laikoma pratesta tomis paciomis salygomis 12 ménesiy laikotarpiui, jeigu
pasibaigus Sutarties specialiyjy salygy 2.1. p. nustatytam terminui, Salys ir toliau ja vykdo. Bendras
Sutarties galiojimo terminas negali vir§yti 36 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2. Teisé pratesti ar nepratesti Sutartj priklauso Pirkéjui. Pirkéjas gali nepratesti Sutarties net jei
tiek¢jas tinkamai vykdé Sutartj. Apie sprendimg nepratgsti Sutarties Pirkéjas raStu jspéja Teikéja ne
véliau kaip pries 10 darbo dieny.

2.3. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Paslaugy teikéjas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima
ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar §ioje Sutartyje nustatytais atvejais.

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES) IR MOKEJIMO SALYGOS
3.1. Sutarties kainos nustatymui taikomas fiksuoto jkainio su perzitira apskaiciavimo bidas.
Paslaugy jkainiai nustatyti pagal atviro konkurso (pirkimo Nr. 491531), jvykusio 2020-07-15 d.
rezultatus ir yra:



IV pirkimo dalis ,Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos dalies paketas D, vietinés
reikSmés keliy ir gatviy tiesimo, taisymo (remonto), prieziiiros ir saugaus eismo salygu
uztikrinimo darby techninés prieziliros paslaugos — Zujiiny, Avizieniy ir RieSés senitinijy
teritoriju keliai ir gatvés®.

Techninés prieziliros paslaugos

Sutarties jkainis - sililomas procentas nuo . g e . T,
rangos darby (be PVM) 0,21 proc. (nulis procenty ir dvidesimt viena Simtoji dalis)

Techninés prieziiros paslaugoms taikomas D .
PVM tarifas 21 proc. (dvideSimt vienas procentas)

3.2. Sutarties jkainis turi buiti perskai¢iuojamas, kai dél Salies jstatymy pakeitimy (iskaitant naujy
istatymy jsigaliojimg ir galiojanciy jstatymy panaikinimg arba pakeitimus) pasikeiCia pridétinés vertés
mokescio (PVM) tarifas. Sutarties jkainis dél kity mokesciy pasikeitimo neperskaic¢iuojamas.

3.3. Perskai¢iuojama ty paslaugy kaina, kurios pagal sutart] teikiamos po kainos perskaiciavimo.
Kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abejy Sutarties Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

3.4. Paslaugy kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokyc¢io gali biiti didinama arba
mazinama jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius metus.
Paslaugy kaina gali buti perskaiCiuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Paslaugy kainos keitimas
galimas jei, praéjus metams po Paslaugy kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné
metin¢ infliacija/defliacija padidéja/sumazeja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Paslaugy kainos
pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Paslaugy kaina didinama/mazinama tiek
procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j
kita Salj dél Paslaugy kainos perskai¢iavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbta vidutinés
metinés infliacijos/defliacijos pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti Paslaugy kaing jsigalioja suraSius
ji rastu ir abiem Salims patvirtinus parasais.

3.5. Sutarties kaina (galutiné kaina), kurig Pirkéjas turés sumokéti Paslaugy teikéjui, priklauso
nuo vykdant sutart] suteikty paslaugy apimties.

3.6. Sutarties vert¢ sudaro Paslaugy teikéjui mokamos sumos uz faktiSkai suteiktas paslaugas
pagal Sutarties 3.1. p. nurodyta fiksuotg jkainj.

3.7. Paslaugy teikéjui uz suteiktas paslaugas sumokama eurais. Pirkéjas gaves suteikty paslaugy
aktus ir PVM saskaitas faktiiras bei jas patikrings ir nenustates neatitikimy, per 30 kalendoriniy dieny
nuo $iy dokumenty gavimo dienos atsiskaito uz paslaugas pervesdamas lésas | Tiekéjo nurodytg banko
saskaitg. Laiku negavus finansavimo i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos mokejimai gali biiti atidedami, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
suteikty paslaugy akty ir PVM saskaity faktiiry pateikimo Tiekéjui dienos. PVM saskaitos — fakttiros
turi buti teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Avansinis mokéjimas
nenumatomas.

3.8. Pirkéjas uz suteiktas paslaugas Paslaugy teikéjui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Paslaugy
teikéjo nurodyta banko saskaita:

Saskaitos Nr. LT03 7044 0600 0602 1901,

AB SEB bankas,

Banko kodas 70440.



Apmokeéjimas laikomas jvykdytu, kai Pirkéjas atlieka pinigy pervedimg j Paslaugy teikéjo Siame
punkte nurodyta saskaitg.

4. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Paslaugy teikéjo teisés ir pareigos:

4.1.1. teikti Paslaugas Pirkéjui pagal Sutartyje ir Techningje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas)
nurodytus reikalavimus bei Pirkéjo pateiktus uzsakymus uz Paslaugy kaing, savo rizika bei saskaita
kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugy teikimg pagal
geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus
reikiamus jgiidZius, Zinias;

4.1.2. Paslaugy teikéjas atsako uz Sioje Sutartyje numatyty paslaugy organizavima ir vykdyma.

4.1.3. savo saskaita atlyginti visus nuostolius Pirkéjui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dél
netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

4.1.4. savo sagskaita patikslinti duomenis per Pirkéjo nustatyta terming, bet ne ilgiau kaip per 1
(vieng) ménes] paaiSkéjus, kad Paslaugy teikéjo tvarkomi duomenys, dél tam tikry aplinkybiy yra
tikslintini;

4.1.5. vykdyti teisétus Pirkéjo nurodymus. Jei Paslaugy teikéjas mano, kad Pirkéjo nurodymai
virSija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneSa Pirkéjui per 5 kalendorines dienas nuo tokio
nurodymo gavimo dienos;

4.1.6 nedelsdamas rastu informuoti Pirkéjg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Tiekéjui uzbaigti Paslaugy teikima nustatytais terminais;

4.1.7. uztikrinti 1§ Pirkéjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei apsauga;

4.1.8. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarp; Paslaugy
teikejo darbuotojai turéty reikiamag kvalifikacijg ir patirt], reikalingas norint teikti Paslaugas;

4.1.9. Pirkéjui raStu papraSius grazinti visus i§ Pirkéjo gautus, Sutarciai vykdyti reikalingus
dokumentus;

4.1.10. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos
Respublikos teises aktuose.

4.1.11. Paslaugy teikéjas turi teis¢ gauti Paslaugy kaing su sglyga, kad jis tinkamai vykdo S§ig
Sutart;.

4.1.12. Jeigu Paslaugy teikéjo kvalifikacija dél teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugy teikéjas Pirkéjui jsipareigoja, kad pirkimo sutart] vykdys tik
tokia teis¢ turintys asmenys.

4.1.13. Paslaugy teikéjas turi ir kitas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés
akty numatytas teises.

4.2. Pirkéjo teisés ir pareigos:

4.2.1. sudaryti Paslaugy teikéjui visas sglygas, biitinas Paslaugoms teikti;

4.2.2. priimti i§ Paslaugy teik¢jo tinkamai, kokybiskai ir laiku suteiktas paslaugas;

4.2.3. atsiskaityti uz tinkamai suteiktas Paslaugas pagal Sios Sutarties salygas;

4.2.4. Pirkéjas turi teis¢ gauti informacijg apie Paslaugy teikimo eiga;

4.2.5. Pirk¢jas turi teise duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdamas uZztikrinti tinkama Paslaugy
teikima;

4.2.6. Pirkéjas turi visas Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty
numatytas teises.

5. SALIU ATSAKOMYBE



5.1. Neatlikus apmokéjimo Sutartyje nustatytais terminais, Paslaugy teikéjo pareikalavimu
Pirk¢jas privalo sumokéti Paslaugy teikejui uz kiekvieng uzdelsta dieng — 0,02 % (dvi Simtgsias
procento) delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos.

5.2. Jei Paslaugy teikéjas dél savo kaltés nesuteikia Sutartyje numatyty Paslaugy arba neistaiso
defekty Pirkéjo nustatytu terminu, Pirkéjas turi teis¢ be oficialaus isp¢jimo ir nesumazindamas kity
savo teisiy gynimo biidy pradéti skaiciuoti 0,02 % (dvi Simtgsias procento) dydzio delspinigius nuo
neatlikty Paslaugy kainos uz kiekvieng termino praleidimo diena, nevirsijant 10 % (desimt procenty)
bendros Sutarties kainos.

5.3. Jei apskaiciuoti delspinigiai vir$ija 10 % (desimt procenty) bendros Sutarties kainos, Pirkéjas
gali, pries tai rastu jspéjes Paslaugy teikéja:

5.3.1. i8skaiciuoti delspinigiy suma i§ Paslaugy teikéjui mokétiny sumy;

5.3.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

5.3.3. nutraukti Sutart;.

5.4. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti §ioje Sutartyje prisiimtus
|sipareigojimus.

6. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

6.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas banko garantija arba uzstatu. Paslaugy teikéjas gali
pasirinkti vieng i§ Sutarties jvykdymo uZztikrinimo bidy.

6.2. Paslaugy teikéjui nepateikus Sutarties 6.3.1., 6.4. p. nustatytais terminais tinkamo Sutarties
ivykdymo uztikrinimo laikoma, kad Paslaugy teikéjas atsisake sudaryti Sutart;.

6.3. Banko garantijos salygos:

6.3.1. garantija pateikiama Pirkéjui priimtina forma per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo
dienos;

6.3.2. garantija turi buti besalygiSka ir neatSaukiama, neperleistina ir nejkeistina, atitinkancia
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus;

6.3.3. garantijos verté: 3 procentai nuo Sutarties vertés be PVM;

6.3.4. garantija turi biiti iSduodama Paslaugy teikéjo jsipareigojimy vykdymo laikotarpiui.

6.4. Jei Sutarties vykdymo metu banko garantija iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Pirkéjas gali rastu pareikalauti Paslaugy tiekéjo per 10 (deSimt) darbo dieny pateikti
nauja banko garantija tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnioji. Tai laikoma esmine Sutarties
salyga. Jei Paslaugy teikéjas nepateikia naujos garantijos, Pirkéjas turi teis¢ nutraukti Sutart;.

6.5. Visi banko garantiniai jsipareigojimai Pirkéjui pagal garantija baigiasi, jeigu iki paskutinés
garantijos galiojimo dienos imtinai bankas nebus gaves Pirkéjo rastiSko reikalavimo mokéti arba
Pirk¢jas grazina bankui garantinio raSto originalg arba praneSa lydra$ciu, kad Pirkéjas atsisako savo
teisiy pagal garantinj raStg, arba kad Paslaugy teikéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam
neturi pretenzijy.

6.6. Paslaugy teikéjui pateikus rasStiSka praSymga garantinio rasto originalas grazinamas per 10
(deSimt) darbo dieny nuo garantijos galiojimo termino pabaigos.

6.7. Uzstato salygos:

6.7.1. uzstatas pervedamas j Pirkéjo saskaitag Nr. LT96 4010 0510 0180 5099 Luminor Bank AS
Lietuvos skyriuje ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos;

6.7.2. uzstato verté: 3 procentai nuo Sutarties vertés be PVM;

6.7.3. Paslaugy teikéjo sumokétas Sutarties jvykdymo uztikrinimas paliekamas Pirkéjo saskaitoje,
uztikrinant Paslaugy teikéjo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu;

6.7.4. Pirk¢jas pagal Paslaugy teikéjo rastiSkg prasSyma grazina uzstata per 10 (deSimt) darbo
dieny nuo Sutarties galiojimo pabaigos, jei Paslaugy teikéjas tinkamai vykdé visus susitarimus ir
jsipareigojimus. UzZstatas negrazinamas, kai buvo panaudotas Sutarties 6.8. p. nustatyta tvarka.



6.8. Paslaugy teikéjui nejvykdZzius ar netinkamai jvykdzius bet kurj jsipareigojima pagal Sig
Sutartj, praleidus bet kurios pareigos jvykdymo terming, nustatytg Sioje Sutartyje, atsisakius Sutarties
vykdymo, Pirkéjas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties ivykdymo uztikrinimu. Apie numatoma uztikrinimo
vykdyma Pirkéjas informuoja Paslaugy teikéjg rastu arba el. paStu.

6.9. Jei Pirkéjas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Paslaugy teikéjas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo praneSimo, kad Pirkéjas
pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, gavimo pateikti nauja banko garantija,
atitinkancig Sutarties 6.3. p. nustatytus reikalavimus arba pervesti naujg uZzstata, atitinkant] Sutarties
6.7. p. nustatytus reikalavimus. Jei Paslaugy teik¢jas nepateikia naujo uztikrinimo, Pirkéjas turi teis¢
nutraukti Sutartj.

7. SUSIRASINEJIMAS
7.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba issiysti registruotu pastu,
elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) toliau nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama prane§ima:

Pirkéjas Paslaugy teikéjas
Vardas, pavardé: Romuald Dadelo Rytautas Jakulis
Adresas: Rinktinés g. 50, Vilnius Kauno g. 1, Miklusény k., Alytaus r.
Telefonas: +37052734691 8 655 79331
El. pastas: Romuald.dadelo@vrsa.lt info@optimumprojektai.lt

7.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
pranesdama ne véliau, kaip pries 5 darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimy, ji neturi
teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio praneSimo, iSsiysto pagal tuos
duomenis.

7.3. Pirkéjo skiriamas atsakingas uz Sutarties vykdyma asmuo Statybos skyriaus vyr. specialistas
Romuald Dadelo.

8. SUBTEIKEJAI IR JU KEITIMO TVARKA
8.1. Sutarties jsipareigojimams vykdyti Subteikéjai nepasitelkiami/pasitelkiami Sie Subteikéjai
(nereikalingq isbraukti):

Eil. Nr Subteikéjo pavadinimas ir Vertiné Procentiné | Paslaugy pavadinimas
T adresas iSraiSka Eur iSraiSka
IS viso: Eur IS viso: %

8.2. Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Paslaugy teikéjas
jsipareigoja Pirkéjui pranesti tuo metu zinomy Subteikéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus.

8.3. Sutarties vykdymo metu Paslaugy teikéjas gali keisti Subteikéjus arba pasitelkti naujus.
Keic¢iami/pasitelkiami Subteik¢jai turés buti suderinti su Pirkéju, jforminant papildoma susitarimg dél
Subteikéjy pakeitimo/pasitelkimo, pasiraSomg abiejy pirkimo Sutarties Saliy. Pirkéjas turi teisg



pareikalauti jrodyti kei¢iamy/pasitelkiamy Subteikéjy kvalifikacija, pateikiant atitinkamus dokumentus
(pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkreCius reikalavimus Subteikéjy kvalifikacijai) ir
Subteikéjo paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinancius dokumentus (kai tiekéjas remsis
kei¢iamo/pasitelkiamo Subteikéjo pajégumais).

8.4. Tiekejas bus atsakingas uz savo Subteikéjy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
jsipareigojimy nevykdyma ar aplaidumg taip, lyg Sie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas biity
Paslaugy teikéjo, jo atstovy ar darbuotojy.

8.5. Pirkéjui nustacius, kad koks nors Subteikéjas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar teisés
aktuose, Pirkéjas gali pareikalauti, kad Paslaugy teikéjas arba pakeisty Subteikéja | kita, kurio
kvalifikacija ir patirtis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, arba kad jis pats
prisiimty paslaugy suteikima.

8.6. Subteikéjas negali pavesti treCiosioms Salims teikti tas paslaugas, kurias Paslaugy teikéjas
patiki Subteikéjui.

8.7. Pirkéjas kartu su Paslaugy teikeju turi teis¢ sudaryti triSalius susitarimus dél tiesioginio
atsiskaitymo su Subteikéjais uz Sioje Sutartyje suteiktas paslaugas Siomis saglygomis:

8.7.1. Pirkéjas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie Subteikéjus gavimo rastu
informuoja Subteikéjus apie tokia tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o Subteikéjas, norédamas
pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma Pirkéjui. Tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiskia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma triSalé sutartis tarp Pirkéjo, pirkimo
sutart] sudariusio Paslaugy teikéjo ir jo Subteikéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
Subteikéju tvarka, atsizvelgiant ] pirkimo dokumentuose ir subteikimo sutartyje nustatytus
reikalavimus.

8.7.2. Trisaliais susitarimais nebus keiiamos jokios kitos esminés §ios Sutarties salygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
Isipareigojimy apimtis.

8.7.3. Paslaugy teikéjas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokejimo
dokumentus uZz suteiktas Paslaugas, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus Subteikéjo suteikty
paslaugy apimtis, o Pirkéjas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, Subteikéjui tiesiogiai apmokeés tik
pagal Paslaugy teikéjo ir Subteikéjo pasiraSytus suteikty paslaugy ir iSlaidy apmokéjimo dokumentus.
Paslaugy teikéjas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subteikéjui triSaléje sutartyje
nustatyta tvarka.

8.8. Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

ISsilavinimg patvirtinantis
Pareigos dokumentas/ kvalifikacijos
atestatas

Techninés priezitiros .
1 ’ _ AteSt. Nr'
vadovas

8.9. Paslaugy teikejas turi teise keisti nurodytus specialistus 1§ anksto rastu suderings su Pirkéju ir
pateikes kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus.

Eil. Specialistas
Nr. (vardas, pavardé)

9. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

9.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis. Nenugalima jéga yra
suprantama taip, kaip ja apibrézia Lietuvos Respublikos teisés aktai. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
1vykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.



9.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg
jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

9.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neisiun¢ia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai zala, kuria §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

10. GINCU SPRENDIMO TVARKA

10.1. Siai SutarGiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama
pagal Lietuvos Respublikos teisg.

10.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios
Sutarties ar susij¢ su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu,
sprendziami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

11. GARANTIJOS

11.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

11.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

11.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir
galioty, ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugoms
teikti.

11.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepaZeidZia ja saistanéiy
jstatymy, kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy,
Isipareigojimy ir susitarimy.

11.1.4. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties salygas.

11.1.5. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig
Sutarties Salys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti treciosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus
laikomas vieSas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei Pirkéjas pazeidzia mokéjimo terminus ir
informacijos apie Paslaugy teikéja atskleidimas, jei Paslaugy teikéjas pazeidzia Paslaugy atlikimo
terminus.

12. SUTARTIES PAKEITIMAI, NUTRAUKIMAS

12.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu.

12.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai
Saliai rastiska praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZiandiy prasyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga
kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy
keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, $ie
keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.



12.3. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidzia Sutart;.

12.4. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

12.4.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

12.4.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

12.4.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius;

12.4.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu;

12.4.5. nutraukti Sutartj;

12.4.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo biidus.

12.5. Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jei jis atitinka LR civilinio kodekso 6.217 straipsnio
2 dalyje jtvirtintus kriterijus.

12.6. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

12.7. Paslaugy teikéjas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezasciy,
iskaitant Pirkéjo jsipareigojimy nevykdymag pagal Sutart] ilgiau nei 30 dieny. Apie tokj Sutarties
nutraukimg Paslaugy teikéjas rastu pranesa Pirkéjui prie§ 90 (devyniasdeSimt) dieny.

12.8. Sutartis nutraukiama Paslaugy teikéja paskelbus bankrutavusiu.

12.9. Po Sutarties nutraukimo Salys pasiraso skoly suderinimo aktg.

12.10. Jei Sutartis nutraukiama Pirkéjo iniciatyva de¢l Paslaugy teikéjo kaltés, Pirkéjo patirti
nuostoliai ar iSlaidos iSieSkomi iSskaiCiuojant juos i§ Paslaugy teikéjui mokeétiny sumy arba pagal
Paslaugy teikéjo pateiktg uztikrinima.

12.11. Sutart] nutraukus del Paslaugy teikéjo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uz atliktas
Paslaugas, Paslaugy teikéjas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy (tiesioginiy ir netiesioginiy) ar
zalos kompensacija.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teisine galia
— po vieng kiekvienai Saliai.

13.2. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priemé ja kaip
atitinkancig jy tikslus ir pasira$¢ auksc¢iau nurodyta data.

13.3. Sios sutarties teises perduoti tretiesiems asmenims be rasytinio $aliy sutikimo draudZiama.

13.4. Sios sutarties priedai yra neatskiriama $ios sutarties dalis.

1 priedas — Techniné specifikacija.

14. §ALIU REKVIZITAI, ADRESAI IR PARASAI

PIRKEJAS PASLAUGU TEIKEJAS

Vilniaus rajono savivaldybés administracija UAB ,,Optimum Projektai‘

Rinktinés g. 50, LT-09318 Vilnius Reg. adresas Vingio g. 2G, Marijampolé
Imonés kodas 188708224 Korespondencijai adresas: Kauno g. 1,
Luminor bank AS Lietuvos skyrius, Miklusény k., LT-62461 Alytaus raj.
banko kodas 40100 Imonés kodas 300866568

A.s. Nr. LT97 4010 0424 0004 0148 PVM kodas LT100003230418

Tel. (8 5) 275 1961 AB SEB bankas,

El. pastas vrsa@vrsa.lt banko kodas 70440

A.s. Nr. LT03 7044 0600 0602 1901
El. pastas info@optimumprojektai.lt

Administracijos direktoré Direktorius



Liucina Kotlovska Rytautas Jakulis

(parasas) (paraSas)
A.V. A.V.

Sutarties priedas Nr. 1

TECHNINE SPECIFIKACIJA
Vilniaus rajono savivaldybés vietinés reikSmés keliy ir gatviy tiesimo, taisymo (remonto),
prieziuiros ir saugaus eismo salygy uztikrinimo darby techninés prieZiiiros paslaugy pirkimas

1. APZVALGINE INFORMACIJA

Pirkimo objektas - Vilniaus rajono savivaldybés vietinés reikSmes keliy ir gatviy tiesimo, taisymo
(remonto), prieziiiros ir saugaus eismo salygy uztikrinimo darby techniné prieziira.
Pirkimo objektas skaidomas j atskiras 5 (penkias) dalis:

I pirkimo dalis - Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos dalies paketas A, vietinés reikSmeés
keliy ir gatviy tiesimo, taisymo (remonto), prieziiiros ir saugaus eismo salygy uztikrinimo darby
techninés prieziiiros paslaugos — Pagiriy, Juodsiliy, Rudaminos, Nemézio, Satrininky ir
Marijampolio senilinijy teritorijy keliai ir gatves.

II pirkimo dalis - Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos dalies paketas B, vietinés reikSmes
keliy ir gatviy tiesimo, taisymo (remonto), prieziiiros ir saugaus eismo salygy uztikrinimo darby
techninés priezitiros paslaugos — Mickiiny, LavoriSkiy, Kalveliy, Rukainiy ir Medininky senitinijy
teritorijy keliai ir gatvés.

III pirkimo dalis - Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos dalies paketas C, vietinés reikSmes
keliy ir gatviy tiesimo, taisymo (remonto), prieziiiros ir saugaus eismo salygy uztikrinimo darby
techninés priezitiros paslaugos — Bezdoniy, Buivydziy, Nemencinés, Nemencinés miesto ir
Suzioniy seniiinijy teritorijy keliai ir gatvés.

IV pirkimo dalis - Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos dalies paketas D, vietinés reikSmes
keliy ir gatviy tiesimo, taisymo (remonto), prieziiiros ir saugaus eismo salygy uztikrinimo darby
techningés prieziiiros paslaugos — Zujiiny, Avizieniy ir RieSés seniiinijy teritorijy keliai ir gatveés.

V pirkimo dalis - Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos dalies paketas E, vietinés reikSmés
keliy ir gatviy tiesimo, taisymo (remonto), prieziliros ir saugaus eismo s3lygy uztikrinimo darby
techninés prieziliros paslaugos — Sudervés, Duksty, MaiSiagalos ir Paberzés senilinijy teritorijy
keliai ir gatvés.

Paslaugos turi biti teikiamos pagal poreikj per visa sutarties trukme. Numatoma sutarties
trukmé -12 ménesiy nuo sutarties jsigaliojimo dienos su galimybe pratesti sutart] du kartus po 12
menesiy.

2. TECHNINES PRIEZIUROS TIKSLAS

Statybos techninés prieziiiros tikslas yra kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projekta,
paprastojo remonto techninius dokumentus, statybos rangos sutarties, jstatymy, kity teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus.



3. PASLAUGU APIMTYS

Techninés prieziiiros paslaugos bus perkamos pagal jkainj - procenta nuo vykdomy statybos
darby vertés (be PVM). Zemiau esanciose lentelése pateikiamas darby, kuriems bus teikiamos
techninés priezitiros paslaugos ir atliekami su jais susij¢ laboratoriniai tyrimai ir bandymai, sgraSas ir
apimtys.

Orientacinés darby apimtys 36 mén.
laikotarpiui, EUR
be PVM

Pirkimo objektas skaidomas | atskiras S (penkias) dalis
Prieziairos paslaugy skirstymas pagal darby rasis ir vietove

Vilniaus rajono savivaldybés vietinés reikSmés Kkeliy ir
gatviy tiesimo, taisymo (remonto), priezitiros ir
saugaus eismo salygy uztikrinimo darby techninés
priezitiros paslaugos

Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos dalies paketas
A, vietinés reikSmés keliy ir gatviy tiesimo, taisymo
(remonto), prieziliros ir saugaus eismo salygu
uztikrinimo darby techninés prieZziiiros paslaugos —
Pagiriy, Juodsiliy, Rudaminos, Nemézio, Satrininky ir
Marijampolio senitinijy teritorijy keliai ir gatvés.

Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos dalies paketas
B, vietinés reikSmés keliy ir gatviy tiesimo, taisymo
(remonto), prieziiiros ir saugaus eismo salyguy
uztikrinimo darby techninés prieziiiros paslaugos —
Mickiny, Lavoriskiy, Kalveliy, Rukainiy ir Medininky
senitinijy teritorijy keliai ir gatvés.

Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos dalies paketas
C, vietinés reikSmés Kkeliy ir gatviy tiesimo, taisymo

27272727,25

5454545,45

4090909,09

(remonto), priezitiros ir saugaus eismo salygy
et e . . s e 3818181,81
uztikrinimo darbuy techninés priezitiros paslaugos —
Bezdoniy, Buivydziy, Nemencinés, Nemencinés miesto ir
Suzioniy seniiinijy teritorijy keliai ir gatveés.
Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos dalies paketas
D, vietinés reik§més keliy ir gatviy tiesimo, taisymo
(remonto), priezitiros ir saugaus eismo salygu
uztikrinimo darby techninés prieziiros paslaugos —

10909090,90
Zujiny, Avizieniy ir Rie$és senitinijy teritorijy keliai ir
gatveés.

Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos dalies paketas
E, vietinés reikSmés keliy ir gatviy tiesimo, taisymo
(remonto), prieziiiros ir saugaus eismo salyguy
uztikrinimo darbu techninés prieZitiros paslaugos —
Sudervés, Duksty, Maisiagalos ir Paberzés senitinijy
teritorijy keliai ir gatvés.

3000000,00




Orientaciniai Vilniaus rajono savivaldybés vietinés reikSmés keliy ir gatviy tiesimo, taisymo
(remonto), prieziiiros ir saugaus eismo salygy uztikrinimo darby kiekiai 36 mén. laikotarpiui pagal
statybos riisis:

Orientaciniai darby Kkiekiai 36 mén.
laikotarpiui pagal statybos rusj, %

Prieziiiros paslaugy skirstymas pagal darby rusis Papll‘)as.tasm .
e auja
. l. . Rekonstrukcija W
kapitalinis statyba
remontas

Vilniaus rajono vietinés reikSmés keliy ir gatviy prieziiiros darby ir
paprastojo, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ir tiesimo darby 60 35 5
techninés prieziiiros paslaugos

Vilniaus rajono savivaldybés vietinés reikSmeés keliy ir gatviy tiesimo, taisymo (remonto),

priezitros ir saugaus eismo saglygy uztikrinimo orientacinis darby pasiskirstymas pagal rasys:
1. Asfaltbetonio dangos jrengimo darby kiekis apie 55 %;
2. Zvyro dangos jrengimo darby kiekis apie 25 %;
3. Keliy ir gatviy priezitiros darby kiekis apie 20 %.

Pastaba: orientaciniai darby kiekiai gali keistis pagal faktinius uZsakovo (Vilniaus rajono
savivaldybés administracijos) poreikius.

Tiekéjas per visg techninés prieziliros sutarties laikotarpi turés palaikyti glaudzius rySius su
Vilniaus rajono savivaldybés administracija. Vilniaus rajono savivaldybés administracijai pakvietus,
tiekéjas turés dalyvauti susitikimuose, posédziuose ar pasitarimuose Vilniaus rajono savivaldybés
administracijoje arba kitose projekto jgyvendinime dalyvaujanciose institucijose, joms to pareikalavus.

Tiekéjas visais jmanomais biidais turés siekti apsaugoti Vilniaus rajono savivaldybés
administracijos interesus ir uztikrinti savalaike techning darby prieziiirg ir kontrol¢ su Vilniaus rajono
savivaldybés administracijos atsakingy darbuotojy pagalba. Tiekéjas turés teikti konsultacijas dél gauty
pretenzijy ir kitai klausimais, atsiradusiais darby vykdymo metu, nurodyti galimas statybos rangovo
prastovas ir, kiek tai jmanoma, uzkirsti kelig galimoms pretenzijoms. Tiekéjas neatsako uz statybos
rangovo nesugebéjimg tinkamai atlikti darbus.

4. UZDAVINIAI IR ATSAKOMYBE

Pagal Sutart] Paslaugy teikéjas turés atlikti toliau detaliai iSvardintas uzduotis, ieSkodamas
optimaliy sprendimy ir, esant reikalui, atlikdamas ir papildomas - pagristai numatomas, uzduotis,
kurios gali tapti biitinomis prielaidomis s€kmingam §ios paslaugy sutarties vykdymui.

Statinio techninés priezitiros vykdymas
Paslaugy teikéjas privalo vykdyti techninés priezitiros paslaugas, i kurias turi jeiti Bendroji
(bendryjy statybos darby) ir Specialioji statinio statybos techniné priezitra vykdoma pagal $ig uzduotj.
Paslaugy teikéjas, patvirtindamas Rangovo pateiktus atlikty darby aktus, prisiims atsakomybe,
kad nupirktos medziagos ir jrenginiai, jvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka techninj ir darbo
projektus.

Projekto techniné priezitira
Paslaugy teikéjas privalo atlikti Sias uzduotis:



1. Paslaugy teikéjas privalo paskirstyti statinio statybos bendrosios ir specialiosios techninés
prieziuros funkcijas tarp jo vadovaujamoje grup¢je dirbanciy vadovy ir padéjéjy jo paties patvirtintu
dokumentu;

2. Kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai biity atlikti ir jforminti teisés akty nustatyta
tvarka, o, jei keiCiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoti UzZsakova, kad biitina
atlikti statinio projekto papildoma ekspertize;

3. Nuolatos kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi darby grafiko;

4. Nedelsiant informuoti Uzsakovg apie nenumatytus atvejus ar aplinkybes jtakojancias statybos
darby kaina;

5. Organizuoti ir kartu su UzZsakovu atlikti galutinj patikrinimag prie§ Statinio pripaZinima
tinkamu naudoti, paruosti darby perdavimo-priémimo aktg Statybos techniniy reglamenty nustatyta
tvarka, Statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto projekta, trikumy (defekty) sarasa;

6. Kartu su rangovu rengti statinio pripazinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti statinj
pripazjstant tinkamu naudoti.

Rangovo teikiamy dokumenty patikrinimai ir suderinimai

Paslaugy teikéjas privalo patikrinti ir suderinti:

1. Patikrinti techning projekto dokumentacijg, darbo bréZinius ir techninio projekto technines
specifikacijas teikti vykdymui su parasu ir pastaba ,,Pritariu statyti“ arba motyvuotai atmesti;

2. Rangovo pateikty statybos darby technologijos projekta bei kontroliuoti jo vykdyma;

3. Medziagy bei jrangos tinkamuma;

4. Rangovo pateikty eksploatacijos ir priezitiros instrukcijy tinkamuma, siekiant patogiai,
saugiai, visapusiSkai tinkamai ir pagal paskirtj eksploatuoti aptarnauti statinj ir inZinerines sistemas;

5. Rangovo atlikty darby iSpildomaja dokumentacija.

Darby kontrolé ir prieziara

1. Atlikti bendrosios (bendryjy statybos darby) statinio statybos techninés prieziiiros vadovo
funkcijas;

2. Atlikti specialigja (specialiyjy statybos darby) statinio statybos techning priezitira;

3. Suzinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiSky statybos salygy arba dél kity
priezasCiy negali biti realizuojami, kreiptis | UZsakova, o, jam pavedus, — ] statinio projektuotoja del
projektiniy sprendiniy koregavimo;

4. Sustabdyti statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka;

5. Organizuoti geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy nuzZyméjimg ir jtvirtinimg
statybviet¢je, kartu su geodezijos tarnyba patikrinti, priimti ir jforminti aktais bei schemomis pastaty,
priestaty, nutiesty inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy geodezines nuotraukas;

6. Kontroliuoti, kad Rangovas tinkamai ir laiku atlikty sumontuoty inzineriniy statiniy
geodezinius matavimus ir statybvietés suplanavimo bei tvarkymo darby jvykdymo bréZinius; neleisti
nustatytus reikalavimus biity rengiama statybos atlikimo dokumentacija, sumontuoty inzineriniy
statiniy (iki jy uzpylimo gruntu) ir statybvietés pasikeitimy geodeziné nuotrauka (uzbaigus statyba);

7. Ripintis, kad laiku bity jforminta juridiné, techniné, inzZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy perkélimo, Zeldiniy bei aplinkos i§saugojimo dokumentacija, geodeziniy zenkly apsauga;

8. Tikrinti per visg statinio statybos laika, kad statinys biity statomas laikantis jstatymy, kity
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty, statinio projektavimo sglygy, statybos leidimo reikalavimy, laiku biity atlieckami reikalingi
matavimai ir bandymai. Kontroliuoti statybos metu naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
ir neleisti jy naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, taip pat jei nepateikti statybos



produkty kokybe patvirtinantys dokumentai. Jeigu Rangovo sitlomo statybos produkto techniniai
reikalavimai Techninio projekto techninése specifikacijose nenurodyti, Paslaugy teikéjas privalo
informuoti UZsakova ir nurodyti Rangovui naudoti tik kokybiSkus, reikiamg paskirtj atitinkancius
statybos produktus;

9. Tikrinti | aikStele pristatytas medziagas bei jrenginius ir, jeigu reikia, stebéti ir inicijuoti
darbams naudojamy medziagy ir jrenginiy bandymus ir patikrinimus techninio projekto techniniy
specifikacijy atitikimui. Jeigu reikia inicijuoti bandymus atliekamus Rangovo dirbtuvése;

10. Kontroliuoti, kad jranga biity montuojama pagal gamintojo instrukcijas;

11. Kontroliuoti medziagy ir jrenginiy pristatyma ir saugy sandéliavima;

12. Informuoti Uzsakova apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio projekto ir
statinio normatyvinés kokybés reikalavimy;

13. Tikrinti ir priimti pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti
iSbandant ir pripazjstant tinkamais naudoti inZinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius,
konstrukcijas, dalyvaujant specialiyjy statinio statybos techniniy prieziliry vadovams ir statinio
projekto vykdymo priezitiros vadovui ir pasiraSyti atitinkamus aktus;

14. Dalyvauti vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybing priezilra,
atliekamuose statinio statybos patikrinimuose;

15. Dalyvauti, jeigu reikia, jvertinant statinio techning biikle statinio ekspertizés metu, taip pat
sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;

16. Pranesti vieSojo administravimo subjektui, atliekan¢iam statybos valstybing prieZilira apie
vadovas);

17. Jeigu reikia, kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derinti potencialiai
pavojingy jrenginiy iSbandymo ir registravimo klausimus;

18. Neleisti naudoti nustatyta tvarka nepripazintg tinkamu naudoti statinj arba jo dalj, jspéti apie
tai Uzsakovg rastu ir prireikus informuoti vieSojo administravimo subjekta, atlickant] statybos
valstybine prieziiira;

19. Prizitiréti, kad Rangovas laikytysi ir vykdyty darby saugos, higienos ir aplinkosaugos
reikalavimus;

20. Kontroliuoti, kad nuolat biity pildomas Statybos darby zurnalas ir biity vykdomi jame jraSyti
Techninés prieziliros, statinio projekto vykdymo priezitiros, vieSojo administravimo subjekty
atliekanCiy statybos valstybine priezilirg reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy
valstybinés prieZiiiros institucijy reikalavimai biity jvykdyti nustatytais terminais;

21. Perziiiréti rangovo pateikiamas eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas, uZztikrinant, kad
rangovas suteikty visg darbui su jrengimais, bei jy eksploatavimu susijusiag informacija bei
apmokymus;

22. Tikrinti, kad atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir,
jei reikia, organizuoti ty kiekiy nustatymg apmatuojant, reikalauti, kad statybos specialiyjy darby aktus
pasiraSyty specialiyjy statinio statybos techniniy priezitiry vadovai. Informuoti rastu UZsakova, jei
statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktiniy arba kai jy nepatvirtino
specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovai, ir atlikti tolimesnius veiksmus pagal
Uzsakovo nurodymus;

23. Tikrinti Rangovo teikiamus dokumentus — atlikty darby aktus moké&jimui gauti. Rastu
patvirtinti, kad Rangovo teikiamuose atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darbai yra atlikti
tinkamai, atitinka rangos sutartj, statinio projekto ir statinio normatyvinés kokybeés reikalavimus.

24. Rastu informuoja Vilniaus rajono savivaldybés administracijg, jei statybos darby atlikimo
dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktiSky arba kai jy nepasirasé specialiosios statinio statybos
techninés prieziiiros vadovai, ir atliecka tolimesnius veiksmus pagal Vilniaus rajono savivaldybés
administracijos nurodymus;



5. LABORATORINIAI TYRIMAI

Vykdant statybos darby technine prieziiira, reikia kontroliuoti Siems darbams naudojamy keliy
statybiniy medziagy, jy miSiniy bei gaminiy ir dirbiniy atitikimg projektui, privalomiesiems keliy
statiniy ir tiesiniy bei kity normatyviniy dokumenty reikalavimams. Tai nustatoma atliekant
laboratorinius tyrimus ir bandymus. Tokius tyrimus ir bandymus turi teis¢ atlikti tik akredituotos
laboratorijos.

Laboratoriniy bandymy ir tyrimy kiekius ir reikalavimus jiems nustato galiojantis teisés aktai.

6. ATASKAITOS

Reikalavimai atsiskaitymui
Uz savo veiklg Tiekejas atsiskaito, rengdamas ataskaitas ir teikdamas jas Vilniaus rajono
savivaldybés administracijai. Numatomos dvi ataskaity riSys: ménesio ir galutiné ataskaitos.

Ménesio ataskaitos

Meénesio ataskaitos pateikiamos per 7 dienas nuo ataskaitinio ménesio pabaigos. Ménesio
ataskaitose turi biiti pateikta $i informacija:

1. Informacija apie techninés priezitros sutart] (pasiraSymo data, sutarties Salys, projekto statybos
darby techninés priezitiros struktiiros schema);

2. Rangos darby sutarties vykdymo eiga per ataskaitinj laikotarpj (sutarties numeris, projekto
numeris ir pavadinimas, statybos rangos sutarties kaina, rangovas, informacija apie subrangovus, kiek
padaryta, kiek buvo planuota, koks yra atsilikimas nuo grafiko, objekty saraSas);

3. Finansiné sutarties vykdymo buklé (sutarties numeris, rangovas, darby jvykdymas per
ataskaitinj laikotarpj, planuotas, bendras darby jvykdymas nuo darby pradzios, planuotas darby
vykdymas nuo darby pradzios; per ataskaitinj laikotarpj patvirtinta nenumatyty darby). Nurodomos
piniginés ir procentinés iSraiSkos. Jeigu yra zymiy nuokrypiy nuo patvirtinto rangovo darby atlikimo
grafiko, turi buti pateikiami paaiskinimai.

4. Problemos bei darby pakeitimai (kaip laikomasi statybos technologijy reikalavimy ir medziagy
kokybés standarty reikalavimy, kokie nukrypimai ir techninés priezitiros inZinieriaus veiksmai; kaip
rangovas vykdo inzinieriaus reikalavimus).

5. Objekty kuriuose buvo vykdomi darbai fotofiksacija.

6. Kita tiekéjo nuoziiira Vilniaus rajono savivaldybés administracijai naudinga informacija.

Galutiné ataskaita

Galutine ataskaita pateikiama per vieng meénesj nuo projekto sutarties darby baigimo. Galutingje
ataskaitoje turi biiti pateikta Si informacija apie techninés priezitiros sutart] (pasiraSymo data, sutarties
Salys, projekto statybos darby techninés priezitiros strukttiros schema):

* Trumpas jgyvendinamos sutarties apraSymas.

* Apibendrintas projekto darby apras§ymas ir jvertinimas.

= Apibendrintas techninés priezitros veiklos apra§ymas visu projekto jgyvendinimo laikotarpiu.

®» Paslaugy projekty finansin¢ analizé visu vykdymo laikotarpiu, galutiniai pinigy srautai ir

apmokéjimy suvestineé, darby pakeitimy suvesting.

» Ménesio pasitarimy darby eigos klausimais protokoly sarasas.

» Laboratoriniy tyrimy ir bandymy suvestiné.

» Esminiy problemy, iskilusiy igyvendinant projekta, analiz¢, sprendimo btidai ir rekomendacijos.

= Darby eigos grafikas.

» Objekty kuriuose buvo vykdomi darbai fotofiksacija.



» Kita tiek¢jo nuoziiira Vilniaus rajono savivaldybés administracijai naudinga informacija.

Ataskaity teikimas ir tvirtinimas

Ataskaitos rengiamos po 2 egzempliorius. Vilniaus rajono savivaldybés administracija per 21
dieng po gavimo, raStu patvirtina ataskaitas arba informuoja tiekéja apie nustatytus trilkumus bei
pateikia priezastis, jei ataskaitos atmetamos ar pareikalaujama pakeitimy. Galutinés ataskaitos
patvirtinimo terminas yra 30 dieny. Jei Vilniaus rajono savivaldybés administracija ataskaitai pritaria
su salyga, kad tiekéjas padarys pakeitimus, ji nustato laikotarpj, per kurj turi buti atlikti pareikalauti
pakeitimai.

Ataskaitos teikiamos $iuo adresu:

Statybos skyriui

Vilniaus rajono savivaldybés administracija

Rinktinés g. 50, Vilnius.

Galutinés ataskaitos, jskaitant visus ataskaity priedus, pateikiamos kompaktiniame diske,
naudojant programing jranga, veikiancig Windows aplinkoje. Teikiant galuting meting ataskaitg, jei
ataskaity tekste yra nuotrauky, jos papildomai kompaktiniame diske turi biiti pateikiamos *jpg formatu
su objekty pavadinimais (adresais).

Techninés priezitiros sutarties vykdymo metu Vilniaus rajono savivaldybés administracija gali
pakeisti ar suformuluoti papildomus reikalavimus tiekéjo ataskaitoms.
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