

## STATYBOS VADOVO PATIRTIES APRAŠYMAS

1. Vardas, pavardė: Mindaugas Petkevičius
2. Gimimo data:
3. Išsilavinimas:
4. Mokymo įstaigos pavadinimas:
5. Kvalifikacija: Statybos inžinierius
6. Kvalifikacijos atestato(-ų) Nr. 27337 (išduotas SPSC 2011 m. balandžio mėn. 29 d.)
7. Profesinės patirties aprašymas:

Data	Įmonės pavadinimas, pareigos
	AB „Šiaulių hidroprojektas“
	UAB „Šiaulių plentas“
	UAB „Limega“

### 8. Vykdytų projektų sąrašas:

Sutarties objektas	Užsakovo pavadinimas	Sutarties darbų pobūdis	Sutarties vykdymo terminas (darbų pradžia, pabaiga)
Kelias Nr. A12 Ryga – Tauragė – Kaliningradas 3-8km.	LAKD	Kelio rekonstrukcijos darbai	Darbų pradžia 2013 Darbų pabaiga 2014
Kelias Nr. A11 Šiauliai - Palanga	LAKD	Kelio ruožo Šiauliai-Kuršėnai rekonstrukcija	Darbų pradžia 2014 Darbų pabaiga 2015
Kelias Nr. 209 Kriukai - Žeimelis	LAKD	Kelio rekonstrukcija	Darbų pradžia 2016 Darbų pabaiga 2016
Kelias Nr. 144 Baisogala - Šeduva	LAKD	Kelio rekonstrukcija	Darbų pradžia 2017 Darbų pabaiga 2017
Zokniu orouostas krovinių aikštė	Lietuvos kariuomenės Oro gynybos batalionas	Dangų su pagrindais įrengimas	Darbų pradžia 2018 Darbų pabaiga 2018
Vietinės reikšmės kelio Nr. Ka-14 Mumaičiai-Gudeliai ir vietinės reikšmės kelio Nr. 04-022 Mumaičiai Šiaulių r. sav., Kairių sen. rekonstravimo darbus“.	Šiaulių rajono savivaldybės administracija	Kelio rekonstrukcijos darbai	Darbų pradžia 2018 Darbų pabaiga 2019
Parašutų gatvės statybos, Aviacijos gatvės ir kelio Šiaulių rajone rekonstravimo darbus“.	Šiaulių miesto savivaldybės administracija	Rekonstravimas ir nauja statyba	Darbų pradžia 2019 Darbų pabaiga 2020

Sutarties objektas	Užsakovo pavadinimas	Sutarties darbų pobūdis	Sutarties vykdymo terminas (darbų pradžia, pabaiga)
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2137 Jauniškė-Kražiai-Junkilai ruožo nuo 21,20 iki 23,286 km (buvęs kelias Nr. 3505 Nemakščiai-Kražiai-Junkilai ruožo nuo 32,164 iki 34,250 km) kapitalinio remonto bendrastatybinius darbus	UAB „Šiaulių plentas“	Kapitalinio remonto darbai	Darbų pradžia 2019 Darbų pabaiga 2019

Mindaugas Petkevičius

Statybos vadovas  
Mindaugas Petkevičius  
(parašas)

## STATYBOS VADOVO PATIRTIES APRAŠYMAS

1. Vardas, pavardė: Laimonas Jankus
2. Gimimo data \_\_\_\_\_
3. Išsilavinimas \_\_\_\_\_
4. Mokymo įstaigos pavadinimas: \_\_\_\_\_
5. Kvalifikacija: Susisiekimo kelių ir statinių inžinieriaus
6. Kvalifikacijos atestato(-ų) Nr. 30944 (išduotas SPSC 2008 m. gegužės mėn. 27 d.)  
Nr. 4164 (išduotas KPD 2016 m. lapkričio mėn. 11 d.)
7. Profesinės patirties aprašymas:

Data	Įmonės pavadinimas, pareigos
	UAB „Šiaulių plentas“, vyriausiasis meistras
	UAB „Šiaulių plentas“, Statinio statybos vadovas- Projekto vadovas
	UAB „Limega“ Kelių statybos projektų vadovas

8. Vykdytų projektų sąrašas:

Sutarties objektas	Užsakovo pavadinimas	Sutarties darbų pobūdis	Sutarties vykdymo terminas (darbų pradžia, pabaiga)
Transporto sektoriaus darbuotojų sektorinio praktinio mokymo centras	Transporto sektoriaus darbuotojų sektorinio praktinio mokymo centras	Projektavimo paslaugos ir statybos darbai	Darbų pradžia 2015 m. Darbų pabaiga 2015 m.
Rajoninis kelias Nr. 4011 Stonaičiai-Gilaičiai-Kužiai ruožas nuo 8,182 iki 8,476 km	LAKD	Kapitalinio remonto projektavimas ir darbų atlikimas	Darbų pradžia 2015 m. Darbų pabaiga 2015 m.
Rajoninis kelias Nr. 2129 Noreišiai-Lupikai ruožas nuo 0,00 iki 1,00 km	LAKD	Kapitalinio remonto projektavimas ir darbų atlikimas	Darbų pradžia 2015 m. Darbų pabaiga 2015 m.
Rajoninio kelio Nr. 4030 Privažiuojamasis kelias prie Kurtuvėnų nuo kelio Bubiai-Ramučiai ruožas nuo 1,218 iki 1,815 km	LAKD	Kapitalinio remonto projektavimas ir darbų atlikimas	Darbų pradžia 2015 m. Darbų pabaiga 2015 m.
Topolių gatvė Toliočių kaime, Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje, Šiaulių rajono savivaldybėje rekonstravimo darbai	Šiaulių rajono savivaldybė	Rekonstravimo darbai	Darbų pradžia 2016 m. Darbų pabaiga 2016 m.
Privažiavimo kelias Nr. KK-44 Gaudžiai-Katiliškiai, Šiaulių rajono savivaldybėje	Šiaulių rajono savivaldybė	Rekonstravimas	Darbų pradžia 2016 m. Darbų pabaiga 2016 m.
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 166 Plungė-Vėžaičiai ruožo nuo 3,1 iki 5,8 km	LAKD	Rekonstravimas	Darbų pradžia 2017 m. Darbų pabaiga 2017 m.
Valstybinės reikšmės magistralinis kelias A11 Šiauliai-Palanga ruožas nuo 2.65 iki 5.49 km	LAKD	Rekonstravimo projektavimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	Darbų pradžia 2017 m. Darbų pabaiga 2017 m.

Sutarties objektas	Užsakovo pavadinimas	Sutarties darbų pobūdis	Sutarties vykdymo terminas (darbų pradžia, pabaiga)
Rajoninis kelias Nr. 2124 Kelmė-Gaštynai-Kalniškiai-Klėtiškė ruožas nuo 0,00 iki 1,56 km	LAKD	Kapitalinio remonto techninių darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	Darbų pradžia 2017 m. Darbų pabaiga 2017 m.
Rajoninis kelias Nr. 2124 Kelmė-Gaštynai-Kalniškiai-Klėtiškė ruožas nuo 1,84 iki 4,64 km	LAKD	Kapitalinio remonto techninių darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas	Darbų pradžia 2017 m. Darbų pabaiga 2017 m.
„Saulės Laikrodžio“ aikštės kapitalinis remontas, įvažiavimas ir automobilių stovėjimo aikštė Žvyro g. 34, Šiauliuose	Šiaulių miesto savivaldybė	Rekonstravimo įgyvendinimo darbai	Darbų pradžia 2017 m. Darbų pabaiga 2018 m.
Gluosnių gatvės Bubių k., Šiaulių r. sav.	Šiaulių rajono savivaldybė	Rekonstravimas	Darbų pradžia 2018 m. Darbų pabaiga 2019 m.
Vietinės reikšmės kelio Nr. Ka-14 Mumaičiai-Gudeliai ir vietinės reikšmės kelio Nr. 04-022 Mumaičiai Šiaulių r. sav., Kairių sen.	Šiaulių rajono savivaldybė	Rekonstravimas	Darbų pradžia 2018 m. Darbų pabaiga 2019 m.
Centrinė aikštė ir bendruomenės susirinkimų aikštė Kairių miestelyje, Šiaulių rajone,	Šiaulių rajono savivaldybė	Statyba	Darbų pradžia 2018 m. Darbų pabaiga 2019 m.
Parašiutų g., Aviacijos g. ir kelias Šiaulių rajone	Šiaulių miesto savivaldybė	Statyba, rekonstravimas	Darbų pradžia 2019 m. Darbų pabaiga 2019 m.
Daugiafunkcinė sporto aikštelė, Tilžės g. 137, Šiauliuose nauja statyba	Šiaulių miesto savivaldybė	Nauja statyba	Darbų pradžia 2019 m. Darbų pabaiga 2020 m.
Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4008 Kuršėnai-Švendriai-Raudėnai ruožas 2,158-5,884km	LAKD	Kapitalinis remontas	Darbų pradžia 2020 m. Darbų pabaiga 2020 m.

Kelių statybos projektų  
vadovas

**Laimonas Jankus**

(vardas, pavardė, parašas)