

STATYBOS RANGOS SUTARTIS 6.8-PS-212/20

2020 m. spalio mėn 5 d.

Kaunas

1.Sutarties šalys.

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė **“Kauno švara”** atstovaujama generalinio direktoriaus **Sauliaus Lazausko**, toliau vadinama “Užsakovu” ir uždaroji akcinė bendrovė **“BERMANTA”**, atstovaujama bendrovės direktoriaus **Vyto Lukoševičiaus**, toliau vadinama “Rangovu” sudarėme šią sutartį, toliau vadinama “Sutartimi”.

2.Sutarties objektas.

2.1. Atlikti nuošliaužos atstatymo darbus Šaldytuvų gatvėje, Kaune. Preliminari darbų vertė pagal suderintą sąmatą yra 2909,61 eurų plus PVM 21 %, kuris sudaro 611,02 eurų ir ji bus patikslinta pasirašant atliktų darbų aktą pagal faktą sąmatoje numatytais įkainiais.

3.Darbų terminai.

3.1. Rangovas darbus pradeda 2020 m. spalio mėn. 6 d. ir baigia 2020 m. spalio mėn. 9 d.

4.Šalių pareigos

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. Darbus atlikti laiku ir kokybiškai.

4.1.2. Atliktiems darbams suteikti LR įstatymais nustatytą garantiją.

4.1.3. Rangovas, Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

4.1.4. Priduoti darbus darbų pridavimo aktu, nurodant atliktų darbų kiekius ir kainas.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. Sumokėti Rangovui 0 % darbų vertės avansą.

4.2.2. Pasirašyti darbų aktus per 3 dienas nuo jų gavimo.

4.2.3. Priėmęs darbus, per 30 dienų atsiskaityti su Rangovu, pervesdamas pinigus į Rangovo atsiskaitomąją sąskaitą banke.

4.2.4. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.



5. Kitos sąlygos


- 5.1. Iškilę ginčai sprendžiami tarpusavio susitarimu, o šalims nesusitarus – įstatymo numatyta tvarka teisme.
- 5.2. Sutartis surašoma dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai.
- 5.3. Atsiradus papildomiems darbams, nenumatytiems sutartyje, Užsakovas papildomai derina su Rangovu sąmatą nenumatytiems darbams.
- 5.4. Užsakovas uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šia sutartimi nustatytu laiku, moka Rangovui 0,2 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo neapmokėtų darbų kainos.
- 5.5. Rangovas dėl savo kaltės uždelsęs statybą, moka Užsakovui 0,2 % delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neatliktų darbų vertės.
- 5.6. Delspinigių ir baudų mokėjimas neatleidžia šalių nuo sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo.
- 5.7. Jei sutartis neįvykdoma dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių, pasirašiusių šią sutartį (force majeure), šalys neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai.
- 5.8. Sutartis gali būti keičiama tik rašytiniu šalių susitarimu.
- 5.9. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Uždaroji akcinė bendrovė
“KAUNO ŠVARA”
Statybininkų g. Nr.3, Kaunas
Įmonės kodas: 132616649
PVM kodas: LT326166414

Generalinis direktorius
Saulius Lazauskas



Rangovas:

Uždaroji akcinė bendrovė
“BERMANTA”
Ašigalio g. Nr.6a, Kaunas
Įmonės kodas: 135750735
PVM kodas: LT357507314
A/s: LT417044060002946608
AB SEB bankas
Santakos filialas, b/k 70440

Direktorius
Vytas Lukoševičius



UAB Kauno švara
 Nuošliaužos atstatymas Šaldytuvų g.
 Šlaito remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S001
 Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **3520,63 EUR**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	III grupės grunto kasimas daugiau 1,0 iki 2,0m gylio rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)	100 m ³	0,1	3254,62	325,46
2	Plotų planiravimas rankiniu būdu kai gruntas II grupės	100 m ²	0,35	149,95	52,48
3	Išplovos užpylimas dolomitine skalda	100m ³	0,45	200,86	90,39
4	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas I-II grupės	100m ³	0,45	200,86	90,39
5	Pylimo viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	1000m ²	0,03	755,54	22,67
6	Šlaitų tvirtinimas geotinklu su narveliais, užpilant gruntą rankiniu būdu	100m ³	0,3	7760,75	2328,22
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai					2909,61
Bendra vertė be PVM					2909,61
PVM					611,02
Bendra vertė su PVM					3520,63

Sudarė: A. G. Paplauskas



UAB "BERMANTA"
 Direktorius
 Vytautas Lukoševičius
 Kvalifikacijos atestatas Nr. 9785

