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Kaunas

Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligoniné Kauno klinikos (toliau vadinama — Perkandigja
organizacija, Kauno klinikomis arba UZsakovu), juridinio asmens kodas 135 163499, kurios registruota
buveiné yra Eiveniy g. 2, LT-50161 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo
Jurkeviciaus, veikiancio pagal Juridiniy asmeny registre iregistruotus jstatus, ir UZdaroji akciné bendrove
»Kauno liftai“, juridinio asmens kodas 133724656, kurios registruota buveiné yra Taikos pr. 110, Kaunas
duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
generalinio direktoriaus Jono Guzavitiaus, (toliau - Tiekéjas), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaréme Sig sutartj (toliau vadinama — Sutartimi).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir kituose
istatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Kauno kiiniky vieSojo pirkimo konkurso, organizuoto atviro
konkurso biidu ir paskelbto 2020-07-22 Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (pirkimo
Nr. 498323), rezultatais.

1.3. Sioje Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Tiekéjas,
vykdydamas 8ig Sutart], turi vadovautis ne tik $ia Sutartimi, bet ir kita Pirkimo dokumentacija.

1.4. Tiekejas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pateikti Konkurso salygose
ir jy prieduose nurodyty charakteristiky lifta, kartu atliekant esamo lifto demontavimg ir naujo lifto jrengimo
darbus, atliekant visas lifto jrengimui ir jteisinimui reikalingas paslaugas, o UZsakovas jsipareigoja apmokeéti
uZ laiku pateiktg techniSkai tvarkinga liftg bei laiku ir kokybiskai atliktus jo montavimo, paleidimo — derinimo
ir kitus lifto jrengimui ir jteisinimui reikalingus darbus $ioje Sutartyje numatytomis sglygomis.

1.5. Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais, todél UZsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo
dienos kontroliuoja, kaip Tiekéjas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisg reikalauti jas tinkamai vykdyti.

1.6. Salys susitaria, kad vykdydamas 1.4. punkte nurodytus jsipareigojimus, Tiekéjas suteikia tokias
paslaugas ir atlieka tokius darbus: ‘

1.6.1. Pasirupina lifto keitimg leidZiangio dokumento ir visy kity suderinimy ir leidimy, kokiy gali
prireikti Sutarties vykdymui gavimu.

1.6.2. Vykdo Techninés specifikacijos atitikimo prieZifira visa lifto keitimo darby vykdymo laikotarpj
iki Sutartyje nurodyty darby pabaigos laike.

1.6.3. Vykdo lifto keitimo darbus ,.iki rakto“, pagal su UZsakovu suderinta Kalendorinj grafikg
irengdamas ir visiSkai sukomplektuodamas lifta, kartu vykdant visus su lifto jrengimu susijusius darbus
(bandymas, paleidimas — derinimas ir kt.).

1.6.5. Kartu su UZsakovu, pasiriipina lifto jteisinimo procediromis.

1.7. Tuo atveju, jeigu atliekamy lifto keitimo darby metu paaiskes, kad kurie nors i3 ju (irenginiy ir/ar
darby) nebuvo numatyti Tiekéjo parengtuose dokumentuose, tatiau jie yra biitini tam, kad lifto buty galima
eksploatuoti pagal paskirtj, Tiekéjas jsipareigoja pagristi nenumatyty (papildomy) jrenginiy ir darby poreikj,
o taip pat $ig jrangg pateikti bei jrengti.

1.8. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad $i Sutartis kartu yra lifto pirkimo ir kity lifto keitimui
reikalingy darby atlikimo bei paslaugy suteikimo Sutartis. Salys susitaria, kad uZmokestis u? Siame punkte
nurodyty veikly vykdyma yra jskai¢iuotas j Sutarties kaing ir papildomas uZmokestis Tiekejui nebus mokamas.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties kaina be PVM yra 59.173,55 Eur (penkiasdesimt devyni tikstandiai vienas Simtas
septyniasdeSimt trys eurai 55 ct) ir PVM 12.426 45 Bur (dvylika titkstanciy keturi Simtai dvidesimt §ei eurai
435 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM — 71.600,00 Eur (septyniasdesimt vienas tikstantis §esi §imtai eury 00
ct). Detalizuota Sutarties kaina pateikiama Sutarties Priede Nr.1. Bendra Sutarties kaina ir detalizuojanéios
komponentés (dedamosios) atitinka Konkursui Tiekéjo pateiktam Pasitlymui.



2.2. UZ 2.1. punkte nurodyta kaing Tiekéjes isipareigoia pateikti Konkurso sglygose ir jy prieduose
nurodyty charakteristiky lifto ir atlikti visus lifio keitimo darbus ir suteikii kitas su tuo susijusias paslaugas. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, jrenginiy ir medZiagy kaina, mokesdiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Tiekéjui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei Sig Sutart], i8laidos. Tiekéjas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i3laidy, virSijanéiy Sutarties kaina.

2.3. Salys susitaria, kad Sutarties kaina ir (ar) lifto keitimo darby kaina gali kisti (dideti ar mazetiy dél
Valstybeés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keidiandiy mokesciy dydj (tokiy kaip PVAS),
kurie turi tiesioginés jtakos Tiekéjo statybos darby sanaudy pasikeitimui, ir priimty $ios Sutarties galiojimo
metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeitia proporcingai tiek, kiek pasikeitia atitinkamas mokestis,
proporcingai mokest] sudarandiai kainos daliai, tadiau keidiama tik ta kainos dalis uz kurig (dal)) iki auk3&iau
minéty mokes¢iy pakeitimo datos nebuvo suteiktos paslaugos ar atlikti darbai.

2.4. Sutarties kaina atitinka Tiekéjo Konkursui pateiktam Pasitlymui. Sutarties kaina déi bendro kainy
lygio kitimo neperskaiiuojama.

2.5. Apmokama tik uZ faktiSkai pateikta Konkurso salygose nurodyty charakteristiky liftg ir faktiskai
atlixtus lifto keitimo darbus ir kitas su tuo susijusias paslaugas. Jei priimant lifto keitimo darbus, nustatoma,
kad faktiSkai atlikta maziau darby, sunaudota maXiau medZiagy, mechanizmy ar sumontuota maZiau jrengimy,
negu numatyta sgmatose, Tiekejui moketinas atlyginimas maZinamas atitinkama suma.

2.6. Sios Sutarties salygy keitimu nelaikoma faktigkai atlikty statybos - montavimo darby ir jrengimy
kiekiy tikslinimas atlikus matavimus, dalyvaujant Tiekéjo ir UZsakovo atstovams, nepaisant to, kokie darby
kiekiai buvo pateikti samatose.

2.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Tiekéjas
nenumaté sudarant Sig Sutart], bet galéjo ir privaléjo juos numatyti pagal Konkurso salygas bei kitus Pirkimo
dokumentus ir jie yra biitini siekiant tinkamai irengti lifta, $ivos darbus Tiekéjas atlieka savo saskaita.

2.8. Jei Tiekéjas savo nuoZiGra atliko darby ar suteike paslaugy, kurie(ios) virsija Sutarties ar jos
dedamosios dalies kaing, uZ dalj sumos, kuri virSijo bendrg Sutarties ar jos dedamosios dalies suma, Tiekéjui
nebus apmokama.

3. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Tiekejas turi atlikti lifto keitimg laikydamasis abipusiu Saliy susitarimu nustatyty terminy, kaip
nurodyta Kalendoriniame grafike (Sutarties Priedas Nr.2).

3.2. Pastebéty paslaugy ir darby trikumy ar defekty Salinimas nepraiigina Sutartyje nustatyto galutinio
lifto keitimo termino. UZsakovo pretenzijos dél lifto irengimo trikumy yra Tiekéjui privalomos vykdyti
(iStaisyti savo jegomis ir sgskaita). Tiekéjo atsisakymas iStaisyti nustatytus trikumus gali bati prieZastis, kuria
remiantis UZsakovas nuskaito suma, kuri kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius Salinant trikumus savo
ar tre¢iujy asmeny pagalba i3 artimiausiy mokéjimy Tiekéjui.

3.3. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, nepriklausandiy nuo Tiekéjo Sutartyje
nustatytas galutinis paslaugy ir darby atlikimo terminas gali biti pratgstas.

3.4. Tiekejui, gali bt suteikiama teisé j lifio keitimo pabaigos termino pratesima, jeigu:

3.4.1. UzZszakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi Jjam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Tiekejas negali vykdyti paslaugy ir darby i§ dalies arba pilnai, arba

3.4.2. Valstybés ir/ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klifitys arba trukdymai,
sukeiti arba priskirtini UzZsakowui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, kurie Tiekéjui trukdo
laiku atlikti paslaugas ir darbus.

3.5. Jeigu Tiekéjas mano, kad pagal kurig nors punkto 3.4 nuostata jam turi biti suteikta teisé gauti kokj
nors paslaugy ir darby atlikimo terminy pratesima, tai Tiekejas privalo rastu pranesti UZsakovui, nurodydamas
ivykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla §is reikalavimas ir Tiekeéjas jgyja teise | paslaugy ir darby atlikimo terminy
pratesima, atitinkamai atidedant paslaugy ir darby uzbaigimo datg tiek, kiek truko punkte 3.4 i$vardintos
nepalankios aplinkybés Tiekéjui. Sio punkto igyvendinimas neturi prieStarauti punkte 3.4 i¥déstytoms
nuostatoms.

3.6. Tiekeéjas turi teise uzbaigti Uzsakovo uZsakytus lifto keitimo darbus anksdiau Sutartyje numatyto
termino.

4. ATLIKTY DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1. Tiekejas privalo vykdyti lifto keitimo darbus, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy teisés akty reikalavimy. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos fforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus
matavimo, derinimo, bandymy ir kitus darbus.

4.2. Techninis priZitrétojas ir UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo atlikty darby akty gavimo
dienos priima darbus ir pasirado pateiktus aktus ir graZina Tiekéjui arba tuo pafiu terminu priima negingijama
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atlikty darby dalj (jei tokia yra) ir pareilkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo
nepriimty darby atlikimo. Techniniam priziGirétojui ir UZsakovui priimant darbus statybvietéje, orivalo
dalyvauti Tiekéjo atstovas.

4.3. PVM saskaita faktGra iSrafoma tik Techniniam priXifirétojui ir U¥sakovo igaliotam{iems)
atstovui(ams) priemus atliktus darbus ar paslaugas (arba dalj jy), priémima forminant paraais ant Tiekéjo
pateikty atlikty darby akty (arba jy dalies).

4.4. | atlikty darby aktus jtraukiamos visos Tiekéjui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby
priémimo akty pasiraSo: Tiekéjo jgaliotas asmuo, Techninis priZifirétojas ir UZsakovo jm4tas asmuo.

 4.5. Tiekéjo atiikti lifto keitimo darbai laikomi uzbaigtais, kai yra ivykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, pateikti jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi
reikalingi bandymai, Tiekéjui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir liftas yra nustatyta
tvarka pripaZintas tinkamu naudoti.

4.6. Pries pradedant baigiamuosius bandymus, Tiekéjas Techniniam priZilirétojui privalo perduoti darby
iSpildomuosius dokumentus ir naudojimo bei prieZitros instrukeijas, atitinkanias Technines specifikacijas ir
pakankamai i$samias, kad UZsakovas galéty sumontuota irangg naudoti, priZiGréti, iSmontuoti, remontuoti, t.y.
vykdyti sumontuotos jrangos eksploatacija. Tiekéjas turi pateikti Uzsakovui lifto irenginiy eksploatacijos ir
prieziliros instrukcijas lietuviy kalba. Kartu turi biiti pateiktas minéto lifto pasas. Nuolatiniai darbai neturi biiti
laikomi baigti ir parengti perimti, kol Techniniam priziGirétojui neperduoti bitini perduoti dokumentai ir
naudojimo bei priezitiros instrukcijos.

4.7. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka perdavus techning — i8pildomajg dokumentacija. Tiekéjas pries 5 (penkias) darbo dienas
turi praneSti Techniniam priZidrétojui ir Uzsakovui radtu apie pasirengima galutinai perduocti darbus ir ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prane$imo gavimo dienos organizuoti galutinj lifto keitimo darby
perdavima. Nesant pretenzijy atlikty darby kokybei, i§pildomajai dokumentacijai ar kitiems Tiekéjo UZsakovui
perduodamiems statybos dokumentams, Tiekéjas, UZsakovui dalyvaujant, organizuoja lifto uZbaigimo
(jteisinimo) procediiras.

4.8. UZsakovas turi teise pareiksti Tiekéjui pretenzijas dél jau priimty atlikty lifto keitimo darby ir po
atlikty darby akty priémimo momento, dél véliau iSaiSkejusiy (slepty) darby trikumy.

4.9. Tiekéjas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
. pasléptus darbus *), jei tokiy bus, pateikti Techninio priZirétojo ir UZsakovo priémimui, ispéjes ji apie tai
maZiausial pries 1 (vieng) darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

4.10. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad atlikti darbai neatitinka Konkurso
salygose ir Sioje Sutartyje nustatyty reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo
Technineés specifikacijos, sudaromas ir abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Tiekéjui nepagristai
atsisakius pasiraSyti Defektin] aktg, jis pasiraSomas Techninio priZitrétojo ir UZsakovo vienadali¥kai
(viena$alis sandoris) ir jteikiamas Tiekéjui pasiradytinai arba iSsiundiamas registruotu pastu.

4.11. Techninis priziGirétojas ir UZsakovas turi teise nepasirayti Aktu ir neatlikti mokejimuy, kol Tiekéjas
savo saskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty
arba kol Salys nesusitaria (rastu) deél jy kompensavimo tvarkos. Techninis priziGirétojas ir UZsakovas turi teise
pareiksti Tiekéjui pretenzijas dél iSaiskéjusio atlikty darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado deél
Tiekejo kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems
atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Techninis prizilrétojas ir UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Tiekéjas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus
nuostolius.

4.12. Tiekejas, uzbaiges lifto keitimo darbus privalo aktyviai dalyvauti lifto keitimo uZbaigimo
procedtrose (komisijos darbe), teikti paaiSkinimus, susijusius su lifto keitimo ir darby atlikimu, vykdyti
teisétus komisijos nurodymus, savo sgskaita atidengti ,,sleptas* konstrukcijas komisijos nariy reikalavimuy, o
véliau jas tinkamai uztaisyti, pateikti reikiamg dokumentacija vadovaujantis norminiy teisés akty reikalavimais
bei nedelsiant, per protingai trumpa laikotarpj pagalinti komisijos nustatytus defektus.

4.13. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Tiekéjas pateikia atitinkamg garantinj rasts
(deklaracijq), kuriame turi buti numatyti (bei priimtini Ussakovui) garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusiy trukumy
ir gedimy palalinimo terminai. Sis rastas (deklaracija) turi biti perduodamas kartu su galutinio lifto priemimo
— perdavimo aktu ir yra galutinio apmokéjimo salyga.

5. GARANTLIOS

5.1. Objekto (statinio) garantinis terminas, skaiSiuojant nuo Objekto (statinio) pripaZinimo tinkamu
naudoti dienos ir yra:

5.1.1. 5 {penkeri) metai — statinio(iy) atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems 5.1.2—
5.1.3 punktuose;



5.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt); '

5.1.3. 20 (dvides$imt) mety — esant ty&ia paslepty defekty. .

5.2. Tiekejas turi suteikti ne trumpesne kaip 24 (dvidesimt keturiy) ménesiy kokybés garantijg lifta
sudarantiems jrenginiams, skai¢iuojama nuo atitinkamo lifto pripaZinimo tinkamu naudoti dienos, t.y. nuo
pilno atitinkamo lifto uzbaigimo (pripazinimo tinkama naudoti). Tai laikotarpis, kai Perkangioji organizacija
gali pareik$ti Tiekéjui reikalavimus dél liftg sudarandiy jrenginiy trikumy. Kokybés garantija sumontuotai
irangai gali biti ilgesne, jei Tiekéjas ilgesne kokybés garantija nurodé Pasitlyme Konkursui.

5.3. Salys aitkiai susitaria, kad auk3¢iau minima kokybés garantija turi apimti pilng sumontuoto lifto
techning prieZifirg garantiniu laikotarpiu, jskaitant visus bitinus technings prieZifiros bei remonto darbus, lifto
irangos eksploatacijos medziagy bei atsarginiy daliy keitimg visg kokybes garantinj laikotarp]. Numatoma
eksploatacijos medziagy bei atsarginiy daliy pristatymo laikg, jy svarba nenutrikstamam lifto fonkcionavimui,
Tiekejas turi planuoti tiek Objekte sandelivotiny, tiek pas save laikytiny atsarginiy daliy ir eksploataciniy
medZiagy atsargas garantiniu laikotarpiu.

5.4. Tiekéjas garantuoja, kad lifto keitimo metu jo atlikti darbai atitiks Techninéje specifikacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

5.5. Tiekéjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSry3kéje darby defektai fiksuojami bei
nurodomas terminas, per kurj Tiekejas pats arba trediyjy asmeny pagalba isipareigoja Tiekéjo saskaita iStaisyti
garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekts, jo iStaisymo biidg bei tvarka. Tiekéjas neatsako, jei defektai atsirado
del neteisingos eksploatacijos, ty&inio sugadinimo, neteisingy sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity
istatymuose numatyty atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiy.

5.6. Kokybes garantiniu laikotarpiu, Tiekéjo serviso tarnyba turi nedelsiant reaguoti i lifte atsiradusius
gedimus, salygojantius lifto darbo sutrikimus, kuriuos sglygoja lifty jrenginiy garantiniai defektai ar veikimo
sutrikimai. Triktims ar gedimams identifikuoti ir paSalinti Tiekéjo serviso specialistai turi atvykti { Kauno
kliniky ligoning. Bet kuriuo atveju lifto darbingumas, neatsizvelgiant | paros laikg ar savaités diena,
vartotojams turi bti atstatytas per trumpiausia imanoma terming, kuris kiekvienam gedimui bus nustatytas su
UZsakovu suderintame garantiniame raste.

5.7. Jei per nustatytg laikotarpj Tiekéjas nepaSalina paai¥kéjusiy defekty, tuomet defektus pasalina
UZsakovas, tatiau tokiu atveju Tiekéjas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defektus ir atitaisydamas Zala (jskaitant Ussakovo kastus ieskant kito T iekéjo) bel sumoka 5
(penkiy) proc. bauda, skai¢ivojama nuo defekty i$taisymo sumos.

6. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

6.1. Perkantioji organizacija reikalauja, kad Sutart] pasiraSes Tiekéjas, ne véliau kaip per 5 {penkias)
darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos pateikty UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kuris turi
bati uZtikrintas Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar kitos kredito istaigos i$duota
garantija arba draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijimu. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — 5
% Sutarties vertes (su PVYM). Sutarties ivykdymo uztikrinimas turi biti besglyginis ir neatfaukiamas ir galioti
visa Sutarties galiojimo laikotarpi.

6.2. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo garantija, Tiekéjas, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 20 (dvidesimt) darbo dieny pateikti Uzsakovui naujg Sutarties jvykdymo
garantija, skaiiuojama nuo neapmokeétos Sutarties sumos.

6.3. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Tiekéjas Perkantiajai organizacijai pristato visus auk$¢iau i$vardintus
Sutarties uZtikrinimo bei draudimo dokumentus, o U¥sakovas patvirtina jy tinkamumg. Tiekéjui nepateikus
Siy dokumenty nurodytu terminu, Sutartis laikoma nejsigaliojusia ir jg siGiloma pasiradyti tiekéjui, kurio
pasillymas pagal nustatyta pasitlymy eile yra pirmas po Tiekéjo, nepateikusio Sutarties ivykdymo
uztikrinimo,

6.4. Kai sumokama kiekviena draudimo jmoka nurodyta draudimo liudijime (polise), Tiekéjas privalo
UZsakovui pateikti draudimo jmokos sumokéjimg patvirtinantj dokumenta.

6.5. Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje apibrézty salygy. Tiekéjas
privalo nuolat informuoti draudimo bendroves apie bet kurivos atitinkamus darby vykdymo pasikeitimus ir
uztikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty pagal $io straipsnio reikalavimus.

6.6. Jeigu Tiekéjas neapdraudZia arba neturi galicjanCio draudimo, UZsakovas gali savo saskaita
apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi tokiy draudimy jmokas, o tokiy imoky suma atimama i$
artimiausiy mokéjimy Tiekéjui.

6.7. Niekas Siame straipsnyje neriboja Tiekejo arba UZsakovo jsipareigoiimy, finansiniy prievoliy arba
atsakomybés pagal kitas Sutarties sglygas arba kitaip. Patirtus nuostolius arba Zala, jeigu jos visai arba dalinai

4



nekompensuoja draudimo bendrovés, privalo padengti Tiekéjas ir (arba) UZsakovas atitinkemai pagal $iuos
isipareigojimus, finansines prievoles arba atsakomybe. Taiau jeigu Tiekéjas nesudaro draudimo sutarties
Siame straipsnyje nurodytomis sglygomis arba neuZtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodyty salygy
laikymosi, tai bet kokie nuostoliai arba Zala, kuriuos pagal draudimo sutart] bty turéjusi atlyginti draudimo
bendrové, privalo atlyginti Tiekéias.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Tiekejas Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka iSrafo PVM sgskaitas — faktliras ir pateikia
UZsakovui. Apmokéjimo data laikoma ta data, kai U¥sakovas padaro mokéjimg | Tiekéjo sgskaita.

7.2. Uz darbus UZsakovas apmoka Tiekéjui per 30 dieny po darby atlikimo bei pasiradius lifto
perdavimo — priémimo akts, mokestiniu pavedimu per banka pagal pateiktas saskaitas-faktiras. Vykdant
Sutart], sgskaitos faktliros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés sgskaitos faktGros, atitinkandios
Europos elekironiniy saskaity faktliry standarts, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 del nuorodos I Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta ir
sinteksiy sgraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p.
19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktlry standartas), teikiamos Tiekejo pasirinktomis priemonémis.
Europos elektroniniy saskaity faktlry standarto neatitinkandios elektroninés saskaitos faktlros gali biti
teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita” priemonémis (informacinés sistemos
»E. sgskaita® svetainé pasiekiama adresu https:/www.esaskaita.cu). J eigt mobilizacijos, karo ar
nepaprastosios padéties atveju yra informacinés sistemos ,E. saskaita® paZeidimy, dél kuriy negalimas
Uzsakovo ir Tiekéjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis 8ia sistema, vykdant Sutarti saskaitos
faktGros gali biti teikiamos ne elektroninémis priemonémis. Avansinis mokéjimas nebus taikomas.

7.3. Lifto perdavimo — priémimo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai isipareigojimai yra
tinkamai jvykdyti, liftas visi3kai sukomplektuotas ir efektyviai veikiantis yra perduotas bei priimtas; o Salys
viena kitai neturi jokiy pretenzijy.

7.4. Tiesioginio atsiskaityme su subtiekéjais galimybé: yra.

7.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais tvarka:

7.5.1. Ulsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties 9.1-9.2 punktucse nurodytos
informacijos gavimo radtu informuoja subtiekéja (-us) apie tokig tiesioginio atsiskaitymo galimybe.

7.5.2. Tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, ratu
pateikdamas praSymg UZsakovui, turi bliti sudaroma tridalé sutartis tarp UZsakovo, Tiekéje ir jo subtiekéjo,
kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeéju tvarka, atsiZvelgiant i $ig sutartj ir subtiekimo sutartyje
nustatytus reikalavimus.

7.5.3. Tiekéjas turi teisg prieStarauti nepagristiems mokéjimams.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. UZsakovas turi teise:

8.1.1. Kontroliuoti ir priZiGiréti, ar atliekamy lifto keitimo darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, jrenginiy ir
medZiagy kokybé ir Tiekéjo taikomos statybos — montavimo technologijos atitinka Technine specifikacija,
norminiy dokumenty ir lifto gamintojy reikalavimus, Aktus, PVM sgskaitas — faktiras.

8.1.2. Pareikalauti Tiekéjo savo sgskaita pakeisti tinkamomis su UZsakovu nesuderintas medZiagas,
gaminjus ar jrangg, kuriy techniniai duomenys netenkina Konkurso, Techninés specifikacijos, norminiy
dokumenty ir lifto gamintojo reikalavimy.

8.1.3. Reikalauti, kad Tiekéjas lifto jrengimo darbus vykdyty pagal Technine specifikacijg ir
laikydamasis lifto jrengima reglamentuojanéiy norminiy dokumenty reikalavimy. Jeigu Tiekéjas nukrypsta
nuo Technines specifikacijos, 3aliy patvirtinto Kalendorinio grafiko (Sutarties Priedas Nr.2), nesilaiko
norminiy dokumenty reikalavimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai
atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atliktg darba iki nustatyty lifto keitimo darby defekty paSalinimo arba
paSalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba Tiekéjo saskaita.

8.1.4. Duoti nurodymus Tiekéjui ir reikalauti jy vykdymo, jei lifto keitimo eigoje atsilickama nuo
Kalendorinio grafiko ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

8.1.5. Reikalauti, kad Tiekéjas savo saskaita paalinty lifto keitimo darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

8.1.6. Atlikti neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius, jei Tiekéjas véluoja atlikti lifto keitimo darbus
ar juos atlieka nekokybiskai ar juos vilkina.

8.1.7. Reikalauti, kad Tiekéjas nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty lifto keitimo darby atlikimg ir
neatlygintinai iStaisyty darbus, kurie atlikti netinkamai ar atlikti nesilaikant Techninés specifikacijos ir
norminiy dokumenty reikalavimy.



8.1.8. Reikalauti, kad Tiekéjas radti¥kai informuoty Uzsakova nurodydamas konkredias nekokybisko ir
nesavalaikio lifto keitimo darby atlikimo prieZastis ir nurodyty pazeidimo pasalinimo priemones.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

, 8.2.1. Per protingg jmanomga terming po radytinio Tiekejo praSymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Tiekéjas galéty veikti kaip UzZsakovo igaliotas
asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su lifty keitimu ir jy iteisinimu.

8.2.2. Sumokeéti Tiekéjui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus lifto keitimo darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

8.2.3. Uztikrinti Tiekéjui galimybe laisvai ir saugiai patekti | pastatg, kuriame yra irengti liftai jy keitimo
laikotarpiu.

8.2.4. Vykdyti UZsakovo funkeijas ir lifto keitimo darby techning prieZifira.

8.2.5. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i Tiekéjo tinkamai atliktus lifto keitimo darbus.

8.3. Tiekéjas turi teise:

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Tiekéjo teisémis.

8.3.2. Pradeti vykdyti lifto keitimo darbus tik po to, kai teisés akty nustatyta tvarka yra instruktuoti ir
informuoti Tiekéjo darbuotojai, darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka yra
parengtos lifto patalpos ir jy prieigos.

8.3.3. Keisti Uzsakovo patvirtintus techninius sprendimus tik gaves iSankstinj rastitka UZsakovo
sutikima.

8.3.4. Gauti UZsakovo apmokéjima uZ jvykdytus lifto keitimo darbus Sutartyje nustatytomis salygomis
ir tvarka.

8.4. Tiekéjas jsipareigoja:

8.4.1. Rastu suderinti su UZsakovu visus kencepcinius sprendinius.

8.4.2. Pateikti Uzsakovui ir Techniniam prizirétojui derinti numatomy naudoti medZiagy, gaminiy ir
irenginiy sara3a su nurodant jy pavadinimg, marke, pagrindinius techninius rodiklius. UZsakovui ar
Techniniam priZitrétojui pageidaujant, Tiekéjas turi pateikti siGlomy medZiagy, gaminiy ir jrenginiy
pavyzdZius visiems priimtina forma.

8.4.3. Neatlygintinai konsultuoti UZsakova lifto keitimo klausimais.

8.4.4. Savaranki¥kai apsirGipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams
atlikti, organizuoti jy sandéliavima, apsauga ir taupy naudojima.

8.4.5. Laiku ir tinkamal informuoti UZsakova apie darby eigg ir terminy laikymasi bei pateikti lifiy
keitimo darby atlikimo dokumentacija.

8.4.6. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Techniniam priziirétojui lankytis statybvietéje ir
susipazinti su visa darby dokumentacija.

8.4.7. Informuoti UZsakova apie Objekte dirbandius subrangovus.

8.4.8. Pasirfipinti, kad kei¢iant liftg bty koordinuojama ir kontroliuojama rizikos prevencija, saugos ir
sveikatos darbe priemoniy jgyvendinimas sprendZiant techninius ir/arba organizacinius klausimus ir ypac
atliekant skirtingus darbus (darby etapus) vienu metu arba vieng po kito, siekiant, kad darbai nekelty pavojaus
statybvietéje dirbanéiy darbuotojy bei Kauno kliniky darbuotojy saugai ir sveikatai.

8.4.9. Garantuoti saugy darba, prie3gaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena keidiant lifta {pastate
Ir teritorijoje, darbo zonoje), taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta kei¢iamo lifto dirbaniy ir judangiy
darbuotojy ir kity asmeny sauga nuo galindiy pasireiksti rizikos veiksniy.

8.4.10. Naudoti atitinkan¢ias saugos ir sveikatos reikalavimus darbo priemones, jrenginius ir
technologine jranga.

8.4.11. Uztikrinti, kad Tiekéjo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Tiekéjas, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy
medZiagy.

8.4.14. Saugoti atliktus darbus ir jranga nuo sugadinimo ir vagystes, nuo meteorologiniy salygy poveikio
iki lifto perdavimo Uzsakovui dienos.

8.4.15. Savo saskaita i3taisyti i3aikéjusius ar atsiradusius atlikty darby trikumus ir defektus Sutarties
vykdymo ir garantiniu laikotarpiu.

8.4.16. Atlyginti UZsakovo iSiaidas, susijusias su defekty Salinimu, jei pats, suderintu su UZsakovu laiku,
nepalalina defekty.

8.4.17. Atlikus darbus, pagal Techning specifikaciia (bet ne blogiau negu buvo pries pradedant darbus),
sutvarkyti lifto patalpas ir jy prieigas. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita.

8.4.18. Suteikti darbams ir liftui Sutartyje nurodytas garantijas.

8.4.19. Iki lifto perdavimo UZsakovui materialiai atsakyti uZ sumokétas sumas, atliktus darbus,
medziagas bei jrenginius.



8.4.20. Rapestingai elgtis su Objekte esandiais irenginiais. Kompensuoti turto nuostolius, susidariusius,
dél Tiekéjo darbuotojy kaltés (12 sukeltq gaisrq, uz medziagy ir jrangos bei jrenginiy sugadinimg, dingimg ir
pan.).

8.4.21. UZtikrinti, kad lifto keitimo metu, dél to nebus trikdomi Kauno kliniky ligonineés struktGriniuose
padaliniuose vykdomi procesai, t.y. i§liks normalus ligoninés darbo ritmas.

8.4.22. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms Zodinius ir radtiskus Usakovo
nurodymus.

9. SUBTIEKEJAI IR JU KEITIMO TVARKA

9.1. Sudarius sutartj, tatiau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, Tiekéjas jsipareigoja Ussakovui
praneSti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

9.2. Tiekéjas jsipareigoja informuoti Uisakovy raStu apie subtiekéjy, apie kuriuos jau yra praneses
Pirkeéjul, pavadinimy, kontaktiniy duomeny, jy atstovy pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau.

9.3. Tiekéjas gali keisti ir (ar) pasitelkti naujg Subtiekéig, jei yra gautas iSankstinis radtiskas U¥sakovo
sutikimas dél Subtiekéjo keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo ir, jei yra Sios aplinkybeés, iskaitant, bet
neapsiribojant:

9.4. Tiekéjas gali keisti Subtiekéja, jei:

9.4.1. Subtiekéjas yra bankrutaves;

9.4.2. Subtiekéjas yra likviduojamas;

9.4.3. Subtiekéjui yra iSkelta restruktiirizavimo byla;

9.4.4. Subtiekéjui yra iSkelta bankroto byla;

9.4.5. Subtiekéjui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;

9.4.6. Subtiekéjui inicijuotos priverstinio likvidavimo procediiros;

9.4.7. Subtiekéjui inicijuotos susitarimo su kreditoriais procediiros;

9.4.8. Subtiekéjas su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (Subtiekéjo ir kreditoriy susitarimas testi
Subtiekéjo veikla, kai Subtiekéjas prisiima tam tikrus isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus
atideti, sumazinti ar jy atsisakyti);

9.4.9. Subtiekéjas yra sustabdes ar apribojes savo veikla;

9.4.10. Subtiekéjas néra jvykdes jsipareigojimy, susijusiy su mokes¢iy mokéjimu;

9.4.11. Subtiekéjas néra jvykdes isipareigojimy, susijusiy su socialinio draudimo jmoky mokéjimu;

9.4.12. Subtiekéjo vadovas, turintis teise juridinio asmens vardu sudaryti sandor], buhalteris ar kitas
asmuo, turintis teise surayti ir pasiradyti tiekéjo apskaitos dokumentus, turi neiSnykusj ar nepanaikintg
teistuma;

9.4.13. Del Subtiekéjo yra priimtas apkaltinamasis teismo nuosprendis uz dalyvavimg nusikalstamame
susivienijime, jo organizavima ar vadovavima jam, kySininkavima, prekyba poveikiu, papirkima, suk€iavima,
turto pasisavinima, turto i§§vaistyma, apgaulinga pareiSkima apie juridinio asmens veikla, kredito, paskolos ar
tikslinés paramos panaudojima ne pagal paskirtj ar nustatyts tvarka, kreditini sukdiavima, neteisingy duomeny
apie pajamas, pelnag ar turtg pateikima, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikima, apgaulingg
apskaitos tvarkyma ar piktnaudZiavima, kai Siomis nusikalstamomis veikomis késinamasi | Europos Sajungos
finansinius interesus, kaip apibrézta Konvencijos dél Europos Bendrijy finansiniy interesy apsaugos 1
straipsnyje, nusikalstama bankrota, teroristinj ir su teroristine veikla susijusj nusikaltima, nusikalstamu badu
gauto turto legalizavimg, prekyba Zmonémis, vaike pirkima arba pardavima, kitos valstybés tiekéjo atiikta
nusikaltima, apibréZtg Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje iSvardytus Europos Sajungos teisés aktus
igyvendinanéiuose kity valstybiy teisés aktuose.

9.4.14. Subtiekéjas nebeatitinka UZsakovo kvalifikaciniy reikalavimuy;

9.4.15. Subtiekejas nebeturi atitinkamy atestaty, prisiimty prievoliy vykdymui;

9.4.16. Subtiekéjas pakeité savo jmonés veikla ir nebevykdo veiklos, susijusios su prisiimtomis
prievolémis;

9.7.17. Subtiekéjas yra padares rimta profesinj paZeidima. Siame punkte vartojama savoka ,,profesinis
paZeidimas®“ suprantama kaip profesinés etikos paZeidimas, kai nuo Subtiekéjo pripaZinimo nesilaikandiu
profesinés etikos normy momento pragjo maZiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojy
saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisés akty paZeidimas, u? kurj Subtiekeéjui, kuris yra fizinis asmuo, yra
paskirta administraciné nuobauda, o Subtiekéjui, kuris yra juridinis asmuo, — ekonominé sankcija, nustatyta
Lietuvos Respublikos jstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta §i sankcija, jsiteiséjimo dienos
pragjo maZiau kaip vieni metai. Jeigu Subtiekéjas, kuris yra juridinis asmuo, paZeidé Lietuvos Respublikos
konkurencijos jstatymo 5 straipsnj, toks paZeidimas pagal §j punkta laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo
paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos jstatyme nustatytg ekonoming sankcijg isiteiséjimo dienos pragjo
maZiau kaip 3 metai”;



9.4.18. Subtiekéjas nutrauke darbus ir/ar pats atsisake testi veikla, vykdyti darbus.

9.5. Tiekéjas rastu kreipdamasis | UZsakova dél sutikimo keisti ir (ar) pasitelkti naujg Subtiekéja, privaio
nurodyti aplinkybes pagal 9.4.1. — 9.4.18. punktus, Subtiekéjo pavadinima, jmonés koda, adresa, paslaugas,
kurioms planuojama pasitelkti, bei ar jis atitinka kvalifikacinius reikalavimus (Teikéjo radto apie ketinima
keisti ir (ar) pasitelkti nauja subtiekeja pateikimo Uzsakovui dienai).

9.6. Jei subtiekéjy prisiimtoms prievoléms vykdyti reikia atitinkamy atestaty, tai Tiekéjas privalo
pateikti ir atitinkamus subtiekéjy atestatus;

9.7. UzZsakovas per 14 kalendoriniy dieny nuo Tiekéjo raSto gavimo turi prane$ti Tiekéjui ar sutinka, ar
nesutinka su Tiekejo ketinimu keisti ir (ar) pasitelkti nauja Subtiekéja. Jei UZsakovas sutinka, Subtiekéjo
pakeitimas {forminamas ra$tu Tiekéjo ir Uzsakovo susitarimu, kuris laikomas neatskiriama $ios Sutarties
dalimi.

9.8. Jei Tiekéjas pasifilyme nenurodé, kad ketina pasitelkii subtiekéjus, pasitelkti juos Sutarties
vykdymo mety, draudZiama.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Tiekejas prisiima visg atsakomybe uz galiojantiy normatyvy nesilaikyma, jei dél to UZsakovas
patirs materialiniy nuostoliy ar papildomy iSlaidy. Tiekéjas atsako uZ subrangovy atiikty darby kokybe ar
padaryta Zala. Tiekéjas organizuoja minéty trikumy iStaisyma ir nuostoliy padengima savo saskaita.

10.2. Tiekéjui, neuzbaigus UZsakovo uZsakyty darby etapy Kalendoriniame grafike numatytu laiku ir
neperdavus UZsakovui Objekto ilgiau negu per 20 (dvideSimt) darbo dieny, Uzsakovui pareikalavus, Sutarties
ivykdymo garantijos davéjas sumoka Uzsakovui suma, nurodyta Sioje garantijoje, ir Tiekéjas papildomai moka
UZsakovui 0,02 (dvigjy Simtyjy) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo nejvykdyty ar

etinkamai jvykdyty pagal Sutartj darby vertés iki bus atlikti darbai ar i8taisyti defektai. :

10.3. Uzsakovas, radtu perspéjes Tiekéja prieS 30 (trisdesims) darbo dieny, turi teis¢ vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj, jei Tiekéjas be pateisinamos prieZasties net ir po UZsakovo perspéjimo rastu nevykdo
Sutartyje prisiimty sipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo garantija Tiekéjui negraZinama ir
UzZsakovui pareikalavus, garantijos davéjas sumokeés Uzsakovui sumg, nurodytg Sioje garantijoje.

10.4. Tiekeéjas visiskai atsako u savo ir subrangovy darbuotojy saugg ir sveikata bei gaisring sauga.

10.5. Tiekéjas atsako uz bet kokig Zalg, padaryta pastatui, jame esanCioms inZinerinéms sistemoms,
atliekant lifto keitimo darbus (jskaitant ir subrangovy atliekamus darbus) ir privalo nedelsiant iStaisyti tokia
Zalg savo sgskaita. Tiekéjas susitaria su UZsakovu dél inZineriniy sistemy tiesimo, pasalinimo, perkélimo ir
atstatymo pagal Techning specifikacijg ir Techninio priZilrétojo nurodymus. Tiekéjas, prie§ statybos darbus,
galinCius pazeisti esandias inZinerines sistemas, privalo susipaZinti su visy esamy sistemy (elektros, rysiy,
Silumos, vandentiekio, nuoteky, dujotiekio ir kt.) iSsidéstymu.

10.6. Pastate dalyje, kurioje bus atliekami lifto keitimo darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika
tenka Tiekejui visa Sutarties galiojimo laikotarpi.

10.7. Tais atvejais, jeigu UZsakovas nustato, jog Tiekéjo darbuotojai ir (arba) arba tretieji asmenys, uz
kuriuos Tiekéjas atsakingas, darby Objekte atlikimo metu yra apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medZiagy, Tiekéjas moka 300 Eur (frijy Simty eury) bauda uz kiekviena apsvaigusj nuo
minéty medZiagy asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. UZsakovas turi teise vienadali¥kai nutraukti Sutarti, ra8tu jspéjes Tiekéja prie§ 30 (trisdesimi)
kalendoriniy dieny ir pareikalauti i§ Tiekéjo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Sutartis buvo pakeista, paZeidZiant Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj.

11.1.2. Paai3kéjo, kad Tiekéjas turéjo biiti paSalintas i pirkimo procediiros, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalimi.

I1.1.3. PaaiSkéjo, kad su Tiekéju neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad
nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

11.1.4. Tiekéjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo Gking veikla, arba kai istatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

11.1.5. Tiekéjas isiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu dél
profesinio pazeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje ir
{ar) yra kiti Buropos Parlamento ir Tarybos direktyvose nurodyti pagrindai, iskaitant Europos Sajungos teisés
aktuose apibréZztus nusikaltimus.

11.1.6. Tiekeéjas netenka teisés vertis ta veikla, kuri reikalinga Sutar€iai vykdyti.



11.1.7. Tiekeéjas daugiau nei 30 (trisdesimr) darbo dieny véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty darby etapg
pagal suderintg Kalendorinj grafika.

11.1.8. Po rastiSko Uzsakovo jspéjimo Tiekéjas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity ios Sutarties
salygy arba radtiSkai perspétas dar karta jas pazZeidzia.

11.1.9. Tiekéjas nevykdo kity sutartiniy Isipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas.

11.2. Tiekéjas turi teise vienaSali¥kai nutraukti Sutartj raStu jspéjes UZsakova prie§ 30 (trisdesimi)
kalendoriniy dieny ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu: »

11.2.1. Uzsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 (vieng Simtg
astuoniasde§imt) kalendoriniy dieny, nuo PVM sgskaitos-faktiiros priémimo dienos uz priimtus tinkamai
atliktus darbus, iSskyrus Sioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti atidétas.

11.2.2. Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar
netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties pazeidimas.

11.3. UZsakovui arba Tiekéjui viena$aliSkai nutraukus Sutartj Tiekéjas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos pateikts lifto jranga ir atliktus darbus, Salims pasiraSant priémimo — perdavimo akta.
UzZsakovas privalo apmokéti u pateikia irangg ir atliktus darbus, i§ mokétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Tiekéjo kaités.

12. AUTORIY TEISES, PATENTAI

12.1. Tiekéjas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisés - architektlrinés grafikos ir kity kiriniy,
taip pat jy tarpiniy etapy, kurie apsaugoti autoriaus teisémis ir kurivos Tiekejas sukuria Sios Sutarties pagrindu
bei privalo perduoti UZsakovui be jokio papildomo apmokéjimo. Be to, Tiekéjas patvirtina, kad $iy kiriniy
autoriaus teisés yra iSimtiné Tiekéjo teisé, kurios jis nesidalija su bendraautoriais, ir Tiekéjui priklausandiy
nuosavybeés teisiy jis neperleido bei nesuteiké teisés naudotis licencijos pagrindu tre¢iajam asmeniui.

12.2. Visas turtines teises i pagal §ia Sutart} sukurta kiirinj, t. y. Technine specifikacijg, Tiekéjas
maksimalia leistina jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidzia U¥sakovui (iskaitant,
bet neapsiribojant Uzsakovo teise be atskiro T, iekéjo sutikimo naudoti ji savo nuoZiiira, kopijuoti, perieisti
tretiesiems asmenims).

12.3. Tiekéjas negali be atskiro radytinic U¥sakovo sutikimo perleisti Techning specifikacija tre¢iajam
asmeniul,

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali bati visitkai ar 1% dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir neidvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodekss, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybeé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése“ (1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybeés nutarimas Nr. 840 |, Del Atleidimo nuo atsakomybeés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo *).

13.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, dél
kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kita Salj, pranesdama apie
aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo kitaip, Tiekéjas toliau
vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek imanoma, ir ieSko alternatyviy bidy savo isipareigojimams,
kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4. Tiekéjas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar ivengti, nei kaip nors padalinti ir dél kuriy visi¥kai ar i¥ dalies bty
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty isipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i3laidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai ivykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje
Sutartyje numatyty jsipareigojimuy nebus traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sios Sutarties
Isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos
aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranedta, nuo prane§imo
momento. Laiku nepranedusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti
Salis tampa i3 dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priedingu atveju biity buve i$vengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka iigiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasde§imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél
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minétyjy aplinkybiy gali buti Tiekéjui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama
apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (risdesim?) kalendoriniy dieny
laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties
salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijgs, turi blti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teises aktais, pirkimo dokumentais ir Konkurso sglygomis su
visais 8iy dokumenty priedais, Tiekéjo Pasitilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per 30 (¢risdesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti
juos Lietuvos Respublikos civilinio procesc kodekso nustatyta tvarka,

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Techninés specifikacijos sprendiniai gali bati keidiami, jeigu darby vykdymo metu iSaiskéja, kad
jie neatitinka faktigky lifio keitimo salygy, bendru Tiekéjo ir UZsakovo radtidku sutarimu,

15.2. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraSo ir Tiekéjas pateikia U¥sakovui visus
Sutarties 6 skyriuje numatytus dokumentus, o Uzsakovas patvirtina jy tinkamuma.

15.3. Sutartis galioja nuo jos isigaliojimo momento 24 (dvide$imt keturis) menesius.

15.4. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keitiamos, vadovaujantis LR Vielyjy
pirkimy statymo 89 straipsnyje itvirtintomis nuostatomis, i§skyrus tokias pirkimo sutarties sglygas, kurias
pakeitus biity paZeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tiksiai. Sutarties salygy
keitimu nebus laikomas $ios Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés
nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos Konkurso sglygose.

15.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzZincjo
vykdant $ig Sutartj, i$skyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba & informacija atskleista istatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad suZinota informacija apie kita Salj ir Sios Sutarties salygas yra
konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali bati
reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar jijau yra vieSai Zinoma.

15.6. Bet kokius mokes&ius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna Tiekéjas arba
UZsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Tiekéjas arba UZsakovas. Tiekéjas yra
visiSkai atsakingas uZ visus mokesCius, valstybines rinkliavas, licencijy mokes&ius ir kitus apmokestininmus
taikomus Lietuvoje ir uZ Lietuvos terttorijos riby.

15.7. Kiekviena Sios Sutarties Salis padengs savo i3laidas, susijusias su Pirkimo vykdymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aikiai nurodytus 3ioje Sutartyije.

15.8. Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos
lieka ir toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su 8ia Sutartimi susije praneSimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siunéiami
faksu, jteikiami pasiraSytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniSkai (jgaliotam asmeniui)
arba siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ Jju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu bei
nurodant Salies igaliotg asmenj. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo
ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siuntiamas faksu. Apie savo adreso, jgalioto asmens ar kity
rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (#ris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitus] adresg ar kitus rekvizitus nustatyta tvarka
nebuvo pranesdta, ankstesniu adresu pristatyti lai¥kai/pranesimai yra laikomi gautais.

16.2. Atsakingi asmenys:

16.3. Asmenys atsakingi uZ sutarties vykdyma:

, | Tiekéjg atstovas  Ussakovo atstovas
Vardas, pavarde Virginij us Rainys  Laura Abromavitiené "
Pareigos Rangos direktorius Si;l:;fiﬂ;:; ;jramzmermu; tinkly tarnybos Lifty
Adresas Tatkos pr. 110, Kaunas Hiveniy g. 2, Kaunas
Telefonas +370 37 473917 +37G 37 326444
Faksas ’ B +370 37 473331 ’ -
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Elektroninio pasto adresas info@kaunoliftai 1t kaunoklinikos@kaunoklinikos.it ,
16.4.UZsakovo asmuo 'yéifgé‘}'{ingas uzZ sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Vaida J uodriene, viesyjy pirkimy specialiste.
16.5. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
16.6. Sutartis sudaryta dviem lygiavergiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties
dalis:

17.1.1. Detalizuota sutarties kaina (Priedas Nr.1).

17.1.2. Kalendorinis grafikas (Priedas Nr.2).

17.1.3. Techniné specifikacija (Priedas Nr.3).

17.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg papildanGiais ir paaiSkinan¢iais. Esant kokiems
nors prieStaravimams ar neatitikimams tarp dokumenty ar tarp atskiry to paties dokumento daliy, virSenybe
turi konkretls Sutarties ar jos priedy reikalavimai.

18. SALIY REKVIZITAI
Uzsakovas Tiekéjas
Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligonine UZdaroji akciné bendrové ,Kauno liftai«
Kauno klinikos
Eiveniy g. 2, 50161 Kaunas Taikos pr. 110, LT-51159 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499 Juridinio asmens kodas 133724656
PVM mokeétojo kodas LT351634917 PVM mokeétojo kodas LT337246515
LTZ21 7300 0100 0222 6410 LT85 7044 0600 0287 8719
AB ,Swedbank* = AB SEB bankas
Banko kodas 73000 Banko kodas 70440
Generalinis direktorius s Generalinis direkiggit 1
prof. habil. dr. Renaldas J urkeyicius” Jonas Guzavi€iu$
2020 m....7.. 2020
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Sutarties Nr. 4§
1 Priedas

DETALIZUOTA SUTARTIES KAINA

Detalizuota sutarties kaina pagal perkamg objekta, atliekant lifto keitimo darbus, pateikiamas 1
lentel¢je. | atitinkamo darbo atlikima yra jskaiCiuota: lifto montavimo, bandymo, tikrinimo ir derinimo darby
kaina, jrenginiy ar medziagy isigijimo ir/ar gamybos, transportavime kaina ir kitos iSlaidos, siekiant tinkamai

ir laiku pakeisti lifta.
I lentelé Sutarties kaina pagal perkamas prekes ir atliekamy darby pobid]
gf Perkamo objekto pavadinimas Kg;a';a,
1. |Naujo lifto jsigijimas Psichiatrijos korpuse
1.1|Lifto keitimo Techninio darbo projekto parengimas. 2.000,00
1.2 | Esamo lifto demontavimas. 1.000,00
1.3 | Naujy inZineriniy sistemy jrengimas, lifto $achtos paruoSimas naujam jrengimui, darbai lify
maSiny patalpoje, kiti naujo lifto jrengimui reikalingi darbai. 15.000,00
1.4 | Nayjo lifto sumontavimas. 38.173,55
1.5 | Lifto bandymo ir paleidimo - derinimo darbai, EB atitikties vertinimo procediira. 3.000,00
I viso (be PVM), Eur 59.173,55
PVM (21 %), Eur 12.426,45
B viso (su PVM), Bur 71.600,00

UZsakovas

Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligoniné
Kauno kiinikos

Eiveniy g. 2, 50161 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokeétojo kedas LT351634917

LT21 7300 0100 0222 6410

AB ,,Swedbank®
Banko kodas 73000
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Tiekéjas
UZdaroji akciné bendrové »Kauno liftai“

Taikos pr. 110, LT-51159 Kaunas
Juridinio asmens kodas 133724656
PVM mokétojo kodas LT337246515
LT85 7044 0600 0287 8719

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Generalinis direktori}ssz"
Jonas Guzavidius 2 .2




KALENDORINIS GRAFIKAS

Sutarties Nr. ﬁ@@v&”{%

2 Priedas

Planucjama veiklos atlikimo trukmeé

gj" Veiklos pavadinimas ménesiais
) 2i3({41516/1718[9110!11] 12
‘1. | Pirkimo dalies pavadinimas
1.1. | Lifto keitimo Techninio darbo projekto parengimas.
1.2. | Esamo lific demontavimas.
1.3. | Naujy inZineriniy sistemy jrengimas, lifio Zachtos
paruoSimas naujam jrengimui, darbaj lifty masing
patalpoje, kiti naujo lifto jrengimui reikalingi darbai.
1.4. | Nayjo lifio sumontavimas.
1.5.
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Sutarties Nr. U TAO3, 74

3 Priedas

TECHNINE SPECIFIKACIIA

1.1. Perkantioji organizacija

Siekiant atnaujinti lifty Gkj Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligoningje Kauno klinikose (toliau
— Kauno klinikos), bitina pakeisti susidévéjusius liftus, kartu atliekant esamy lifty demontazo ir naujy lifiy
irengimy darbus, parengiant reikiamos apimties Techninius darbo projektus, gaunant statybg leidZian&ius
dokumentus, jei jie yra privalomi, bei suteikiant kitas lifty jrengimui ir jteisinimui reikalingas paslaugas. Darby
vykdymo vieta: Eiveniy g. 2, Kaunas.

5’1’0]7@ Techninéje specifikacijoje nurodyti reikalavimai jrenginiams, medZingoms, gaminiams ir
darby atlikimui turi bati suprantami kaip minimaliis priimtini reikalavimai. Galutines lifty kiekybines ir
kokybines charakteristikas turés pasiilyti Tiekéjas.

1.2. Reikalavimai Pasifilymui

Rengdamas pasitilyma Konkursui, jo dalyvis, privalo vadovautis Konkurso salygomis bei norminiais
teises aktais, kurie reglamentuoja lifty jrengimo darbus. Pasidlymas turi bati pateikiamas visai $ioje Techningje
specifikacijoje nurodytai darby nomenklatirai ir kiekiui, Pateikiant Pasitlymag privalu prie jo prideéti
informacing medZiagy (bukletas, techninis lapas ar pan.), nurodant lifio techninius parametrus, preliminary
lifty keitimo kainos skai¢iavimg ir darby organizavimo plang - grafika.

1.3. Projektavime darbas

Lifty jrengimo darbai turi biti atlikti per ne ilgesnj kaip :
® 6 ménesiy laikotarpj nuo Sutarties pasiraSymo datos PSICHIATRIJOS korpuso HLiftui;

Projektavimo darbai turi boti atlikti (iskaitant ir projekio korekeijg, reikalingy prisijungimo sqlygy ir
specialiyjy reikalavimy gavimg, suderinimq bei projekio ekspertize), per ne iigesnj kaip 2 ménesiy faikotarpi
nuo Sutarties pasiraSymo datos. Jei reikalingas statyba leidZiantis dokumentas— tokj dokuments Tiekéjas
(Projektuotojas) turi pateikti ne vélian kaip per 2 mén. nuo Techninio darbo projekto parengimo ir perdavimo
UZsakovui. Techninis darbo projektas rengiamas lietuviy kalba. Projekto patvirtinimas reitkia U¥sakovo
pritarimg parengtam Projektui, bet neatleid¥ia Projektuotojo nuo atsakomybés uz normatyvine Projekto
kokybe. Projektuotojas (projekio vadovas) pasiraSydamas Techninj darbo projekts prisiima atsakomybe, kad
jis atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Visa projektiné dokumentacija
bei jrenginiy, statybiniy ir konstrukeiniy gaminiy naudojimo instrukeijos, specifikacijos, deklaracijos ir
sertifikatai turi biiti pateikti lietuviy kalba. Naudojimo ir kity dokumenty vertimai turi bati autentiski, turiniu
pilnavertiai ir nustatyta tvarka patvirtinti. Projektuotojas turés pateikti patvirtinto Techninio darbo projekto 1
(vieng) spausdintg originalg ir | (vieng) kopija bei 1 (vieng) kompiuterine laikmena (USB atmintinéje) su
iraSyta Techninio darbo projekto skaitmenine kopija bréziniai vektoriniu *.dwg) formatu, o Projektuotojo
parengta tekstiné informacija (aprasomaji dalis ir pan.) neredaguojamu (*pdf) formatu. Spausdinta
dokumentacija turi biti ant balto ir senéjimui atsparaus, tinkamo kopijavimui ir/ar skenavimui popieriaus.

Liftai ir kiti jy jrengimui reikalingi gaminiai, pusgaminiai, medZiagos ir statybos produktai turi tenkinti
Sios Techninés specifikacijos bei Lietuvos Respublikoje galiojandiy norminiy teisés akty keliamus
reikalavimus, ty. turéti CE Zenklinima. Techniniame darbo projekte turi bti numatoma naudoti tokius
statybos produktus ir kitas medZiagas bei jrenginius, kuriy savybes per ekonomiSkai pagrista statinio
naudojimo trukme uZtikrinty esminius statinio reikalavimus. UZsakovui ar techninés prieZitiros inZinieriui
pageidaujant, Projektuotojas turi pateikti sitilomy medZiagy, gaminiy ir irenginiy pavyzdZius.

1.4. Kalendorinis grafikas

Tiekéjas darbus turés atlikti pagal su Usakovu suderintg Kalendorin grafiks. Kalendorinis grafikas
gali bti patikslinamas ir U¥sakovo patvirtinamas ne véliau kaip praéjus 2 {dviem) savaitéms po Sutarties
pasiraSymo dienos. Lifty keitimo darbai

Tiekeéjas turés pakeisti ir visiskai sukomplektuoti Sioje Techninéje specifikacijoje nurodytus liftus.
KeiCiant juos, numatomi seny lifty ir visy jy mechanizmy i$montavimai. Kiti darbaj -
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e Grindy dangos ties jeiga | lifta atstatymas pagal esamg grindy danga, suderinant spalviniu ir
medziagiSkumo aspektais; Lifto keitimo metu susidariusiy atlieky padalinimas i§ jstaigos, teisés akiy
nustatyta ir su UZsakovu suderinta tvarka;

® nayjo lifto bandymo ir paleidimo - derinimo darbai, EB atitikties vertinimo procediira.

Tiekejas organizuodamas lifty keitimo darbus, turi priimti démesin, kad visi darbai turés biti atlikti
veikianCioje gydymo jstaigoje ir ypad intensyviai naudojamoje jos dalyje, todé! visi darbai turéty buti
organizuojami laikantis pacienty, jy lankytojy ir darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy, kiek tai imanoma
minimizuojant triukSmo, vibracijos, dulkiy susidarymg ir plitima | gydomosios ir kitokios paskirties pataipas.
Siy rizikos veiksniy prevencijai turi biiti taikomos visos jmanomos ir galimos pritaikyti tokioje jstaigoje
techninés kolektyvinés apsaugos priemones, irengiant sandarias statybviediy atitvaras, taikant priverstinj
uZterSto oro Salinima, naudojant saugias technologijas ir kt.

Demontuojant esamus liftus ir montuojant naujus, turi bOti uZtikrintas pastato konstruktyvo
stabilumas, pastato ir jame esanéiy inZineriniy sistemy funkcionalumas ir jrenginiy veikimas visa lifty keitimo
laikotarpj ir po to. Demontavus ir pasalinus iranga, turi biti kokybiskai atstatyti paZeisti pastato elementai ir
kokybiSkai atlikta vidaus ir iSorés apdaila. Projektuotojas turi uztikrinti, kad jo sprendimai ir panaudotos
apdailos medZiagos bity ilgaamZiskos, reikalauty minimalios prieZidros ir valymo, siekiant uztikrinti priimting
tokiems objektams $varos lygi. Turi biti kuo ma¥iau viety (galimybiy) kauptis dulkéms ir ne¥varumams.
Projektuotojas turés suprojektuoti ir jrengti prieigos priemones eksploatacijos ir techninés prieZidros tikslams.
Tiekéjas turés suprojektuoti ir, esant poreikiui, demontuoti ir/ar idkelti statybos darby vykdymo vietose
esandias inZinerines sistemas, kurios trukdys lifty keitimui bei vélesnei Ju eksploatacijai ir kuriy buvimas yra
neleistinas vadovaujantis atitinkamy norminiy teisés akty reikalavimais. Projektuotojas bus atsakingas uZ
perkeliamy inZineriniy sistemy bei jrenginiy projekty parengimg ir atitinkamy leidimy ir suderinimy gavima.
Tiekejas bus atsakingas uZ reikalingy ekspertiziy ir iStyrimy atlikima, kuriy apimtis ir detalumas turi biti
pakankami tinkamam lifty keitimo projektavimo ir statybos darby atlikimui. Tiekéjas turés vykdyti statybos—
montavimo darbus vadovaudamasis normatyviniy statybos techniniy dokumenty, darbuotojy saugos ir
sveikatos, prieSgaisrinés saugos bei aplinkosaugos norminiy teisés akty reikalavimais bei nustatyta tvarka
parengtu ir suderintu Techniniu darbo projektu. Liftai ir kitos ju darbui reikalingos sistemos ir jrenginiai turi
bati montuocjami pagal norminiy dokumenty ir gamintcjo arba montuotojo parengtas ir patvirtintas montavimo
taisykles (instrukcijas).

1.5. Reikalavimai lifty elektros instaliacijai

Projektuojant ir jrengiant naujy lifty elektros instaliacija kabinose, lifty $achtose ir maginy patalpose,

reikia laikytis naujausiy tuo metu galiojantiy elektros irenginiy jrengimo taisykliy, Ap3vietimo elektros
irenginiy jrengimo taisykliy, STR ir kity norminiy dokumenty reikalavimy. Liftams turi biti ustikrintas
400/230 V elektros tiekimas savy reikmiy tenkinimui. Vartotojy skaiCius ir galia turi biiti tikslinami Techninio
darbo projekto rengimo metu. Elektros variklius, paleidimo aparatiirg, valdymo aparatus, ap3vietimo iranga ir
instaliacijg Projektuotojas turés parinkti atsizvel giant j statiniy (patalpy) ir jrenginiy charakteristika.
Elektros varikliai, lifty ap$vietimo sistema turi bati suprojektuoti ir sumontuoti pagal naujausius
reglamentuojanéiy norminiy dokumenty reikalavimus. Sachtai apSviesti turi biti naudojami LED $viestuvai,
apSvieCiantys remontuojamg ir technidkai priZitirima Sachta, uzdarius jos duris. Pavaros patalpa turi biti
apSvietiama LED $viestuvais, jjungiamais $alia dury jrengtu jungtuku. Kabinai ap$viesti turi bati naudojami
LED 3viestuvai.

1.6. Reikalavimai lifty valdymo sistemai

Liftuose turi biiti jrengta valdymo sistema, leidZianti lokaliniu ir nuotoliniu biduy valdyti liftus, rinkti
ir kaupti lifty darbg charakterizuojantius kiekybinius ir kokybinius parametrus ir kt. Liftai turi gebéti veikti
automatiniu reZimu (be palydovo). Liftus turi biti galima valdyti i§ juy kabinoje ir lifto aikSteléje esanciy
valdymo skydy ir nuotoliniu badu i§ Hifty DVC(toliau - lifty DVC). Turi biti galima pilnai valdyti liftus is ju
valdymo skydy nesant rysio su lifty DVC operatoriumi.

1.7. Reikalavimai lifty dispederizacijai

Dispelerizacija $ioje Techningje specifikacijoje vadinamas lifto prijungimas prie lifty DVC, su
tiesioginio pokalbio tarp keleivio ir dispederio, lifto distancinio valdymo, kontrolés ir stebéjimo galimybémis.
Atlikdamas lifty keitimg, Tiekéjas turés pateikti visg gamintojo numatyty jrangg naujai jrengiamy lifty
dispeCerizavimui, kad biity galimybé prijungti prie tuo metu lifty dispederizacijos pasiaugg Kauno kiinikoms
teikianCios jmonés. Liftg priZifirintis inZinerinis-techninis personalas per lifty DVC operatoriy turés biti
operatyviai informuojamas apie lifto gedimus ir sutrikimus. Lifty darbas turi biti stebimas realiu laiku,
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fiksuojant, archyvuojant ir analizuojant lifto irenginiy fakting bikle liudijantius kokybinius ir kiekybinius
parametrus.

1.8. Lifty atitikties vertinimas

Lifty bendrai ir saugos mazgy atskirai atitiktis tugi boti ivertinta pagal Techninj reglaments ., Liftai i
lifty saugos jtaisai” ar lygiavertj ES normin teisés akta ir darniyjy standarty reikalavimus. Atskiriems lifty
irenginiams atitikties jvertinimas atlickamas pagaminus, pries teikiant j rinka. Liftai turi bt pazymétas CE
Zenklu, nurodant paskelbtosios (notifikuotos) istaigos, atitinkandios LR atitikiies ivertinimo statymo
reikalavimus, kontroliucjanios lifty gamyba, skiriamgjj numer;. Liftams ir Saugos mazgams turi biti i§duotos
atitikties deklaracijos, kurios patvirtina gaminio atitikties Direktyvy reikalavimams fakty ir kurias i$rado ES
registruotas gamintojas, kai atliktos visos atitikties ivertinimo procediros. Uz lifty konstrukcijos tinkamuma,
jo stiprio skai&iavima ir medZiagy parinkima, uZ pagaminimo kokybe ir atitikties jvertinimo procediiry atlikimg
yra atsakingas gamintojas ar jo jgaliotas atstovas. Kai lifto gamintojas ar jo jgaliotas atstovas nejvykde
atitinkamy lifty gamybos standarty reikalavimy, $ios pareigos tenka asmeniui, kuris tiekia liftus 1 rinka. Naujai
sumontuoty lifty EB atitikties jvertinima turi atlikti U¥sakovo pasirinkta jgaliota jrenginiy techninés bikles
tikrinimo staiga. Liftai ir saugos mazgai turi biti paZymeéti CE Zenklu ir turéti EB atitikties deklaracija,
nurodyta Techninio reglamento ,Liftai ir lifty saugos jtaisai“ priede. CE Zenkias turi biiti aiskiai ir matomai
pritvirtintas kabinoje ir ant saugos mazgy minétame reglamente nustatyta tvarka. Atitikties deklaracijoje turi
biiti $vardintos visos atitinkamiems irenginiams taikomos Direktyvos (techniniai reglamentai) ir esminiai
standartal. Paskelbtoji (notifikuota) istaiga turi bati iSdavusi baigiamojo tikrinimo pazymeéjima, kuriame
nurodomi atlikti patikrinimai ir bandymai. Baigiamojo tikrinimo paZyméjimas, dokumentai ir korespondencija
del tikrinimo procediiry turi biiti raSomi lietuviy kalba. Lifty keitimo procese naudoty statybos produkty
atitiktis turi bti jvertinta pagal atitinkamy mety LR Aplinkos ministro isakymu patvirtinto Aplinkos
ministerijos reglamentucjamy statybos produkty saraSe eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir
tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas. Reglamentuojamy statybos produkty, neturingiy darnigjy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi bati atliekamas pagal
Reglamentuojamy statybos produkty sgrale nurodytas eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir
tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2013
»Statybos produkty, neturingiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo Istaigy paskyrimas® nustatyta tvarka. Kartu
turl blti pateikiami paskelbtyjy Istaigy iSduoti statybos produkty eksploataciniy savybiy pastovumo
sertifikatai, gamybos kontrolés atitikties sertifikatai ir bandymy protokolai. :

1.9. Lifty dokumentacija

Be minimaliy duomeny, kuriuos pagal Techninius reglamentus biitina pateikti apie kiekviena ma3ing,
kabinoje turi biti aiSkiai matoma lentel¢, kurioje turi biti nurodyta varding apkrova, kg, ir didZiausias
leistinasis keleiviy skaiius. Lifto naudojimosi nurodymai turi biti pritvirtinti lifto kabinoje. Liftai turi bati
pateikii su visa reikalinga jy montavimui, bandymui, jteisinimui ir eksploatacijai reikalinga dokumentacija:
pasais, naudojimo instrukcijomis, kokybes ir atitikties jvertinimo paZymejimais ir kt. Jrangos naudojimo
instrukcijos ir kiti lydintys dokumentai turi bati pateikti originalo (viena i§ placiau naudojamy ES Saliy kalby)
ir lietuviy kalbomis. Lietuviy kalba pateikiamas dokumentas turi biti lygiavertis (informacijos, vaizdumo ir
kt. prasme) gamintojo originalo kalba pateiktam dokumentui. Naudojimo instrukcijos turi bliti su bréZiniais,
schemomis ir diagramomis, reikalingomis normaliam lifty naudojimui, taip pat prieZidirai, kontrolei, remontui,
periodiniam patikrinimui ir gelbéjimo veiksmams atlikei. Liftams turi biti pateikti prieZitros zurnalai, i kuriuos
jraSomi duomenys apie remonta ir, Jeigu reikia, apie periodinius patikrinimus.

1.10. Lifty keitimo u¥baigimas

Tiekéjas turés individualiai iSbandyti liftus ir atskiras jo sistemas vadovaujantis lifty bandymo
normomis ir lifty gamintojy dokumentuose nurodytais reikalavimais. Bandymy metodai ir apimtis turi atitikd
Salies ir ES norminiy teisés akty bei standarty reikalavimus liftams, Tiekejas atsakingas uZ sékmingg Techninio
darbo projekto sprendiniy ivykdyma, lifty paleidima, derinima ir statybos uzbaigima. Bandymus organizuoja
ir atlieka Tiekéjas, dalyvaujant Usakovo igaliotam inZineriniam-techniniam personalui. UZ tai, kad visi
bandymai bty atlikti pagal jiems nustatytus metodiky reikalavimus, taikant konkre&ias bandymo procediras
ir, kaip reikalaujama, bty uzfiksuoti dokumentuose, atsako Tiekéjas. Be to, Tiekejas atsako uZ reikalingy
kalibruoty prietaisy pateikima ir irengimg, lifty paleidima, darbg ir iSjungimg bandymy metu, bandymy
parucSimg. Jei bandymo duomenys rodo, kad Sioje Techninéje specifikacijoje nurodyti garantuoti lifty
parametrai nebuvo pasiekti, Tiekéjas turi nedelsdamas pranesti UZsakovui apie bandymo, jrangos ar sisterny
trikumus (gedimus) ir pasiGlyti koreguojamasias priemones, kurias jis taikys. PasiGilytos priemonés neturi
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maZinti sistemos patikimume ir branginti eksploatacijos.

1.11. Darbuotejy sauga ir sveikata statybvietéje

Tiekéjas privalés statybvietéie laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos bei prieSgaisrinés saugos
norminiy teisés akty reikalavimy. Jis privalés garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei
darbo higieng statybvietéje, darbo zonose, taip pat gretimos aplinkos apsaugs ir greta statybvietés dirbanciy ir
del kity prieZas¢iy esantiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy kélimo jrenginiy keitimo darby keliamy pavoju.
Tiekéjas turés uztikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Tiekéjas,
darby atlikime metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

Tiekejas turés atlikti keélimo irenginiy jrengimo darbus vadovaudamasis normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos bei aplinkosaugos normiiniy teisés
akty reikalavimais bei nustatyta tvarka parengtu ir suderintu Techniniu darbo projektu. Atiikdamas darbus,
Tiekéjas turés vadovautis Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje keliamais reikalavimais, o taip pat
Darbovietiy jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy
apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly
naudojimo nuostatais ir kitais aktualiais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais teisés aktais. Tiekéjas turi
pasirGpinti, kad kélimo jrenginiy irengima vykdantys darbuotojai bty saugos ir sveikatos norminiy teisés akty
nustatyta tvarka apmokyti, instruktuoti ir informuoti apie ypatumus Kauno klinikose.

Tiekéjas turés Statybvietéje identifikuoti, aptverti ir/ar paZenklinti pavojingas zonas darbuotojy saugos
ir sveikatos teisés aktuose nustatyta tvarka, laikytis Darby vykdymo pavojingose zonose tvarkos. Tiekéjas
keélimo jrenginiy jrengimo laikotarpiu, esant reikalui, turés irengti laikinus atitvérimus laipty aikitelése prie§
lifto Sachtos duris (apsauga nuo kritimo | lifto Sachtg bei statybiniy $iuksliy ir dulkiy sklidimo j gretimas
patalpas). Tiekéjas savo Zinion perims statybviete tokig, kokia yra ir po rekonstrukeijos graZins ja UZsakovui
tvarkingg ir iSvalyta. Tiekéjas turés uZtikrinti tvarky ir Svarg statybvietéje. Statybos darby vykdymo metu
susidariusias atliekas Tiekéjas tures pasalinti norminiy teisés akty nustatyta tvarka. Statybines atliekas jis turés
laikyti kompaktiskai ir i3 statybvietés $alinti uzdarais latakais, vamzdziais, déZése - konteineriuose ar panaSiais
nepavojingais bidais | tam specialiai skirtas vietas. Jis turés uZtikrinti, kad statybviet¢ bty reikiamai
prizitrima ir nuolat valoma nuo statybiniy atlieky, o patalpos, fransporto ir pésCiyjy judéjimo keliai
neuzkraunami laikinai sandéliucjamomis statybinémis medZiagomis. [gyvendinus Projekta, Tiekéjas
UzZsakovui turés perduoti tvarkingas patalpas bei jy aplinka. [gyvendinus visas projekto veiklas Kauno kliniky
teritorijoje neturi likti jokiy Tiekejui priklausanéiy objekty: darbo priemoniy, statybiniy vagonéliy, statybiniy
medZiagy bei gaminiy ir kt. Jei teritorijoje Tiekéjas paliks medZiagy atlieky, $iuksliy ar kity dalyky, UZsakovas
juos pasalins Tiekéjo 1é¥omis.

1.12. Lifty eksploatacija ir techniné priezifira

Tiekéjas turi gebéti teikti naujai sumontyoty lifty techninés priezidros paslaugas garantiniu ir
pogarantiniu laikotarpiu. Tai pagrisdamas Tiekéjas teikdamas pasifilyma Konkursui turi jame pateikti
irodymus, kad jis turi oficialius igaliojimus tiekti Projekto jgyvendinimui reikalingus liftus, ju dalis ir
eksploatacines medZiagas.

1.13. Bendrieji reikalavimai liftams

Lifty keitimg Tiekéjas turi suprojektuoti ir atlikti kaip pilnai sukomplektuota objekts. Projekto
apimtyje, turi bati jrengtos (rekonstruotos) inZinerinés sistemos reikalingos lifty funkcionavimui: elektros
tiekimo, ry$iy ir kt. Turi bati pakeisti esami elektros tiekimo kabeliai naujais nuo elektros skydinés iki lifty
valdymo skyriaus, o taip pat ir ry§iy ir kiti kabeliai.

Liftai turés bati projektuojami vadovaujantis normatyviniais techniniais dokumentais, didZiausia
démesj kreipiant pasitvirtinusiai i patikimai technologijai, jrenginiy ir sistemy aukStam patikimumo lygiui,
sklandZiam darbui, Zemiems eksploatacijos ir techninés prieZiGros kastams bei minimaliam neigiamam
poveikiui j supancia aplinka, nes liftai bus eksploatuojami i3tisus metus ir ypa¢ intensyviai pagrindiniu jstaigos
darbo metu (nuo 7:00 iki 17:00). Turi biti teikiamas démesys pakankamai erdvei ir prieinamumui apZifiros,
valymo, i8émimo ir techninio aptarnavimo metu prie lifty mazgy ir agregaty. Visi srieginiai sujungimai turi
biiti su metriniu sriegiu. Liftai turés bati taip sukonstruoti ir jrengti taip, kad nekelty pavojaus Zmoniy saugai
ir sveikatai ir, atsiZvelgiant | aplinkybes, turto saugai. Kabinos turi biti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad
nejgaliesiems nebity sunku arba nejmanoma patekti j kabing ir naudotis liftais dél kabinos konstrukciniy
ypatybiy. Liftai neturi pajudeéti, kol durys neuzdarytos, ir stovéty, kai durys yra atdaros, taip pat nejudéty jeigu
apkrova virdija vardine reik¥me. Nutrukus energijos tiekimui liftams arba jvykus mazgy gedimui kabina
negaléty laisvai kristi arba nekontroliuojamai judéti auk$tyn. Sachtos ir kabinos durys turi blti su jtaisu,
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apsauganCiu nuo prispaudimo joms atsidarant arba ursidarant. Liftai turi turets numatytas priemones, kuriomis
galima iSlaisvinti ir evakuoti kabinoje uZdarytus Zmones. Lifty apsaugos jrenginiy apimt} nustato gamintojas,
vadovaudamasis tai reglamentuojaniais norminiais dokumentais: standartais, reglamentais ir kt. Lifiai turi
biiti komplektuojami su tokiu automatikos ir saugos priemoniy kiekiy, kurio reikia lifty reZimams regulivoti,
parametrams kontroliuoti, jam i§jungti, patikimai naudoti, saugiai priziGréti ir remontuoti. Kabinos vidus turi
biti pakankamai ap3viestas, kai ja naudojamasi arba kai atidaromos durys. Turi biti numatytas avarinis
apSvietimas ir védinimas. Lifty kabinoje turi biti abiem kryptimis veikianti ry§io sistema, leidZianti palaikyti
nuolatinj ry$i su avarine tarnyba. Rysiy sistema, avarinis ap3vietimas bei védinimas turi biiti suprojektuoti ir
pagaminti taip, kad veikty net ir nutrikus energijos tiekimui. Jie turi veikti nuo nepertraukiamo energijos
Saltinio ne trumpiau nei 30 min., kad sudaryty salygas normaliai dirbti avarinéms tarnyboms. Lifty jrenginiai
turi biiti parenkami su kuo geresnémis triuk§minémis charakteristikomis. Kiekviename lifty sustojimo aukste
vir§ lifty kabinos arba $alia lifty iskvietimo mygtuky turi biiti indikacija $vieslentéje, kurioje matytysi lifty
kabinos judéjimo kryptis ir padétis (aukstas). Nepageidaujami kniediniai sujungimai ties lifty jeiga. Lifty
kabinos sienos, kabinos ir $achtos durys, dury angokradiai turi bti aptaisyti i3 neriidijancio plieno skardos
lakSty (negali biti panaudota plieno imitacija). Vienoje kabinos sienoje turi kabéti veidrodis su apsauga nuo
dazio. Lifty kabinos grindy danga turi biiti neslidi, nedegi, lengvai valoma, labai atspari dilimui, pilkos spalvos.
Visi lifty kabinos sieny, luby ir dury pavirSiai turi blti atsparlis da¥nam valymui naudojant profesionalias
dezinfekcijos medZiagas. Lifty kabinos valdymo pultas ant sienos turi bati dury uZsidarymo krypties puséje.
Lifty kabinoje turi bt liftams valdyti reikalingi mygtukai: auk$ty, avarinis , pakartotinio dury atidarymo
(pazenklintas simboliu ,,<I>*), dury uZdarymo (paZenklintas simboliu ,><*). Turi biti lifty perkrovos
kontrolés indikatorius. Ant lifty i¥kvietimo ir valdymo prietaisy esanti informacija bei Yenklai turi bati pateikti
ir taktiline forma — Brailio radtu. Informacijos Zenkly, nuorody, uzrady, schemy raides, skai¢iai, matmenys,
pieSiniai turi blti kontrastingi (Sviesiis tamsiame Jone arba atvirkiciai), zenkly pavirsius matinis, neblizgus.
Sriftas turi bati aiskus ir gerai jskaitomas. Garso signalas turi nurodyti, kada pradeda atsidaryti durys. Kabinai
sustojus oficialia kalba balsu praneSama kabinos padétis. Garso lygis turi bati reguiiuojamas atsiZvelgiant |
aplinkos salygas. Lifty idkvietimo ir valdymo mygtukai turi bfiti sumontuoti 900-1200 mm aukstyje nuo
grindy. MaZiausias mygtuko skersmuo turi biiti 18 mm. Ant lifty kabinos sieny 900 mm aukstyje nuo grindy
bltina jrengti turéklus. Tureklal turi biti iStisiniai dvigubi: virSutiniai tvirtinami 900-950 mm aukstyje,
apatiniai — 650-750 mm aukstyje nuo grindy. Reikalinga galimybe liftg i§jungti rakteliu prie iSkvietimo
mygtuko.

1.14. I DALIS. Reikalavimai PSICHIATRINIO korpuso liftui

1.15.1. lentelé Psichiatrijos korpuso lifto charakteristikos

:%;f Lifte charakteristika Parametrai
Demontuojamo lifto Reg.Nr. LF-02-00061; pagamintas 1981 m. Leningrado mechaninéje
i. duomenys gamykicje GLSM, Rusija; 500 kg keliamosios galios; 5 auksty
nepereinamos kabinos liftas
2. Lifto tipas Keleivinis-ligoninis liftas be maginy patalpos
3. Kabinos tipas Nepereinama kabina
4, Keliamoji galia - Ne maZiau nei 1200 kg, ne daugiau nei 1800 ke
5. Lifto vardinis judéjimo greitis | Ne maziau nei 1,0 m/s
6. Lifto darbo intensyvumas Ne maZiau nei 180 pavaZiavimy per valandg
7. Lifto pavaros sistema elektring, lyniné,dazniu valdoma pavara
8. Lifto valdymo sistema mikroprocesoring
9. Lifto valdymo bddas keleiviy surinkimas Zemyn ir aukStyn
10. | Maitinimo elektros tinklas 400 V /50 Hz / 3 fazés
i1, Kélimo aukstis 14 m (+10 proc.)
12 Esamos lifto Sachtos | 1960 x 2700 mm ( +10 proc.)
| matmenys (plotis x gylis)
3 Esamos lifto Sachtos | 1300 mm ( £10 proc.)
" | prieduobés gylis
14. | Dury gaisrinis sertifikavimas | EI 120
Nayjo lifto kabinos | Ne maziau nei 1300 x 2250 x 2100 mm
15. | matmenys (plotis x gylis x
aukstis)
. Naujo lifto dury matmenys | Ne maZiau nei 1300 x2000 mm
16. ; s
(plotis x aukstis)
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Eil.

Nr. Lifto charakteristika Parametrai
17. | Kabinos apSvietimo sistema | $viesos diedy (LED)
18 Naujo lifto kabinos ir $achtos | Soninio atidarymo.elekroninés-dirZinés pavaros su daznic keitiklia,
) durys
19 Lifto  sustojimy (pastato | 5
) auksty) skaidius
20 Lifto Sachtos automatiniy | 5
) dury skaidius
21. | Auk$ty numeraciia -1, 1,2, 3, 4. Lifto i§jungimas rakteliu ketvirtame aukste.
29 Lifto lyno medZiagiskumas lienas nedengtas arba plienas dengtas danga. Jei plienas dengtas
) danga, lynams turi biti suteikta ne maZesné nei 36 men. garantija.
23 Lifto kabinos dury kontrolés | $viesos uzuolaida, su daznio keitikiiu
sistema
24. | Kita informacija Gedimy nustatymo pultas, jei toki numato gamintojas

S
Ceneralinis girextoil i
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