

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2020 m. spalio d. Nr. _____
Visaginas

Visagino savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), kodas 188711925, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukauskio, veikiančio pagal Visagino savivaldybės administracijos nuostatus, ir AB „Eurovia Lietuva“, kodas 121949798, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislovo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatų, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Visagino savivaldybės administracijos Tiekėjų apklausos pažyma 2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. (4.45)-C1-397 (Geležinkelio g.) sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – **Geležinkelio gatvės paprastas remontas.**

1.2. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Statybos įstatymu bei kitais normatyviniais statybos dokumentais, Technine specifikacija ir šios Sutarties sąlygomis.

1.3. Detalus Sutarties objekto aprašymas ir reikalavimai darbams (Sutarties 1.1. p.) pateikti Techninėje specifikacijoje.

1.4. Rangovas darbus pradeda po Sutarties pasirašymo dienos (antro parašo data) ir baigia per 1 mėnesį nuo Sutarties pasirašymo dienos.

1.5. **Darbų atlikimo terminai:** darbai turi būti atlikti per 1 mėnesį nuo Sutarties pasirašymo dienos.

1.6. **Darbų atlikimo vieta** – Geležinkelio g., Karlų k., Visagino sav. Koordinatės: 656218, 6161994 (pradžia), 656629, 6161851 (pabaiga).

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutartyje nustatoma fiksuota darbų kaina, nurodyta Rangovo pasiūlyme. Esminė Sutarties sąlyga yra Sutarties kaina, kuri nebus keičiama per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus Sutarties 2.2. p. numatytą atvejį. Šalys susitaria, kad už visus Techninėje specifikacijoje nurodytus atliktus darbus Rangovui bus sumokėta bendra Rangovo 2020-09-24 pasiūlyme Nr. V20572, nurodyta kaina – **47 463,22 Eur** (keturiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt trys eurai, 22 ct) su PVM.

2.2. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradeda taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

2.3. Už Sutarties 2.1. p. nurodytą fiksuotą darbų kainą, Rangovas įsipareigoja atlikti visus darbus, numatytus Techninėje specifikacijoje.

2.4. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal Rangovo Užsakovui pateiktus darbų priėmimo-perdavimo aktus ir sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos. Sąskaita faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius priėmimo-perdavimo aktą. Vykdam Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Rangovas įsipareigoja:

3.1.1. per Sutartyje nustatytą terminą ir už pasiūlytą kainą kokybiškai atlikti pirkimo dokumentuose ir Techninėje specifikacijoje nurodytus darbus;

3.1.2. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį ir darbus atlikti vadovaudamasis Techninės specifikacijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

3.1.3. Užtikrinti, kad visus darbus atliks kvalifikuoti specialistai;

3.1.4. Darbų atlikimo metu bendradarbiauti su Užsakovu, laiku ir tinkamai informuoti apie atliekamus ar atliktus darbus, apie atliktų darbų priėmimo perdavimo datą ir pateikti atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus;

3.1.5. Užtikrinti Užsakovo materialinių vertybių saugumą visą Sutartyje numatytą darbų atlikimo metu ir atsakyti už savo darbuotojų padarytą materialinę žalą;

3.1.6. Pilnai atlyginti Užsakovui nuostolius, patirtus dėl Sutarties vykdymo metu padarytų Rangovo klaidų ar netinkamo darbų atlikimo, kitų Sutarties sąlygų pažeidimų.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti sutartį;

3.2.2. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus;

3.2.3. Bendradarbiauti su Rangovu;

3.2.4. Apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus darbus sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

3.2.5. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas darbų priėmimo–perdavimo aktu, kurį pasirašo Rangovas ir Užsakovas. Darbų priėmimo–perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, - po vieną kiekvienai sutarties Šaliai. Priėmimo perdavimo akte turi būti tiksliai įvardinta, kokie darbai pagal pateiktas užduotis buvo atlikti.

3.2.6. Jeigu darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba išskaičiuoti iš sumos, priklausančios Rangovui už atliktus darbus, sumą reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Šalių atsakomybė už netinkamą Sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius Sutarties pažeidimus:

4.1.1. Užsakovas:

4.1.1.1. laiku neapmokėjęs už atliktus darbus, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,03 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo neapmokėtų darbų vertės už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną ir atlygina Rangovui dėl to patirtus nuostolius;

4.1.1.2. Nutraukusi Sutartį be Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

4.1.2. Rangovas:

4.1.2.1 laiku neatlikęs darbų, Užsakovui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo sudarytos Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, taip pat Užsakovui atlygina visus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamai atliktų ar laiku neatliktų darbų pagal Sutartį;

4.1.2.2. Rangovas pilnai atlygina Užsakovui nuostolius, patirtus dėl Rangovo klaidų ar veiksmų nesiėmimo pagal šiam pirkimui sudarytą Sutartį;

4.1.2.3. Atlygina Užsakovui patirtus nuostolius, jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl esminių nukrypimų nuo sutarties sąlygų arba esminių trūkumų, kurie nepašalinti per tam nustatytą protingą terminą.

5. NENUGALIMA JĖGA

5.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

5.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

5.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

6. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMO TVARKA, SUTARTIES KEITIMAS, GINČAI

6.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos (antro parašo data) ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

6.2. Rangovas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad yra įvertinęs Lietuvos Respublikoje paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją padėtį ir jokie veiksniai, įskaitant, bet neapsiribojant Sutarčiai įgyvendinti reikalingomis medžiagomis, įranga, įrenginiais, bei darbo jėga, nėra ir nebus priežastimi netinkamam Sutarčių įsipareigojimų vykdymui.

6.3. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

6.4. Sutarties nutraukimo tvarka:

6.4.1. Jeigu šalys neįvykdė ar netinkamai vykdo Sutarties sąlygas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

6.4.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

6.4.3. Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų įstatymų numatytais atvejais.

6.5. Pasirašyta Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Už sutarties įgyvendinimą atsakinga Visagino savivaldybės administracijos vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Liudmila Leopa, tel. Nr. 8 386 35 632, el.p. liudmila.leopa@visaginas.lt.

6.6. Visi sutarties pakeitimai ar papildymai galimi tik Šalims sudarius atskirą raštišką susitarimą prie Sutarties. Visi pasirašyti Susitarimai bus laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

6.7. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

6.8. Sutarties priedai:

6.8.1. Rangovo pasiūlymo „Dėl Geležinkelio gatvės paprastojo remonto darbų“ kopija, 3 lapai.

6.8.2. Techninės specifikacijos kopija, 2 lapai.

7. ŠALIŲ REKVIZITAI

7.1. Užsakovas: Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, Parko g. 14, 31140 Visaginas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT867300010042144426, AB Swedbank, banko kodas 73000, tel. (8 386) 31551, faksas (8 386) 31286.

7.2. Rangovas: AB „Eurovia Lietuva“, įmonės kodas 121949798, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT36 2140 0300 0060 9614, bankas Luminor Bank AB, banko kodas 21400, tel.: (8 5) 2152050, el. paštas: eurovia@eurovia.lt.

UŽSAKOVAS

Visagino savivaldybės administracijos
direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas
2020 m. spalio ____ d.

RANGOVAS

AB „Eurovia Lietuva“
generalinis direktorius

Stanislavas Kablys
2020 m. spalio ____ d.

Visagino savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL GELEŽINKELIO GATVĖS PAPRASTOJO REMONTO PIRKIMO
2020-09-24 Nr. V20572**

(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	AB „Eurovia Lietuva“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Liepkalnio g. 85, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Artūras Prichodka
Telefono numeris	8-5 215 2050
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	eurovia@eurovia.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis :
1) Mažos vertės konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS interneto adresu:
<https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>
2) Pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subrangovus (įrašyti visus subrangovus, nepriklausomai nuo darbų vertės) *:

Subrangovų (-ų) pavadinimas (-ai)	Adresas	Trumpas darbų aprašymas	Apimtis eurai be PVM ir procentas nuo pasiūlymo kainos

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius.
Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917



Mes siūlome šiuos darbus:

Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kaina be PVM, Eur	Preliminarus kiekis	Preliminaraus kiekio kaina (Eur be PVM)
1.	Asfalto dangų nufrezavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas	m ²	17,68	140,0	2.475,20
2.	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	m ²	0,48	2520,0	1.209,60
3.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC11 AN įrengimas	t	141,42	70,0	9.899,40
4.	AC 11 VN asfaltbetonio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas (sluoksnis 4 cm storio)	m ²	9,68	2520,0	24.393,60
5.	Krūmų kirtimas žemės sankasos šlaituose	m ²	1,56	800,0	1.248,00
Bendra preliminarus kiekio kaina be PVM:					39.225,80
PVM:					8.237,42
Bendra preliminarus kiekio kaina su PVM:					47.463,22

***PASTABA** - Apklauso sąlygų 2 priede yra nurodyti tik preliminarūs darbų kiekiai, kurie realiai atliekant darbus gali keistis, todėl Tiekėjams bus apmokama už faktiškai atliktus darbus pagal pasiūlyme nurodytą fiksuotą darbų kainą. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso apklauso sąlygų 2 priede nurodytų darbų kiekio.*

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM yra: 39.225 Eur, 80 ct (*Trisdešimt devyni tūkstančiai du šimtai dvidešimt penki eurai, 80 ct*).

PVM yra: 8.237 Eur, 42 ct (*Aštuoni tūkstančiai du šimtai trisdešimt septyni eurai, 42 ct*).

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM yra: 47.463 Eur, 22 ct (*Keturiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt trys eurai, 22 ct*).

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius.

Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917



- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės „Kaina Eurais su PVM“ skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	1
3.	Užsakovų atsiliepiamai	7

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	1
2.	Užsakovų atsiliepiamai	7

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius Rytų regionui

Artūras Prichodka

(jo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

TVIRTINU
Visagino savivaldybės administracijos
direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija – Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, Parko g. 14, 31129 Visaginas.

Statybos objektas – Geležinkelio g., Karlų k., Visagino sav. paprastasis remontas.
Koordinatės: 656218, 6161994 (pradžia), 656629, 6161851 (pabaiga).

Technologiniai reikalavimai darbams:

Asfalto dangų nufrezavimas, statybinių šiukšlių išvežimas, dangų paviršių pagruntavimas bitumine emulsija, išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC11 AN įrengimas, 4 cm storio AC11VN asfaltbetonio dangos įrengimas, krūmų iškirtimas žemės sankasos šlaituose.

Kiti reikalavimai:

1. Rangos darbai vykdomi vadovaujantis techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Lietuvos Respublikos statybą reglamentuojančius teisės aktais bei šia technine specifikacija ir jos priedais.

2. Vykdamas darbus, atliekas tvarkyti laikantis atliekų tvarkymo taisyklių.

3. Naudoti tik sertifikuotas medžiagas.

4. Rangovui rekomenduojama atvykti į objektą ir įvertinti rangos darbų apimtį. Rangovas gali vadovautis pridedamu darbų kiekių sąrašu, bet turi atsižvelgti į tai, kad jame pateikti duomenys yra preliminarūs ir gali neviseškai atitikti praktiškai būtinų atlikti darbų kiekius. Rangovas privalo įvertinti visas statybos darbų apimtis ir prisiimti riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo. Rangovas turi įvertinti ir atsižvelgti į šalia statybvietės esančių įstaigų vykdomą veiklą bei sudaryti sąlygas joms dirbti įprastu režimu ir tvarka. Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (nematuojamų darbų kiekių).

5. Ši statyba finansuojama Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, todėl Tiekėjas norėdamas gauti mokėjimą už atliktus darbus, sąskaitą faktūrą, atliktų darbų aktą (forma F-2) ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) turi pateikti iki einamojo mėnesio 25 dienos.

PRELIMINARŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

il. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
1.	Asfalto dangų nufrezavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas	m ²	140,0
2.	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	m ²	2520,0
3.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC11 AN įrengimas	t	70,0
4.	AC 11 VN asfaltbetonio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas (sluoksnis 4 cm storio)	m ²	2520,0
5.	Krūmų kirtimas žemės sankasos šlaituose	m ²	800

SUTARTIES SĄLYGOS

Darbų atlikimo terminas – Geležinkelio g., Karlių k., Visagino sav. paprastasis remontas turi būti atliktas per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.

Atsiskaitymas ir mokėjimo tvarka - Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal pateiktą darbų priėmimo-perdavimo aktą ir sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos. Sąskaita faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius priėmimo-perdavimo aktą. Vykdamas rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros turės būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.


PRIDEDAMA. Shema – 1 lapas.

Parengė:

Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė



Liudmila Leopa

Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
vedėja

Valentina RAUBICKIENĖ

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB „Eurovia Lietuva“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Statybos rangos sutartis (Geležinkelio gatvės paprastasis remontas)
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-13 09:52 Nr. 5-474
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-09 08:21
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-09 08:21
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-23 18:56 - 2024-04-21 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	STANISLAVAS KABLYS Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-12 08:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-25 16:00 - 2022-02-24 16:00
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	UGNĖ MAČIULYTĖ Teisininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-12 08:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-25 12:58 - 2022-02-24 12:58
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svetlana Šaršakova Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-13 09:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-13 09:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-02 15:00 - 2021-07-02 15:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasiūlymas Nr. V20572.pdf

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201002.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-10-22 15:12 nuorašą suformavo Loreta Jatkevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-