RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. 449

2020 m. spalio o/ 5 D.

Jurbarkas

VieSoji jstaiga Jurbarko rajono pirminés sveikatos prieziliros centras, juridinio

asmens kodas 158310677, kurios registruota buveiné yra Vydiino g. 56 D., Jurbarkas, duomenys
apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktorés Remigijos Mencienés, veikian¢ios pagal Istaigos jstatus (toliau — UZsakovas), ir

S. Jandaro statybos darby jmoné, kodas 158224687, kurio registruota buveiné yra

Vilniaus g. 1, Jurbarkas, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama jmoneés savininko Stasio Jan€aro, veikian¢io pagal
imonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje rangos vie$ojo pirkimo — pardavimo
sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaré §ia darby vieSojo pirkimo
— pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

10.

i

I. BENDROJI DALIS

Sutarties dalykas — Jurbarko rajono pirminés sveikatos prieziliros centro adresu Vydiino
g. 56 D., Jurbarkas patalpy paprastojo remonto darbai (toliau - Darbai).

Darby atlikimo vieta: Jurbarko rajonas.

Sutartyje vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme
vartojamas sgvokas.

Darbai atlickami vadovaujantis Technine specifikacija, Darby kiekiy Ziniara$¢iu, patalpy
planais ir Rangovo pateikta lokaline samata, kurie yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys
bei kitomis $ioje Sutartyje aptartomis salygomis.

I1. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe, Rangovo
teikiamy medziagy kokybe, nesikisdamas j Rangovo tikine komercine veikla.

Jei yra svarbiy priezas¢iy, UzZsakovas turi teis¢ bet kada, kol Darbai nebaigti, atsisakyti
Sutarties kartu sumokédamas Rangovui atlyginimg uz atliktg darbo dalj ir atlygindamas
nuostolius, padarytus d¢l Sutarties nutraukimo, jskaitant j atlyginima uZ nuostolius tai,
ka Rangovas sutaupo dél Sutarties nutraukimo.

Uzsakovas, prie§ 30 dieny apie tai praneSes radtu, turi teis¢ vienaSali$kai nutraukti Sig
Sutartj, jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis sglygomis,
negu buvo nurodgs savo pasitilyme.

Jeigu Darby priémimo metu nustatomi Darby trikumai, Uzsakovas turi teise atskai¢iuoti
i§ sumy, priklausan¢iy Rangovui uz atliktus Darbus, suma, reikalinga tiems trikumams
paalinti. Sia teise UZsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslépti Darby trakumai.

Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip létai, kad juos
baigti iki termino pabaigos pasidaro aikiai negalima, UZsakovas turi teise atsisakyti
Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

UZsakovas turi teisg bet kuriuo Sutarties galiojimo metu pareikalauti i§ Rangovo, kad $is
pateikty ir su Uzsakovu suderinty Sutartyje numatyty darby atlikimo grafika (toliau —
Grafikg). Rangovui per UZsakovo nustatyta terming nepateikus ar nesilaikant pateikto
Grafiko, Uzsakovas turi teise atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Jeigu Darby atlikimo metu pasidaro aidku, kad jie nebus tinkamai atlikti, UZsakovas turi
teis¢ nustatyti Rangovui protingg termina trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per



nustatytg terming $io reikalavimo nejvykdo, — atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti
nuostolius, arba pavesti tre¢iajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo saskaita.

12. Uzsakovas turi teise sustabdyti Darbus ar jy dalies vykdyma tokiam laikui ir tokiu biidu,
kaip mano esant reikalinga kai yra bent viena i3 Siy aplinkybiy:

12.1 papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

12.2 véluojama perduoti dalj statybvietes;

12.3 tre¢iyjy Saliy jtaka;

12.4 sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

12.5 laiku neatlaisvinta Darby vieta;

12.6 biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;

12.7 laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti Uzsakovas;

12.8 bet koks nenumatomas gamtos jegy veikimas, kurio joks patyres Rangovas
nebiity galéjes tiketis;

12.9 fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
Darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliGéiy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes
pagristai numatyti;

12.10 bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Darby pakeitimo;

12.11 kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas.

13. Uzsakovas jsipareigoja:

14.

15,

16.

13.1 pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir
kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui.

13.2 bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

13.3 sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka:

13.4 organizuoti Darby technine priezilirg. Darby techning priezitirg vykdo UZsakovo
paskirtas techninis prizitirétojas;

13.5 Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

I11. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas privalo vykdyti visus UZsakovo nurodymus, kurie sutinka su Sutarties
salygomis, pirkimo salygomis, taip pat atitinka galiojanéius jstatymus;

Jei Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, Rangovas turi teis¢ nutraukti
Sutartj pries 30 dieny rastu pranesg¢s apie tai Uzsakovui.

Rangovas jsipareigoja:

16.1 atlikti Sios Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus, laikantis STR taisykliy ir
standarty;

16.2 savarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti;

16.3 prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy numatyta tvarka paskirti statybos darby vadova, kuris biity ne
zemesnes kvalifikacijos ir turéty ne Zemesne patirtj negu nurodyta Pirkimo sglygose;
16.4 Uzsakovui pareikalavus pateikti Grafika, kaip tai numatyta Sutarties 10 punkte,
bei jo laikytis;

16.5 Kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje numatytus
Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir per garantinj
laikotarpj;

16.6 Sudaryti sglygas UZzsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir
kokybe;



1.

18.

19.

16.7 Sutarties vykdymo metu visus iskilusius klausimus derinti su UZsakovo paskirtu
atsakingu specialistu (-ais);

16.8 Garantuoti ir atsakyti uz darbo sauguma objektuose, prieSgaisring ir aplinkos
apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta darby vykdymo teritorijos gyvenanciy, dirbanciy,
poilsiaujanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojuy.
Rangovas uztikrina, kad nebus pazeisti tre¢iyjy asmeny interesai, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo
metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medziagy;
16.9 Atlikdamas Darbus Rangovas atsako uz tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby
saugos taisykliy reikalavimy. [vykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju,
nelaimingg atsitikima tiria ir apskaito Rangovas:

16.10 Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose
Lietuvos Respublikos teises aktuose.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAS BEI DARBU ATLIKIMO
TERMINAI

Si Sutartis jsigalioja nuo to momento, kai abi Salys ja pasirado ir galioja, kol Salys
sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
Isipareigojimai, t. y. jvykdomi Darbai ir uz juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka), ji nutraukiama jstatymu ar $ioje Sutartyje nustatytais atvejais.
Pakeitimai atliekami dél nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy ir del kity
aplinkybiy. Sutartis del Pakeitimy, kuriy bendra verté virSija 15 procenty pradinés
Sutarties vertés, gali biiti kei¢iama tik dél Pakeitimy, batiny Darbams uZzbaigti, ir dél
iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiu, aplinkybiy
esant Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatyme numatytoms sglygoms. Nuo
Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei §iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tikslo. Sutartis dél
Pakeitimy, kuriy bendra verté nevirsija 15 procenty pradinés Sutarties vertés, gali buiti
kei¢iama nevertinant auk$¢iau nurodyty aplinkybiy. Pakeitimai, neatsizvelgiant j jy
vertg, negali blti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai Pakeitimu i§ esmés
pakeiCiamas Sutarties bendrasis pobudis, kaip gali biti numatyta Lietuvos Respublikos
jstatymuose bei jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

Pakeitimai gali apimti:

19.1 bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

19.2 bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;

19.3 Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

19.4 bet kurj papildoma Darba, Irangg, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais
(isk. Projekto korektiira ir/ar jo nauja laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieziiros vadovo ir projektuotojo ir
(ar) statinio projekto vykdymo priezitros vadovo parasais, bei radtu suderinti su
UZsakovu. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo,
nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui,
brézinius ir kita), jkainiy nustatymo pagrindima ir skai¢iavima. Toks susitarimas ar
protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties



dalimi.
20. Darby pradzia — nuo pasirasyto statybvietés perdavimo akto.
21. Esminé sutarties sglyga — darby atlikimo terminas 2 ménesiai nuo 20 p. nurodytos
datos.
22. Sutarties terminai:
Sutarties jsigaliojimas Sutarties pasira§ymo diena
Darby pradzios data Nuo statybvietés perdavimo akto pasiraSymo

Darby atlikimo terminas | 2 ménesiai

Atsiskaitymo terminas 30 d. nuo Darby priémimo akto pasira§ymo ir sgskaitos
per informacing sistema ,,E. Saskaita* pateikimo.

V. SUTARTIES KAINA, MOKEJIMO SALYGOS IR KAINODARA

23. Sutarties kaina:
Sutarties kaina be PVM 5375,23
PVM 1128,80
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina be 6504,03
PVM + PVM)
24. Sutartyje, Techninéje specifikacijoje ir Darky kiekiy ziniara$tyje numatyty Darby

23,

26.

27.

28.

29.
30.

31

32

33

kaina yra fiksuota ir Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iama.

Pasikeitus prideétinés vertés mokes¢iui, Darby kaina perskaifiuojama ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo mokes¢io jsigaliojimo dienos ir jforminama kaip papildomas
susitarimas prie Sutarties.

Avansas Rangovui nemokamas. Tarpiniai mokéjimai galimi, kai Rangovas Darby
priémimo perdavimo aktu UZsakovui perduoda dalj darby, o Uzsakovas juos priima ir
saskaita apmokejimui pateikia per ,,E. Saskaitg™.

PVM saskaitos faktiiros, saskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei turi
buti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,.E.sgskaita™ priemonémis, iSskyrus
atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padéties atveju yra CVP IS ar
informacinés sistemos ,E.sgskaita” pazeidimy, del kuriy negalimas UzZsakovo ir
Rangovo keitimasis informacija naudojantis §iomis sistemomis.

Uzsakovas uz kokybiskai atliktus Darbus atsiskaito ne veliau kaip per 30 kalendoriniy
dieny nuo PVM saskaitos faktiros ir atlikty Darby akto gavimo dienos, o galutinis
apmokeéjimas atliekamas ne veliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos
faktdros ir atlikty Darby akto gavimo dienos.

UZsakovas néra PVM mokétojas.

Vykdant sutartj taikoma kainodara— fiksuotos kainos, kai Uzsakovas jsipareigoja
sumokeéti sutartyje nurodytg bendrg sumag uz visg sutartyje numatytg ir atlikta darby
objekta.

VL. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

. UZzsakovas nereikalauja sutarties jvykdymo uztikrinimo Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nustatytais prievoliy jvykdymo uztikrinimo biidais.
. Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (delspinigiais).

VII. GARANTIJA

. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos



34.

35.

36.

37.

38.

39,

40.

41.

42.
43.
44.

45.

46.

47.
48.

jstatymu ir kitais norminiais aktais, t. y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5
(penkeriy) mety garantinis terminas

Pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10
(deSimties) mety garantinis terminas. Esant ty¢ia paslépty defekty, nustatomas 20
(dvidesimt) mety garantinis terminas.

Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél
nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo baigiamojo Darby priémimo-
perdavimo akto pasira§ymo dienos.

Rangovas per visg garantinj laikg uztikrina, kad statybos objektas atitinka normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtj.
Uzsakovas tikrina Rangovo darba ir pranesa jam apie rastus defektus. Sis tikrinimas
nemazina Rangovo atsakomybés. Uzsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus
siekiant nustatyti Darby ar medziagy defektus.

Uzsakovas privalo pranesti Rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant
garantiniam laikui, kuris prasideda nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akto
patvirtinimo dienos. Garantinis laikas turi buti pratestas tiek, kiek reikia laiko taisyti
defektus.

Gaves praneSimg apie defekta, Rangovas privalo §j defekta istaisyti Uzsakovo nurodytu
laiku.

Jeigu Rangovas neistais¢ defekto Uzsakovo nurodytu laiku, tai UZzsakovas apskaiciuoja
defekto iStaisymo kaing ir Rangovas $ig kaing apmoka.

VIII. ATSAKOMYBE

Jei UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaito uz atliktus Darbus, jis
moka 0,05 proc. nesumoketos sumos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena.
Rangovas, pazeides Sioje Sutartyje nustatytus Darby atlikimo terminus, moka
Uzsakovui 0,05 proc. Sutarties vertés dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena.
Rangovo mokétini delspinigiai gali bati i§skaitomi i§ Sutarties jvykdymo uZtikrinimo.
(jeigu taikoma) arba iSskai¢iuojami i§ galutinés mokétinos sumos.

Salys atleidziamos nuo atsakomybés, jei savo isipareigojimy negali vykdyti dél
nenugalimos jégos aplinkybiy, kuriy atsiradimo negaléjo numatyti nei iSvengti (force
majeure). Apie $iy aplinkybiy atsiradimg ir pasibaigimg Salys privalo viena kita
informuoti nedelsiant, bet ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar
pasibaigimo.

IX. KITOS NUOSTATOS

Siai Sutar¢iai taikomos visos projektavimo ir statybos ranga reglamentuojandios
Civilinio kodekso normos, jei kitaip nenustato §i Sutartis.

Sutartis gali biiti nutraukta Saliy rastisku bendru susitarimu.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties sglygy koregavimas joje numatytoms aplinkybéms, jei Sios aplinkybes
nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo sglygose. Tais atvejais,
kai Sutarties salygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo
salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties



49.

50.

salygas.

Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneidama ne véliau, kaip prie§ 7 dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy
reikalavimuy, ji neturi teisés i pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja sutarties salygoms arba ji
negavo jokio prane§imo, i$siysto pagal tuos duomenis.

Salys sutinka laikyti $ios sutarties sglygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria
Sutarties Salys nurodé kaip konfidencialia ir gauna viena i3 kitos vykdydamos sutartj,
konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies raSytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms
Salims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio isipareigojimo paZeidimu nebus laikomas
vieSas informacijos apie Uzsakova atskleidimas, jei Uzsakovas pazeidzia mokejimo
terminus ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas paZeidzia Darby
atlikimo terminus.

51. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

52. Sutarties vykdymui pasitelkiami $ie subrangovai: (nurodyti, jei pasitelkiama). Nurodyti
subrangovai gali bati kei¢iami tik gavus UZsakovo rastiska sutikima, jei jie atsisako,
sustabdo savo veikla, bankrutuoja, pradedamos restruktirizavimo ar likvidavimo
proceddiros.

53. Gin¢ai, kylantys i§ $ios Sutarties, sprendziami Saliy susitarimu, o nepavykus susitarti —
teisme pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

54. Sutartis sudaroma 2 vienodg juridine galig turinfiais egzemplioriais, po vieng
kiekvienai $aliai.

55. Sutarties priedai:

54.1 Techniné specifikacija
54.2 Darby kiekiy ziniara$tis ir patalpy planai
54.3 Lokaliné samata— jkainiai su priskaitymu
X. SUTARTIES gALIU REKVIZITAI IR PARASAI
UzZsakovas Rangovas
Pavadinimas VSI Jurbarko rajono pirminés S. Jan¢aro statybos darby jmoné

sveikatos prieziliros centras

Imonés kodas 158310677 158224687
PVM mokeétojo kodas | - L T582246811
Adresas Vydiino g. 56 D., Jurbarkas Vilniaus g. 1, Jurbarkas
Telefono Nr. 8 447 71703 8 618 09549
El paSto adresas info(@jurbarkopspc.lt stasysjancaras@gmail.com
Banko pavadinimas AB Luminor bankas Luminor bank AB
Banko kodas 40100 40100
Banko saskaitos Nr. LT93401004430Q@@35‘ S&~ | LT714010044300060417
Paraéai / b“r 5 1157‘ ¢ :.. imone
Direlgore / & - \7\ )
Remiglja Menciené /[ﬁ/‘z]gMINES L \'-,_I )i‘ﬂ'&/l
*| SVEIKATOS |« R,
%JI”" _\ PRIEZIOROS | wy
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Priedas Nr. 1

JURBARKO RAJONO PIRMINES SVEIKATOS PRIEZIUROS CENTRO
ADRESU VYDUNO G. 56 D., JURBARKAS
PATALPU PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

TECHNINE SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

VieSoji istaiga Jurbarko rajono pirminés sveikatos prieziliros centras (toliau—

Perkancioji organizacija) savo poreikiams perka paprastojo remonto darbus.

1. Jeigu Pirkimo salygose ir juy prieduose yra nurodyti medziagy prekiy zenklai, teikiant pasitilyma
ir vykdant darbus galima naudoti analogiskos paskirties ir parametry kity prekés Zzenkly
medZziagas.

2. Kiekiai nurodyti Darby kiekiy Ziniarastyje yra preliminariis. Tiekéjas teikdamas pasitilyma
sutinka su galimais kiekiy svyravimais.

3. Paprastojo remonto darbai turés biiti vykdomi funkcionuojandioje jstaigoje, patalpos,

kuriose bus vykdomi remonto darbai, bus atlaisvintos.



1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Informacija apie pirkimo objekta

VieSoji jstaiga Jurbarko rajono pirminés sveikatos prieziliros centras, jmonés kodas
158310677 (toliau — Perkan¢ioji organizacija/UZsakovas) numato pirkti pastato, adresu Vydiino g.
56 D., Jurbarkas, unikalus Nr. 4400-0738-9280, patalpy inventorinéje byloje pazyméty indeksais
112, 113 ir 137 paprastojo remonto darbus.

2. INFORMACIJA APIE DARBUS

2.1. Reikalavimai perkamiems remonto darbams
2.1.1. Pastato, adresu Vydiano g. 56 D., Jurbarkas, unikalus Nr. 4400-0738-9280, patalpy

inventorinéje byloje pazymety indeksais 112,113 ir 137 paprastojo remonto darby pirkimas.
e UZSAKOVAS — Viedoji jstaiga Jurbarko rajono pirminés sveikatos priezitiros centras
e STATINIO PAVADINIMAS — Negyvenamoji patalpa — Poliklinika. Patalpos panaudos

pagrindais perduotos vie$ajai istaigai Jurbarko rajono pirminés sveikatos prieZitiros centras

STATINIO PASKIRTIS — pirminés sveikatos prieziliros paslaugy teikimas

STATYBOS RUSIS — paprastasis remontas.

STATINIO KATEGORIJA — ypatingas statinys.

STATYBOS VIETA - Vydiino g. 56 D., Jurbarkas

e TECHNINIAI OBJEKTO DUOMENYS - statinio darby vadovas turi jvertinti esamg

konstrukcijy biiklg ir jforminti tai apzitiros aktu.

e SVARBU - Paprastojo remonto darbai turés bati vykdomi funkcionuojan¢iose jstaigose,
patalpos, kuriose bus vykdomi remonto darbai, bus atlaisvintos
e DARBU ATLIKIMO TERMINAS - 2 meénesiai nuo statybvietés perdavimo, numatoma

galimybeé tarpiniam mokéjimui uz atliktus ir atlikty darby perdavimo aktu perduotus Darbus.



PRIVALOMIEIJI STATINIO DARBALI:

1. Patalpos Nr. 112 ir 113 remonto darbai- ank$¢iau daZytos sienos perdazomos
emulsiniais dazais, sutvirtinami kampai ir angokra$¢iai, uztaisomos grindyse esanc¢ios ertmes (po
senos jrangos iSmontavimo) ir jrengiama linoeumo danga. Vidaus apdailos spalvos derinamos su
uzsakovu.

2. Patalpos Nr. 137 remonto darbai— nuimami esami §viestuvai ir jrengiamos pakabinamos
lubos, kai konstrukcija metaliné, o ploks¢iy iSmatavimai 600x600mm (leidziama naudoti
"Armstrong" firmos metalo konstrukcijas, plokstes firmos "Colotex" arba analogus);
sumontuojami nauji LED $viestuvai; nuvalomi seni sieny daZai, sienos glaistomos ir lyginamos
gipsinio tinko mi$iniu, paruo$tos sienos nudazomos emulsiniais dazais, nudazomas radiatorius.
Seny potinkiniy jungikliy ir kiStukiniy lizdy pakeitimas naujais. Medinés patalpos durys
pakei¢iamos plieniniais dury blokais. Nuimama sena grindy danga, grindys lyginamos ir
pateisiama linoleumo grindy danga. Demontuojamas senas praustuvas ir jrengiamas naujas.

Vidaus apdailos spalvos derinamos su uzsakovu.



Priedas Nr. 2
DARBU KIEKIU ZINIARASTIS IR PATALPU PLANAI

Pateikimas atskiras dokumentas.
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Priedas Nr. 3
LOKALINE SAMATA- JKAINIAI SU PRISKAITYMU

Pateikimas atskiras dokumentas.



