PASTATO SEDOS G. 12, TELSIUOSE PRIEKINIO FASADO PAPRASTOJO REMONTO DARBY
SUTARTIS

2020 m. lapkri¢io 9 d. Nr. /7 F~39
Klaipéda

Klaipédos regioninis valstybés archyvas, jstaigos kodas 190766042, atstovaujamas Klaipédos regioninio
valstybés archyvo TelSiy filialo vedejos Almos Jankauskienés, veikian¢ios pagal 2020 m. sausio 27 d. jgaliojima Nr.
2R-19 , toliau vadinamas UZsakovu ir UAB ,TelSiy statyba®, jmonés kodas 180236330, atstovaujama l. e. p.
dtrektonaus Algimanto RiSkaus , veikianCio pagal jmonés istatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos
Salimis, o atskirai — Salimi, sudaré $ia Pastato Sedos g. 12, Tel3iuose priekinio fasado paprastojo remonto darby sutart]
(toliau — Sutartis).

1. Sutarties objektas

1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis ir priemonémis Sioje Sutartyje nustatytais
terminais ir tvarka atlikti Uzsakovo Pastato Sedos g. 12, Tel3iai priekinio fasado paprastojo remonto darbus (toliau —
Darbai) ir perduoti juos UZsakovui.

2. Sutarties kaina

2. Sutarties kaina yra 48400 Eur (keturiasdeSimt aStuoni tikstanfiai keturi Simtai eury), tame skaiCiuje
pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM) — 8400 Eur (a3tuoni takstanéiai keturi Simtai). Kaina nustatyta atlikus
mazos vertés pirkimo procediiras ir vadovaujantis pirkima laiméjusio Rangovo pasitilymu, kuris yra neatskiriama ios
Sutarties dalis (Sutarties 1 priedas).

3. Sutarties Darbu kaina gali Kisti jei $ios Sutarties galiojimo metu pasikeicia teisés aktai, nustatantys PVM tarifo
pakeitimus. Perskai¢iuota Sutarties kaina jforminama Sutarties Salims pasiraant rastiska susitarima dél Sutarties
pakeitimo, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama pagal bendra kainy lygio kitima, Darby grupiy kainy poky¢ius bei dél
mokes&iy pasikeitimy, iSskyrus PVM tarifo pasikeitima, kaip nurodyta Sutarties 4 punkte.

3. Atsiskaitymo ir mokéjimo tvarka

5. Uz atliktus Darbus UZsakovas su Rangovu atsiskaito mokéjimo pavedimu, pinigus pervesdamas j Rangovo
atsiskaitomaja saskaita ne véliau kaip per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dienuy nuo PVM saskaitos-faktiiros gavimo
dienos, pries tai pasirasius Darbuy priémimo-perdavimo akta.

5.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3 punkte. Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma
zodziais.

5.2. Tarpiniams mokéjimams gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto 2 (du) egzempliorius
ir PVM saskaita faktara. UZsakovas, gaves $iame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiradydamas atliktu darbuy akta, i3skyrus atvejus, kai:

5.2.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo
Darbo i3taisymo i3laidy ar netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba):

5.2.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko ar neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kuri jam
atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo
dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo ar jsipareigojimo verte.

5.3. Jeigu Uzsakovas per 6.2. punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty nepatvirtina ir
nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

6. Rangovas PVM saskaita-faktira privalés pateikti naudodamasis informacinés sistemos ,E. saskaita™
priemonémis. Rangovui nepateikus saskaitos faktaros per ,E. saskaita®, UZsakovas turi teis¢ nevykdyti mokéjimo.

7. Uzsakovas turi teise sulaikyti apmokeéjima, jei:

7.1. po atlikty Darby priémimo-perdavimo akto pasiradymo paaidkéja atlikty Darby rezultato trikumai, jeigu ju
nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo ir priémimo metu.

7.2. po atlikty Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo paaiskéja, kad Uzsakovui padaryti nuostoliai dél
Rangovo kaltés (pvz. sugadinta jranga, pazeistos komunikacijos, tinklai ir pan.).

4. Darby atlikimo terminai
8. Rangovas darbus pradeda vykdyti per 10 (deimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

9. Rangovas darbus uzbaigia ir perduoda (pateikia atlikty Darby perdavimo-priémimo akta) UZsakovui iki 2021
m. kovo 31 d.
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10. Sutarties 10 punkte nustatytas terminas Saliy susitarimu gali bati pratestas dél aplinkybiy, nepriklausanéiy
nuo Sutarties Saliy ir kuriy Salys negaléjo i§ anksto numatyti.

5. Uzsakovas jsipareigoja

11. Vykdyti Darby techning prieZitira.

12. Ne véliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos perduoti Rangovui patalpas
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

13. Pateikti visus reikalingus leidimus Darbams atlikti, jeigu tokie leidimai reikalingi pagal galiojancius
norminius aktus.

14. Uztikrinti, kad Rangovas per visa Sutarties laikotarpj galéty patekti j Darby atlikimo patalpas jstaigos darbo
metu, t. y., pirmadieniais — ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

15. Per visa Darby atlikimo laikotarpj sudaryti galimybe naudotis Darbams atlikti reikalinga elektros energija ir
vandeniu.

16. Priimti Rangovo atliktus Darbus ir pasiradyti atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg per 3 (tris) darbo
dienas nuo 3$io akto gavimo dienos arba per $i laikotarpi pateikti motyvuota atsisakyma pasiradyti atlikty Darby
perdavimo-priémimo akta.

6. Rangovas jsipareigoja

17. Atlikti Darbus, vadovaudamasis UZsakovo pateikta Technine specifikacija, Lietuvos Respublikoje
galiojan¢iy jstatymy, pojstatyminiu aktu, normatyviniu statybos dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

18. Nekeisti Uzsakovo sprendimy be jo raSytinio sutikimo.

19. Laiku pradéti, kokybiskai atlikti ir perduoti UZsakovui Darbus.

19.1. Ne véliau kaip per 20 darbo dienu nuo Sutarties pasiraiymo dienos pateikti UZsakovui lokalines samatas.

20. Uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, higienos, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy
vykdyma.

21. Darbams naudoti tik sertifikuotas statybines medZiagas, gaminius ir jrengimus.

22. Paskirti atsakinga Darbu vadova, kuris prizitiréty atliekamus Darbus.

23. Uztikrinti, kad Darbus atlikty kvalifikuoti darbuotojai. visa Darby atlikimo laikotarpj turéti, jei reikalinga,
leidimus (licencijas) darbams atlikti.

24, Uztikrinti, kad UZsakovas galéty susipazinti, patikrinti Darby atlikimo eiga ir kokybe.

25. Nekokybiskai atliktus Darbus bei trilkumus pasalinti savo saskaita.

26. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos. kompaktiskai kaupti statybos atlieckas ir jas iSvezti i$
teritorijos. Baigus darbus, savo saskaita i3vezti Siuk3les i3 teritorijos per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki
Darbu perdavimo—priémimo akto pasiradymo dienos.

27. Apsaugoti UZsakovo turta nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmuy.
Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniu, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity
tik remontuojamose ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms.

7. Sutarties garantijos

28. Atliktiems Darbams nustatomas 5 mety garantinis laikas, kurio pradZia skai¢iuojama nuo Darby perdavimo-
priémimo akto pasiradymo. Paslépty elementy garantinis laikotarpis — 10 mety, jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
ty€ia pasléptu defekty — 20 mety.

29. Rangovas neatsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu jie atsirado del objekto ar jo daliy
normalaus susidévéjimo arba jo netinkamo naudojimo.

8. Saliy atsakomybé

30. Salis nejvykdZiusi ar netinkamai jvykdziusi savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai Saliai $ios
patirtus nuostolius, sumokéti netesybas, jei nejrodo, kad prievolés nejvykdée ar netinkamai jvykde dél nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybiy ar dél kitos Salies kaltés.

31. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes. dél kuriy Salis gali bati visiskai ar i3 dalies atleista nuo
civilinés atsakomybés, suprantamos taip, kaip yra apibiidintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje
bei vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

32. Uzsakovas, nepagristai uZdelses atsiskaityti uz atliktus Darbus nustatytuoju laiku, Rangovui rastu
pareikalavus, moka 0,03 % dydZio delspinigius uz kiekviena uzdelsta diena, skai¢iuojant nuo atlikty, bet neapmokeéty
Darby kainos.

33. Rangovas, nepagristai uzdelses atlikti Sutartyje numatytus Darbus, moka 0.03 % dydZio delspinigius uz
kiekviena uzdelsta diena, skai¢iuojant nuo neatlikty darby kainos. Delspinigiy suma gali buti iSskaiCiuojama i3
Rangovui mokeétinos sumos. . -
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34. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo sumokéti UZsakovui 10 % nuo Sutarties kainos
bauda ir atlyginti dél to UZsakovo patirtus nuostolius.

35. Uzsakovas, nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui 10% nuo Sutarties kainos
bauda ir atlyginti dél to Rangovo patirtus nuostolius.

9. Ginéy sprendimas

36.Visi ginéai, kile vykdant Sia Sutartj, turi biiti sprendZiami geranoridkai, deryby keliu. Salims nesutarus, ginéai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymu nustatyta tvarka.

10. Kitos sutarties salygos

37. Visus kitus Saliy tarpusavio santykius, kylangius i§ 3ios Sutarties ir neaptartas jos salygas, reglamentuoja
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos teisés aktai.
38. Sutartis gali biiti kei¢iama jos galiojimo laikotarpiu tik vadovaujantis VieSuyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis. Sutarties salygy pakeitimai iforminami Saliy rasytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.
39. Rangovo gauta informacija vykdant $ia Sutartj yra konfidenciali ir negali biiti perduota tretiesiems asmenims
be kitos Salies rastisko sutikimo, i$skyrus teisés akty numatytus atvejus. Visus i§ UZsakovo gautus SutarCiai vykdyti
reikalingus dokumentus, Rangovas Sutarties vykdymo pabaigoje graZina UZsakovui.
40. Uzsakovas paskiria kontaktinj asmenj — Klaipédos regioninio valstybés archyvo Tel3iy filialo vedéja Alma
Jankauskiene, tel. +370 698 876 84, el. p.: alma.jankauskiene@archyvai.lt.
41. Saliy uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:
41.1. I§ Uzsakovo pusés uz:
41.1.1. Sutarties vykdyma - (Alma Jankauskiené, tel. 8 698 87684, alma jankauskiene@archyvai.lt;)
41.1.2. Sutarties paskelbima — (Raimonda Mazrimiené, tel. 8675 61727,
raimonda.mazrimiene@archyvai.lt);
41.1.3. Sutarties pakeitimy, atsiradusiy Sutarties vykdymo laikotarpiu, paskelbimg Centringje
vieyjy pirkimy informacinéje sistemoje atsakinga — (Raimonda Mazrimiené, tel. 8675 61727,
raimonda.mazrimiene@archyvai.lt), gavusi informacija i$ uz Sutarties vykdyma atsakingo asmens;
41.2. 1§ Paslaugy teikéjo pusés uz Sutarties vykdyma atsakingas - ( L.e.p. direktorius Algimantas
Riskus tel. 652 08468 info@telsiustatyba.lr).
42. Sutartis sudaryta dviem vienoda juridine galia turin¢iais egzemplioriais, po viena UZsakovui ir Rangovui.

11. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

43. Sutartis isigalioja nuo abiejy Saliy Sutarties pasiraSymo momento ir galioja iki visi3ko jos ivykdymo, bet ne
ilgiau kaip iki 2021 m. birzelio 30 d.

44. Uzsakovas turi teis¢ vienaaliskai nutraukti Sutartj, prie$ 10 (desimt) kalendoriniy dieny raStu pranesgs apie
tai Rangovui, jeigu:

44.1. pastarasis nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nurodytus jsipareigojimus;

44.2. Rangovas sudaro subteikimo sutartj be Uzsakovo sutikimo;

44.3. Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu dél profesinio
pazeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje arba kai Rangovas
netenka licencijos, akreditavimo ar kity leidimu, kurie yra bitini jo veiklai vykdyti;

44.4. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo uiking veikla arba istatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

44.5. Lietuvos Respublikos vieSuju pirkimu istatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais.

45. Sutartis gali biiti nutraukta radtisku abiejy Saliy susitarimu, apie tokj Sutarties nutraukima kitai Saliai
pranedant ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniu dieny.

46. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip paaiSkinantys vienas
kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentu pirmumas:

46.1. Sios Sutarties salygos;

46.2. Pirkimo dokumentai (kartu su paaiskinimais);

46.3. Uzsakovo reikalavimai (jskaitant perkan&iosios organizacijos patikslinimus/paaiskinimus);

46.4. kiti Sutartj sudarantys dokumentai: atliktu darby aktas, atlikty darbuy ir iSlaidy apmokejimo paZzyma.

47. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal 3ia Sutarti, taip pat visos kitos 3ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
idlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad biity visiskai jvykdyta 3i Sutartis.
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12. Saliy rekvizitai

Uzsakovas Rangovas
Klaipédos regioninis valstybés archyvas UAB ,, TelSiy statyba®
Naujoji Uosto g. 16 Klaipéda Siauliy pl. 10, TelSiai LT-87101
Kodas 190766042 Imonés kodas 180236330
8 698 87684 PVM mok. k. LT802363314
klaipeda@archyvai.lt A.s.: LT297300010002598261
) AB ,,Swedbank*
B I Tel. (8“ 655)_71820 '
— --/;;?{:_/.7:4_________ El pastas: info@telsiustatyba.lt

Alma )J,aﬁ'll(auskiené L. e. p. Direktorius Algimantas RiSkus
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