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Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieziiros vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieziiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos
techninés prieziiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi baiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darby kokybeé ar Projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés prieziaros vadovas gali atmesti tg Projekto dalj, Iranga, Medziagas arba
Darby kokybe atitinkamai apie tai rasStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo 18taisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jrangg, kad Sie atitikty
Sutart.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
Sus1jusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan€ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmuy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu.

.17.2.  bet kurios nuosavybeés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo
ar Sutarties pazeidimo.
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Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros ir
Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipazinti
su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uz jy prieziirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina UzZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar
Iranga atitikty Sutart).

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi buti pakankamai i§samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangga. Instrukcijose
turt baiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutart). Kartu turi
buit1 pateiktt minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraude savo civiline atsakomybe 1r pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos
datos.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Projekta Rangovas privalo parengti per 3 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo visa apimtimi (Saliy
susitarimu terminas gali buti pratestas i1ki 3 menesiy laikotarpiui, ta¢iau tokiu atveju pratestam
latkotarpiui tur1 bati trumpinamas Darby atlikimo terminas).

Darby atlikimo terminas yra 33 ménesiai nuo Darbo pradzios (Saliy susitarimu terminas gali bt
pratestas iki 6 ménesiy laikotarpiui). Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti
visus Darbus.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg Ziniarastyje (Veikly sgrase). Darby wykdymo
metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas. i




