



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "HSC BALTIC"

Uždaroji akcinė bendrovė, adresas Gabijos g. 32, Vilnius, tel./faks. 8-5 272 7237, Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, juridinio asmens kodas – 300130281, PVM mokėtojas LT100001802611, El. paštas: info@hsc.lt

Pirkimo dokumentų 2 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL NERIES KRANTINĖS PARKO SUTVARKYMO (REKONSTRAVIMO) DARBŲ PIRKIMO

2020-10-21

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo duomenis) /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/	UAB „HSC Baltic“, 300130281
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/	Gabijos g. 32, LT- 06155 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Andrejus Chlebnikovas
Telefono numeris	+370 650 35527
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	a.chlebnikovas@hsc.lt

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą dėl **Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) darbų pirkimo** (toliau – Darbai).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad mūsų siūlomi atlikti Darbai atitiks pirkimo dokumentuose pateiktoje techninėje dokumentacijoje nurodytus reikalavimus.

1. Atliktiems statybos darbams suteiksime 0 metų papildomą (viršijantį privalomąjį teisės aktais nustatytą 5 metų garantinį terminą) garantinį terminą¹;

¹ balai už pasiūlytą papildomą statinio garantinį terminą bus skiriami tik už 0-5 papildomus metus, t. y., jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 5 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 5 metus.

2. Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome pagal sutarties sąlygas ir kitus pirkimo dokumentus, **Darbus atlikti už bendrą kainą² 1312683,12 (nurodyti sumą skaičiais) Eur su PVM (lentelės 5 eilutės), kurią sudaro:**

² Bendra pasiūlymo kaina neturi viršyti 1 312 707,52 Eur su PVM (1 084 882,25 Eur be PVM)

1.	Darbų atlikimo kaina (išskyrus šios lentelės 2 ir 3 punktuose nurodytus inžinerines paslaugas ir darbo projekto parengimą), be PVM*	1052862,07 Eur
2.	Inžinerinių paslaugų (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas) kaina, be PVM	2000,01 Eur
3.	Darbo projekto parengimo kaina, be PVM	30000,00 Eur
4.	PVM	227821,04 Eur
5.	Bendra kaina su PVM (1-4 eilučių suma)	1312683,12 Eur

*Darbų atlikimo kaina turi atitikti pateiktuose užpildytuose darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) nurodytų darbų bendrą kainą.

3. Tiekėjo siūlomo statybos darbų vadovo patirtis (bendra darbų vertė objektuose (statinių grupėse (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ klasifikavimą): susisiektimo komunikacijos ir/ar inžineriniai tinklai ir/ar kiti inžineriniai statiniai), kuriuose naujos statybos ir/ar rekonstravimo ir/ar kapitalinio remonto ir/ar paprastojo remonto darbams per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos vadovauta ir kurių kiekviename atliktų darbų vertė per vertinamą laikotarpį yra ne mažesnė kaip 100 001 Eur be PVM **553409,57 (nurodyti sumą skaičiais) Eur be PVM.**³

³ Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, balus (R) skirs ne daugiau kaip už 5 mln. Eur (be PVM) vertės atliktus darbus, kurių atlikimui specialistas vadovavo, t. y., papildomi balai už šį kriterijų bendrai vadovautų darbų vertei viršijus 5 mln. Eur (be PVM) nebus skiriami. Jei tiekėjas pasiūlyme nepateiks tinkamų pirkimo dokumentų 1.5.6 punkte reikalaujamų specialisto patirties duomenų – šiam kriterijui bus skiriama 0 balų.

4. Į Darbų kainą įskaičiuoti turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM), apvažiavimo ir privažiavimo prie Statybvietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo ir privažiavimo prie Statybvietės ženklų ir visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis inžinerinėmis paslaugomis (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas statybos

užbaigimo dokumentas), Medžiagomis, Įranga, gaminiais, darbuotojais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis Darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties II skyriuje nurodytiems Darbams atlikti.

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

5. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

6. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

7. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

8. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentų 8.1 punkte nurodyto termino.

9. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes įsipareigojame pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą pirkimo dokumentuose nurodytos formos, dydžio bei ten reikalaujamais terminais bei sutinkame pirkimo dokumentuose nurodytu terminu sudaryti sutartį.

10. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus, kurių pajėgumais remiuosi*:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Subrangovams numatomi perduoti darbai/paslaugos (<i>įvardinti konkrečiai darbus/paslaugas</i>); 2. Subrangovams perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje.

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

Pateikiama subrangovų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

11. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus, kurių pajėgumais nesiremiu**:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Subrangovams numatomi perduoti darbai/paslaugos (<i>įvardinti konkrečiai darbus/paslaugas</i>); 2. Subrangovams perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje.

****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia.**

12. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - kvazisubrangovus)

*****;**

Eil. Nr.	Kvazisubrangovų vardas ir pavardė	Kvazisubrangovams numatomi perduoti darbai/paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/paslaugas);
1	Salvijus Rimkus	Darbų vadovas
2	Karolis Maciulevičius	Projekto vadovas

*****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubrangovai.**

Pateikiama kvazisubrangovų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir rangovo ar subrangovo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą.

13. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) **;**

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Pasiūlymas	„Prisegti dokumentai“
2.	Įgaliojimas	„Prisegti dokumentai“
3.	EBVPD deklaracija	„Prisegti dokumentai“
4.	Draudimas	„Prisegti dokumentai“
5.	Žiniaraščiai	„Prisegti dokumentai“
6.	Specialistų sutikimai	„Prisegti dokumentai“
7.	Specialisto atliktų darbų pažymos	„Prisegti dokumentai“

******Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.**

14. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	
2.	Įgaliojimas	

3.	EBVPD deklaracija	
4.	Draudimas	
5.	Žiniaraščiai	
6.	Specialistų sutikimai	
7.	Specialisto atliktų darbų pažymos	

Pasiūlymo pateikimo data 2020-10-21

PASTABA:

– 10 ir 12 punktuose prašome nurodyti subrangovus ir kvazisubtiekėjus, nes subrangovai ir kvazisubtiekėjai turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subrangovų / kvazisubtiekėjų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujus subrangovus / kvazisubtiekėjus, nes tokie veiksmai laikomi pasiūlymo keitimu, prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 55 str. 9 d. nuostatoms ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 7.22.3 punkte.

– 13 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), matavimo vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – patikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

Statinių grupė 79 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas

Statinyss 1 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas

Žiniaraštis 1 Sporto ir poilsio zona ir mažoji architektūra

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
Naujai projektuojama aktyvaus poilsio aikštelė riedlentiniams (plane žym. Nr.2)					
1	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,2715	2700,00	733,05
2	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-94 k2=2.00,k9=1.15	t. m3	0,2715	1900,00	515,85
3	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,2715	3900,00	1058,85
4	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	2,715	350,00	950,25
5	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=9.000	100m3	2,715	310,00	841,65
6	II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,1539	2700,00	415,53
7	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant II grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-96 k9=1.15	t. m3	0,1539	1700,00	261,63
8	II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,1539	3900,00	600,21
9	II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	1,539	350,00	538,65
10	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=9.00	100m3	1,539	310,00	477,09
11	Sklypo nužymėjimas k9=1.15	100m2	9,05	100,00	905,00
12	Iki 600 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas II grupės grunte	vnt.	397,0	17,00	6749,00
13	Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	70,0	280,00	19600,00
14	Armatūros karkasai	t	6,3	1000,00	6300,00
15	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	9,05	100,00	905,00
16	Smėlio pasluoksnis 20cm k9=1.15	100m3	1,81	2000,00	3620,00
17	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes (prit. iškilimui iš nukastos žemės formavimui, riedlenčių aikštelei ir tt) k9=1.15	m3	112,4	5,00	562,00
18	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš skaldos kranu (storis 110mm, dengiamas plotas 1280,2m2) k8=1.03,k9=1.15	m3	140,8	57,00	8025,60
19	Lentų klojiniai sudėtingos konfigūracijos pamatų betonavimui	100m2	0,5416	800,00	433,28
20	Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus k8=1.15	t	25,0	1100,00	27500,00
21	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų) , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 160 mm	100m2	12,802	2100,00	26884,20
22	Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	1,95	600,00	1170,00
23	Plastikiniai vejų apvadai	vnt	195,0	3,00	585,00
24	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	585,0	0,80	468,00
25	Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0,196	2800,00	548,80

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
26	Nerūdijančio plieno turėklai	m	19,6	100,00	1960,00
	Skiriuje 1				112608,64
	Naujai projektuojama sportinė dviračių trasa (plane žym. Nr.6)				
1	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,7215	2700,00	1948,05
2	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-94 k9=1.15	t. m3	0,7215	1900,00	1370,85
3	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,429	2700,00	1158,30
4	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-94 k9=1.15	t. m3	0,429	1900,00	815,10
5	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,429	3900,00	1673,10
6	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	4,29	350,00	1501,50
7	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=9.000	100m3	7,215	310,00	2236,65
8	Sklypo nužymėjimas k9=1.15	100m2	9,75	100,00	975,00
9	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	9,75	100,00	975,00
10	Smėlio pasluoksnis	m3	487,5	20,00	9750,00
11	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	4,875	200,00	975,00
12	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas k9=1.15	100m3	7,264	2000,00	14528,00
13	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	7,264	200,00	1452,80
14	Parkų takų pagrindų 12 cm sluoksnio iš dolomitinės skaldos įrengimas k9=1.15	100m2	9,75	900,00	8775,00
15	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio, klotuvais iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	9,75	1500,00	14625,00
16	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	14,39	500,00	7195,00
17	10cm storio grunto sluoksnio sutankinimas, nelaistant vandeniu, pereinant prikabinamu volu 4 kartus k9=1.15	100m3	1,439	130,00	187,07
18	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k9=1.15	100m2	-14,39	200,00	-2878,00
19	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	14,39	120,00	1726,80
	Skiriuje 2				68990,22
	Naujai projektuojamos aikštelės skirtos disk golfo žaidimui 18 vntx9m2 (plane žym. Nr.13)				
1	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,0486	2700,00	131,22
2	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-94 k9=1.15	t. m3	0,0486	1900,00	92,34
3	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,0162	2700,00	43,74
4	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-94 k9=1.15	t. m3	0,0162	1900,00	30,78
5	Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės k9=1.15	100m3	0,162	390,00	63,18
6	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi k4=9.000	100m3	0,162	350,00	56,70

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
7	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	100m3	0,162	310,00	50,22
8	Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas I grupės k9=1.15	100m2	1,62	500,00	810,00
9	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas (20 cm storis) k9=1.15	100m3	0,324	2000,00	648,00
10	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,324	200,00	64,80
11	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas , kai pagrindas žvyro skaldos (15 cm storis) k9=1.15	100m3	0,243	3000,00	729,00
12	III-IV grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k9=1.15	100m3	0,243	200,00	48,60
13	6 cm storio pagrindo sl. iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,62	1700,00	2754,00
14	Vejų bortai k9=1.15	100m	1,026	600,00	615,60
15	Plastikiniai vejų apvadai	vnt	102,6	3,00	307,80
16	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	308,0	0,80	246,40
17	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	1,62	300,00	486,00
18	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1,62	120,00	194,40
19	Kelio ženklų, vieno skydelio ant vieno metalinio stovo, betonuojant pamatą, įrengimas rankiniu būdu (prit. disk golfo krepšių įrengimui) k9=1.15	vnt	18,0	50,00	900,00
20	Disk golfo krepšys	vnt	18,0	80,00	1440,00
21	Disk golfo informacinis skydas	vnt	18,0	95,00	1710,00
22	Disk golfo pagrindinis informacinis skydas su teritorijos žemėlapiu / schema	vnt	2,0	250,00	500,00
Skyriuje 3					11922,78
Numatomi parko suoliukai ir gultai					
1	Vaikiškų staliukų su suoliukais iš elementų surinkimas ir pastatymas (prit. parko suolams)	kompl.	52,0	50,00	2600,00
2	Parko suolai	vnt	52,0	1100,00	57200,00
3	Parko suoliukų montavimas (prit.)	vnt.	16,0	50,00	800,00
4	Parko suolai	vnt	16,0	800,00	12800,00
5	Parko gultai	vnt	22,0	700,00	15400,00
Skyriuje 4					88800,00
Numatomi dviračių stovai					
1	Stovų dviračiams statyti montavimas (vietų skaičius stove 2 vnt)	vnt.	15,0	150,00	2250,00
Skyriuje 5					2250,00
Numatomos parko šiukšliadėžės					
1	Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą , kai stovas gelžbetonio (prit. parko šiukšliadėžių montavimui) k9=1.15	vnt	38,0	30,00	1140,00
2	Parko šiukšliadėžė	vnt	30,0	350,00	10500,00
3	Šunų ekskrementų šiukšliadėžė	vnt	8,0	300,00	2400,00
Skyriuje 6					14040,00
Informacinis lauko stendas					
1	Vieno kelio ženklo skydelio ant dviejų stovų įrengimas, pamatams panaudojant blokus, kai stovai metaliniai (prit. informacinių stendų montavimui) k9=1.15	vnt	3,0	50,00	150,00
2	Informacinis stendas	vnt	3,0	500,00	1500,00
Iš viso žiniaraštyje be PVM					300261,64
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.					63054,94
Iš viso žiniaraštyje su PVM					363316,58

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – patikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

Statinių grupė 79 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas

Statinyss 1 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas

Žiniaraštis 2 Pėsčiųjų -dviračių tako įrengimas

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
Pėsčiųjų-dviračių tako rekonstr. įrengiant 20cm trinkelį juostą ir 1,5m asfaltbet juostą šalia esamo tako einančio per Neries krant parką					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,7074	2000,00	1414,80
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	7,074	250,00	1768,50
3	II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais papildomo 10 cm gilesnio sluoksnio, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,2358	2000,00	471,60
4	II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	2,358	250,00	589,50
5	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=9.00	100m3	2,358	200,00	471,60
6	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	23,58	100,00	2358,00
7	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 17 cm k9=1.15	100m3	0,45	2000,00	900,00
8	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,45	200,00	90,00
9	Skaldos pagrindo sluoksnis 12 cm k9=1.15	100m2	2,62	500,00	1310,00
10	Išlyginamasis sluoksnis (3cm storio akmens atsijų sluoksnis) k9=1.15	100m2	2,62	300,00	786,00
11	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (granito atsijomis)	100m2	2,62	1600,00	4192,00
12	Betono trinkelės juodos 6 cm storio	m3	15,72	170,00	2672,40
13	Betoninių bordiūrų (1000x50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	13,1	500,00	6550,00
14	Betoniniai bordiūrai (1000x50x200 mm) juodi	m	1310,0	4,00	5240,00
15	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm(smėlio-žvyro, 0/32) k9=1.15	100m3	3,93	2000,00	7860,00
16	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	3,93	200,00	786,00
17	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas , kai pagrindas žvyro skaldos, 0/45 k9=1.15	100m3	2,95	3000,00	8850,00
18	8 cm storio sl. iš asfaltbetonio mišinių įrengimas klotuvu k8=1.17,k9=1.15	100m2	19,65	1400,00	27510,00
19	Vejos bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	13,1	500,00	6550,00
20	Betoniniai bordiūrai (1000x50x200 mm) juodi	m	1310,0	4,00	5240,00
21	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2	m2	7,0	55,00	385,00
22	Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą , kai stovas metalinis k9=1.15	vnt	2,0	150,00	300,00
23	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	26,2	200,00	5240,00
24	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	26,2	80,00	2096,00
Skyriuje 1					93631,40
Naujų 2,4m pėsčiųjų takų įrengimas parke. Danga -asfaltbetonis					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,576	2000,00	1152,00
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu	100m3	1,92	250,00	480,00

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
3	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=9.00	100m3	1,92	200,00	384,00
4	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	19,2	100,00	1920,00
5	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/32, 20 cm k9=1.15	100m3	3,84	2000,00	7680,00
6	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	3,84	200,00	768,00
7	Dolomito skaldos 0,45 pagrindo įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	19,2	600,00	11520,00
8	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	19,2	1400,00	26880,00
9	Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	16,0	500,00	8000,00
10	Vejos bordiūras betoniniai juodos 1000x50x200 mm	m	1600,0	4,00	6400,00
11	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	32,0	200,00	6400,00
12	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	32,0	80,00	2560,00
Skyriuje 2					74144,00
Naujų 1,6m pėsčiųjų takų įrengimas parke. Danga -asfaltbetonis					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,933	2000,00	1866,00
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	9,33	350,00	3265,50
3	II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais papildomo 10 cm gilesnio sluoksnio, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,933	3000,00	2799,00
4	II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	9,33	350,00	3265,50
5	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=9.00	100m3	9,33	200,00	1866,00
6	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	23,32	100,00	2332,00
7	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/32, 20 cm k9=1.15	100m3	4,67	2000,00	9340,00
8	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	4,67	200,00	934,00
9	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	23,32	600,00	13992,00
10	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	23,32	1400,00	32648,00
11	Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	29,15	500,00	14575,00
12	Vejos bordiūrai juodi betoniniai 1000x50x200mm	m.	2915,0	4,00	11660,00
13	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	58,3	200,00	11660,00
14	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	58,3	80,00	4664,00
Skyriuje 3					114867,00
Naujai projektuojamos suoliukų aikštelės dviems suolikams 23 vnt					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,1035	2000,00	207,00
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	1,035	250,00	258,75
3	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	2,53	100,00	253,00
4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/32, 20 cm k9=1.15	100m3	0,506	2000,00	1012,00
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,506	200,00	101,20
6	Dolomito skaldos 0,45 pagrindo įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2,53	600,00	1518,00
7	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,53	1400,00	3542,00
8	Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	2,438	300,00	731,40
9	Plastikiniai vejų apvadai	vnt	243,8	3,00	731,40
10	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	736,0	0,80	588,80
Skyriuje 4					8943,55
Naujai projektuojamos suoliukų aikštelės vienam suoliukui 10 vnt					

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,029	2000,00	58,00
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	0,29	250,00	72,50
3	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	0,7	100,00	70,00
4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/32, 20 cm k9=1.15	100m3	0,15	2000,00	300,00
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,15	200,00	30,00
6	Dolomito skaldos 0,45 pagrindo įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,7	600,00	420,00
7	8 cm storio pagrindo sl. iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,7	1400,00	980,00
8	Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	0,85	300,00	255,00
9	Plastikiniai vejų apvadai	vnt	85,0	3,00	255,00
10	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	260,0	0,80	208,00
Skyriuje 5					2648,50
Naujai projektuojama aikštelė biotualetams (plane žymima Nr.7)					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,027	2000,00	54,00
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	0,27	350,00	94,50
3	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	0,67	100,00	67,00
4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/32, 20 cm k9=1.15	100m3	0,134	2000,00	268,00
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,134	200,00	26,80
6	Dolomito skaldos 0,45 pagrindo įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,101	600,00	60,60
7	8 cm storio pagrindo sl. iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,67	1400,00	938,00
8	Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	0,373	300,00	111,90
9	Plastikiniai vejų apvadai	vnt	37,3	3,00	111,90
10	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	112,0	0,80	89,60
11	Biotualetų montavimo darbai	vnt	5,0	300,00	1500,00
12	Biotualetas	vnt	3,0	2000,00	6000,00
13	Biotualetas pritaikytas neįgaliesiems	vnt	2,0	2200,00	4400,00
Skyriuje 6					13722,30
Naujai projektuojama pilslo/apžvalgos aikštelė prie Neries (plane žymima Nr.1)					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,1	2000,00	200,00
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	1,0	250,00	250,00
3	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	2,44	100,00	244,00
4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/32, 20 cm k9=1.15	100m3	0,49	2000,00	980,00
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,49	200,00	98,00
6	Dolomito skaldos 0,45 pagrindo įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2,44	600,00	1464,00
7	8 cm storio pagrindo sl. iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,44	1400,00	3416,00
8	Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	0,72	300,00	216,00
9	Plastikiniai vejų apvadai	vnt	72,0	3,00	216,00
10	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	216,0	0,80	172,80
Skyriuje 7					7256,80
Naujai projektuojama aptverta šunų vedžiojimo aikštelė (plane žym. Nr.11)					
1	Gręžinių pamatams gręžimas II grupės grunte	vnt.	29,0	17,00	493,00
2	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,05	250,00	12,50
3	Gręžinių pamatų betonavimas	m3	5,0	290,00	1450,00
4	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai, tamsiai pilki, k8=1.03	m	99,4	30,00	2982,00
5	Vielos tinklas tamsiai pilkas, segmentais po 250cm	vnt	40,0	21,00	840,00
6	Vartelių įrengimas, pastatant metalinius stulpus k8=1.04	vnt	1,0	50,00	50,00

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
7	Metaliniai stulpai varteliams, tamsiai pilki, 2300mm	vnt	1,0	500,00	500,00
Skyriuje 8					6327,50
Naujai projektuojami lauko treniruokliai 10 vnt skirtingų treniruoklių (plane Nr.4)					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,0932	2000,00	186,40
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0,932	350,00	326,20
3	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	2,07	100,00	207,00
4	Smėlio sluoksnis k9=1.15	100m3	0,311	2000,00	622,00
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,311	200,00	62,20
6	Žvyro sluoksnis k9=1.15	100m3	0,414	3000,00	1242,00
7	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,414	200,00	82,80
8	Ivairiarūšės skaldos pagrindo įrengimas (storis 6 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2,07	500,00	1035,00
9	3,5 cm storio asfalto-gumos mišinio sporto aikštelių, bėgimo tako dangos įrengimas (prit. apatinis sluoksnis iš juodų SBR granulių 30mm ir viršutinis 10mm) k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,07	3500,00	7245,00
10	Apatinė SBR granulių 30mm danga ir viršutinė 10mm granulių danga (viršutinės dangos spalvos - tamsiai mėlyna, violetinė ir žydra)	m2	207,0	17,00	3519,00
11	Vejų apvadų įrengimas k9=1.15	100m	0,46	300,00	138,00
12	Plastikiniai vejų apvada	vnt	46,0	3,00	138,00
13	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	138,0	0,80	110,40
14	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	2,07	200,00	414,00
17	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	2,07	80,00	165,60
18	10 vnt. Treniruoklių montavimas k8=1.04	kompl.	1,0	13000,00	13000,00
19	Vartelių įrengimas be stulpų pastatymo metalinėse tvorose ir tvorose iš plokščių (prit treniruoklių montavimas) k8=1.04	vnt.	10,0	400,00	4000,00
Skyriuje 9					32493,60
Vaikų žaidimų aikštelė A1 3-16m vaikams (plane Nr.3)					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,4245	2000,00	849,00
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	4,245	250,00	1061,25
3	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	8,324	100,00	832,40
4	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu formuojant kainiukus(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,0282	200,00	5,64
5	Smėlio sluoksnis k9=1.15	100m3	1,249	2000,00	2498,00
6	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	1,249	200,00	249,80
7	Išlyginamųjų pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas žvyro k9=1.15	100m3	1,799	600,00	1079,40
8	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(III-IV grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	1,799	200,00	359,80
9	Išlyginamųjų pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas įvairiarūšės skaldos, 6 cm k9=1.15	100m3	0,583	500,00	291,50
10	3,5 cm storio asfalto-gumos mišinio sporto aikštelių, bėgimo tako dangos įrengimas (prit. apatinis dangos sluoksnis iš SBR granulių 30mm ir viršutinis iš spalvotų EPDM 10mm) k8=1.17,k9=1.15	100m2	8,324	3500,00	29134,00
11	Apatinė SBR granulių 90 mm danga ir viršutinė 10mm granulių danga (viršutinės dangos spalvos - violetinė ir žydra)	m2	832,4	17,00	14150,80
12	Vejų apvadų įrengimas k9=1.15	100m	1,244	300,00	373,20
13	Plastikiniai vejų apvada	vnt	124,4	3,00	373,20
14	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	374,0	0,80	299,20
15	Karstynių komplekso, su skirtingais sportavimui skirtais elementais, montavimas	kompl.	1,0	20000,00	20000,00
17	Besisukančios lipinės montavimas	kompl.	1,0	5000,00	5000,00
19	Metalinių supynių iš pagamintų elementų surinkimas ir montavimas	kompl.	1,0	500,00	500,00

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
21	Karuselės montavimas	kompl.	3,0	2500,00	7500,00
	Skiriuje 10				84557,19
	Vaikų žaidimų aikštelė A2 3-16m vaikams (plane Nr.5)				
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,2512	2000,00	502,40
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	2,512	250,00	628,00
3	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	4,925	100,00	492,50
4	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu formuojant kalniukus(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,0295	200,00	5,90
5	Smėlio sluoksnis k9=1.15	100m3	0,783	2000,00	1566,00
6	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,783	200,00	156,60
7	Išlyginamųjų pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas žvyro k9=1.15	100m3	1,139	600,00	683,40
8	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(III-IV grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	1,139	200,00	227,80
9	Išlyginamųjų pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas įvairiūšės skaldos, 6 cm k9=1.15	100m3	0,393	600,00	235,80
10	3,5 cm storio asfalto-gumos mišinio sporto aikštelių, bėgimo tako dangos įrengimas (prit. apatinio sluoksnio iš juodų SBR granulių 30mm, viršutinio sluoksnio iš spalvotų granulių 10mm įrengimas) k8=1.17,k9=1.15	100m2	5,549	3500,00	19421,50
11	Apatinė SBR granulių 90 mm danga ir viršutinė 10mm granulių danga (viršutinės dangos spalvos - tamsiai mėlyna ir žydra)	m2	554,9	17,00	9433,30
12	Vejų apvadų įrengimas k9=1.15	100m	0,85	300,00	255,00
13	Plastikiniai vėjų apvada	vnt	85,0	3,00	255,00
14	Vinys plastikinės vėjų bortams	vnt	255,0	0,80	204,00
15	Besisukančios lipinės montavimas	kompl.	1,0	5000,00	5000,00
17	Metalinų supynių iš pagamintų elementų surinkimas ir montavimas	kompl.	1,0	1930,00	1930,00
	Skiriuje 11				40997,20
	Naujai įrengiami įspėjamieji paviršiai skirti ŽN judėjimui				
1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 17 cm k9=1.15	100m3	0,31	2000,00	620,00
2	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,31	200,00	62,00
3	Skaldos pagrindo sluoksnis 12 cm k9=1.15	100m2	1,77	600,00	1062,00
4	Išlyginamasis sluoksnis (3cm storio akmens atsijų sluoksnis) k9=1.15	100m2	1,77	500,00	885,00
5	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (granito atsijomis)	100m2	1,77	1900,00	3363,00
6	Betoninių bordiūrų (1000x50x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	8,85	500,00	4425,00
7	Betoniniai bordiūrai (1000x50x200 mm) juodi	m	885,0	4,00	3540,00
8	Trinkelės su juostelėmis skirtų judėjimo kryptiai ar krypties pasikeitimui pažymėti (raudona spalva)	vnt	2850,0	0,50	1425,00
9	Trinkelės su kauburėliais skirtos aukščio pasikeitimui pažymėti (raudona spalva)	vnt	6000,0	0,50	3000,00
	Iš viso žiniaraštyje be PVM				497971,04
	Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.				104573,92
	Iš viso žiniaraštyje su PVM				602544,96

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – patikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

Statinių grupė **79 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas**

Statiny **1 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas**

Žiniaraštis **3 Kiti darbai ir statiniai**

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be pVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
Naujai projektuojamos dviračių stovėjimo vietos (plane Nr.12.1)					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,0026	3900,00	10,14
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	0,026	350,00	9,10
3	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte k9=1.15	100m2	0,064	100,00	6,40
4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm, 0/32, k9=1.15	100m3	0,013	2800,00	36,40
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,013	200,00	2,60
6	Dolomito skaldos pagrindo 0/45 įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,064	600,00	38,40
7	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,064	1600,00	102,40
8	Vejų apvadų įrengimas k9=1.15	100m	0,08	300,00	24,00
9	Plastikiniai vejų apvadai	m	8,0	3,00	24,00
10	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	24,0	0,80	19,20
Skyriuje 1					272,64
Naujai projektuojamos dviračių stovėjimo vietos (plane Nr.12.2)					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,0023	3900,00	8,97
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	0,023	350,00	8,05
3	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte k9=1.15	100m2	0,064	100,00	6,40
4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm, 0/32, k9=1.15	100m3	0,011	2800,00	30,80
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,011	200,00	2,20
6	Dolomito skaldos pagrindo 0/45 įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,055	600,00	33,00
7	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,064	1600,00	102,40
8	Vejų apvadų įrengimas k9=1.15	100m	0,066	300,00	19,80
9	Plastikiniai vejų apvadai	m	6,6	3,00	19,80
10	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	21,0	0,80	16,80
Skyriuje 2					248,22
Naujai projektuojamos dviračių stovėjimo vietos (plane Nr.12.3)					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,0041	3900,00	15,99
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	0,041	350,00	14,35

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
3	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte k9=1.15	100m2	0,1	100,00	10,00
4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm, 0/32, k9=1.15	100m3	0,02	2800,00	56,00
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,02	200,00	4,00
6	Dolomito skaldos pagrindo 0/45 įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,1	600,00	60,00
7	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,1	1600,00	160,00
8	Vejų apvadų įrengimas k9=1.15	100m	0,061	300,00	18,30
9	Plastikiniai vejų apvadai	m	6,1	3,00	18,30
10	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	19,0	0,80	15,20
Skyriuje 3					372,14
Naujai projektuojamos dviračių stovėjimo vietos (plane Nr.12.4)					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,0022	3900,00	8,58
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	0,022	350,00	7,70
3	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte k9=1.15	100m2	0,053	100,00	5,30
4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm, 0/32, k9=1.15	100m3	0,01	2800,00	28,00
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,01	200,00	2,00
6	Dolomito skaldos pagrindo 0/45 įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,053	600,00	31,80
7	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,053	1600,00	84,80
8	Vejų apvadų įrengimas k9=1.15	100m	0,05	300,00	15,00
9	Plastikiniai vejų apvadai	m	0,05	3,00	0,15
10	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	15,0	0,80	12,00
Skyriuje 4					195,33
Naujai projektuojamos dviračių stovėjimo vietos (plane Nr.12.5)					
1	I grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,004	3900,00	15,60
2	I grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu parko teritorijoje	100m3	0,04	350,00	14,00
3	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I gr.grunte k9=1.15	100m2	0,094	100,00	9,40
4	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm, 0/32, k9=1.15	100m3	0,019	2800,00	53,20
5	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,019	200,00	3,80
6	Dolomito skaldos pagrindo 0/45 įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,094	600,00	56,40
7	8 cm storio pagrindo sl.iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 t/h iki 500t/h k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,094	1600,00	150,40
8	Vejų apvadų įrengimas k9=1.15	100m	0,063	300,00	18,90
9	Plastikiniai vejų apvadai	m	6,3	3,00	18,90
10	Vinys plastikinės vejų bortams	vnt	19,0	0,80	15,20
Esamų suolų demontavimas					
1	Esamų suolų demontavimo ir utilizavimo darbai	vnt	9,0	40,00	360,00
Iš viso žiniaraštyje be PVM					1804,13
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.					378,87
Iš viso žiniaraštyje su PVM					2183,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Prašome užpildyti darbus kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), matavimo vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – patikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

Statinių grupė 79 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas

Statiny 1 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas

Žiniaraštis 4 Želdynių tvarkymas

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
Medžių kirtimas, krūmų rovimas					
1	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16cm k9=1.15	100vnt	7,5	2100,00	15750,00
2	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16cm k9=1.15	100vnt	2,5	3200,00	8000,00
3	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 24cm k9=1.15	100vnt	2,0	3100,00	6200,00
4	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 24cm k9=1.15	100vnt	1,0	4000,00	4000,00
5	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo didesnis kaip 32cm k9=1.15	100vnt	0,2	3800,00	760,00
6	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo didesnis kaip 32cm k9=1.15	100vnt	0,2	4200,00	840,00
7	Kelmų rovimas buldozeriu k9=1.15	100vnt	13,4	800,00	10720,00
8	Kelmų transportavimas	100vnt	13,4	300,00	4020,00
9	Krūmų rovimas (prit.) k9=1.15	vnt	500,0	5,00	2500,00
10	Medienos atliekų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant mechanizuotai	t	135,5	35,00	4742,50
11	Sumindžiotų vejų atskirų vietų ištaisymas, užsėjant žolių sėklomis , kai ištaisomų vejų vietų plotas iki 5 m2	100m2	100,0	80,00	8000,00
Skyriuje 1					65532,50
Sodinami medžiai					
1	Sodinimo vietų medžiams ir krūmams su žem. gumulu paruoš. rank. būdu II gr.grunte,pridedant iki 25% aug.dirv. k9=1.15	10m3	3,0	320,00	960,00
2	Paprastųjų klevų sodinimas (prit.) k9=1.15	10 vnt.	4,3	250,00	1075,00
3	Paprastasis klevas	vnt	43,0	70,00	3010,00
4	Juodalksnių sodinimas k9=1.15	10 vnt.	11,6	250,00	2900,00
5	Juodalksnis	vnt	116,0	60,00	6960,00
6	Baltųjų gluosnių sodinimas k9=1.15	10 vnt.	2,1	250,00	525,00
7	Baltasis gluosnis	vnt	21,0	60,00	1260,00
8	Paprastųjų ažuolų sodinimas k9=1.15	10 vnt.	3,7	250,00	925,00
9	Paprastieji ažuolai	vnt	37,0	120,00	4440,00
10	Mediniai 3 m ilgio kuolai medžiams pririšti	vnt	434,0	6,00	2604,00
11	Krūmų paruošimas sodinimui I gr. grunte, kai gumulo dydis 0,5x0,4m k9=1.15	10 vnt.	89,9	150,00	13485,00
12	Krūmų su žemės gumulu 0,5x0,4m sodinimas k9=1.15	10 vnt.	89,9	150,00	13485,00
13	Paprastoji karagana	vnt	3,0	60,00	180,00
14	Krūminė karagana	vnt	3,0	60,00	180,00
15	Raudonoji sedula	vnt	65,0	60,00	3900,00
16	Baltoji sedula	vnt	82,0	60,00	4920,00
17	Paprastasis lazdynas	vnt	137,0	45,00	6165,00
18	Grauelinė gudobelė	vnt	174,0	55,00	9570,00
19	Grauelinė gudobelė Rose Flore Pleno	vnt	3,0	55,00	165,00
20	Kalninis serbentas	vnt	115,0	23,00	2645,00
21	Gluosnis žilvytis	vnt	80,0	45,00	3600,00
22	Pilkasis karklas	vnt	85,0	45,00	3825,00

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
23	Guobalapė lanksva	vnt	43,0	55,00	2365,00
24	Duglaso lanksva	vnt	35,0	45,00	1575,00
25	Niponinė lanksva	vnt	9,0	45,00	405,00
26	Gluosnia lapė lanksva	vnt	33,0	45,00	1485,00
27	Paprastosios alyvos	vnt	20,0	20,00	400,00
28	Sodinis putinas	vnt	6,0	20,00	120,00
29	Paprastasis putinas	vnt	6,0	20,00	120,00
Skyriuje 2					93249,00
Iš viso žiniaraštyje be PVM					158781,50
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.					33344,11
Iš viso žiniaraštyje su PVM					192125,62

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), matų vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – patikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

Statinių grupė **79 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas**

Statinyss **1 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas**

Žiniaraštis **5 Vandentiekis ir nuotekos**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
Lauko vandentiekis V1					
1	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15	100 m3	2,34	390,00	912,60
2	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	5,04	53,00	267,12
3	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	6,72	28,00	188,16
4	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių k9=1.15	m	76,0	8,00	608,00
5	Polietileno vamzdžiai d63	m	76,0	12,00	912,00
6	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,1792	2700,00	483,84
7	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu k9=1.15	100 m3	2,094	200,00	418,72
8	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	2,094	100,00	209,36
9	Įsijojimas į veikiantį ketinį (plieninį)vamzdyną balneliu,kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 100mm	vnt.	1,0	25,00	25,00
10	Įsijojimas į veikiantį ketinį (plieninį) 50-80mm skersmens vamzdyną balneliu,kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 50mm	vnt.	1,0	23,00	23,00
11	Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas k9=1.15	10 vnt.	0,3	230,00	69,00
12	Įvadinė sklendė -mova PE vamzdiui išprinis slėgis d63/2, PN10	vnt	1,0	120,00	120,00
13	Fitingas PE vamzdiui d63	vnt	1,0	63,00	63,00
14	PE aklė d63	vnt	1,0	54,00	54,00
15	Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0,076	2500,00	190,00
16	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	1,0	80,00	80,00
17	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15	100m	0,76	250,00	190,00
18	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus , kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 20-63 mm k9=1.15	m	20,0	8,00	160,00
19	Plieninių iki 700 mm skersmens vamzdžių klojimas, prakalant iki 15 m , kai vamzdžių skersmuo 250-300 mm k8=1.04,k9=1.15	m	20,0	15,00	300,00
20	Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas sausuose gruntuose , kai šuliniai apvalūs (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos) k9=1.15	m3	2,0	700,00	1400,00
21	Ketiniai liukai	vnt	1,0	170,00	170,00
22	Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas sausuose gruntuose , kai šuliniai apvalūs (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos) k9=1.15	m3	3,0	700,00	2100,00
23	Ketiniai liukai	vnt	1,0	170,00	170,00
24	Šalto vandens apskaitos mazgas su apvedimo linija, kai įvado DN 80mm ir skaitiklio DN 50mm (pritaikytas požeminiam mazgui lauke)	vnt.	1,0	500,00	500,00
Skyriuje 1					9613,80
Lauko buitinė nuotakynė F1					
1	160 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdynų montavimas	m	70,0	15,00	1050,00
2	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15	100 m3	1,896	390,00	739,44
3	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	6,72	53,00	356,16

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
4	Smėlis vamzdžių klojimo pagrindams k9=1.15	100 m3	0,1008	2800,00	282,24
5	Komunikacijų žymėjimo ženklų su gelžbetonio stulpelių pastatymas	vnt	3,0	80,00	240,00
6	Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas sausuose gruntuose, kai šuliniai apvalūs (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos) k9=1.15	m3	6,0	700,00	4200,00
7	Ketiniai liukai	vnt	3,0	170,00	510,00
8	Monolitinių betono konstrukcijų latakams įrengimas k9=1.15	m3	1,23	480,00	590,40
9	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	26,88	28,00	752,64
10	Mechanizuotas tranšėjų ir pamatų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą k9=1.15	100 m3	1,519	200,00	303,84
11	Kanalizacijos vamzdinių prijungimas prie veikiančių tinklų k9=1.15	vnt	1,0	25,00	25,00
12	Nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,7	250,00	175,00
13	Vamzdinio vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,7	250,00	175,00
Skyrlužė 2					9399,72
Iš viso žiniaraštyje be PVM					19013,52
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.					3992,84
Iš viso žiniaraštyje su PVM					23006,36

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

Statinių grupė 79 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas

Statiny 1 Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas

Žiniaraštis 7 Lauko elektroniniai ryšiai

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
Medžiagos					
1	Ryšių šulinys RKŠ-1 tipo su visais reikalingais kabelių tvirtinimo elementais	vnt.	12,0	450,00	5400,00
2	PE d75 mm gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai	m	3646,0	1,04	3791,84
3	Gofruotas HDPE vamzdis d75	m	44,0	15,00	660,00
4	Smėlis	m3	96,3	12,00	1155,60
5	Ketinis liukas	vnt	12,0	170,00	2040,00
6	Kabelis vario gyslomis Cu 5x2,5mm2	m	2085,0	1,20	2502,00
7	Ryšio šviesolaidiniai kabeliai 12SM	m	2085,0	0,74	1542,90
Skyriuje 1					17092,34
Montavimo darbai					
1	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	m	1823,0	5,00	9115,00
2	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	m	1823,0	2,70	4922,10
3	Duobių šulinių įrengimui kasimas k1=1.15,k9=1.15	100m3	0,25	5300,00	1325,00
4	Duobių šulinių įrengimui užpylimas k1=1.15,k9=1.15	100m3	0,25	3200,00	800,00
5	Surenkamų tipinių gelžbetonio vidutinių šulinių iš 2 dalių 12 kanalų įrengimas k9=1.15	vnt	12,0	50,00	600,00
6	Polietileningų 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas (prit. 75mm) k9=1.15	100m	36,46	800,00	29168,00
7	Smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m3	96,3	16,00	1540,80
8	I-II grupės grunto tankinimas po vamzdiniais vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	5,66	200,00	1132,00
9	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į polietileningą vamzdį k9=1.15	m	1845,0	2,50	4612,50
10	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į polietileningą vamzdį (prit. variniam kabeliui) k9=1.15	m	1845,0	2,50	4612,50
11	HDPE d750 vamzdžio paklojimas k9=1.15	m	44,0	2,50	110,00
Skyriuje 2					57937,90
Iš viso žiniaraštyje be PVM					75030,24
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.					15756,35
Iš viso žiniaraštyje su PVM					90786,59



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „HSC BALTIC“

ĮGALIOJIMAS NR. HSC-317

DĖL KONKURSAMS TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ TVIRTINIMO

2019 m. sausio 6 d.
Vilnius

UAB „HSC Baltic“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, įmonės kodas 300130281, kurios buveinė Gabijos g. 32, LT-06155, Vilnius Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus **įgalioja**

bendrovės gamybos planavimo skyriaus vadovą Andrejų Chlebnikovą, a/k UAB „HSC Baltic“ vardu pasirašyti ir tvirtinti konkursinius pasiūlymus ir visus su Viešųjų pirkimų konkursais susijusius dokumentus.

Įgaliojimas suteiktas be teisės perįgalioti ir galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.

DIREKTORIUS

RIMVYDAS BERŽONSKIS

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ*

**Priklausomai nuo juridiniame asmenyje (tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas turi pateikti pasiūlymo pateikimo dienai aktualius duomenis dėl jo atsakingų asmenų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi – narius bei dalyvius arba nurodyti jei tokių organų ar dalyvių nėra.*

Aš, gamybos planavimo skyriaus vadovas Andrejus Chlebnikovas
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruojau, kad pasiūlymo pateikimo dieną mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os) UAB „HSC Baltic“ atsakingi asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio
(tiekėjo pavadinimas)

1 dalimi, yra:

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta)(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1. Remigija Klymantienė
2. Domas Dumašius
3. Rimvydas Beržonskis

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta)(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

- 1.
- 2.

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) (įrašyti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

- 1.
- 2.

PASTABA. JEI ŠIOJE DEKLARACIJOJE NURODOMI ATSAKINGI ASMENYS:

– turi būti pateikiami Pirkimo dokumentų 2.5.1.1 punkto 1) papunktyje nurodyti dokumentai, patvirtinantys deklaracijoje nurodytų atsakingų asmenų pašalinimo pagrindų nebuvimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi. Jei asmuo ne Lietuvos Respublikos pilietis, turi būti pateikiamas asmens pilietybės šalies dokumentas.

– nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus.



RANGOVO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)*	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal pirkimo dokumentų 2.5.2.2 punkto reikalavimus	Darbuotojo (specialisto) stažas pirkimo dokumentuose reikalaujamoje srityje (metais)**	Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (nurodant išsilavinimo sritį)**	Darbuotojo (specialisto) kvalifikacija, patvirtinanti 4 stulpelyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus**	Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)**	Darbuotojo (specialisto) patirties reikalaujamoje srityje aprašymas, trumpai apibūdinant vykdytus projektus, sutartis ir pan.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SALVIJUS RIMKUS		STATINIO STATYBOS DARBŲ VADOVAS	DAUGIAU NEI 5 M.	INŽINIERIUS	SPSC KVALIFIKACIJOS ATETSTATA S NR. 30526		
2	KAROLIS MACIULEVIČIUS		STATINIO PROJEKTO VADOVAS	DAUGIAU NEI 5 M.	ARCHITEKTAS	ARCHITEKTAS ATTESTATAS NR.A1967		

Pastabos:

*Jei specialistas – kvazisubrangovas dirba kitoje įmonėje, t. y., ne rangovo ar subrangovo įmonėje, kuri dalyvauja konkurse, turi būti pateikiamas specialisto – kvazisubrangovo **sutikimas** teikti/alikti sutartyje nurodytas (-us) paslaugas/darbus ir rangovo (subrangovo), kuris teikia pasiūlymą, **patvirtinimas**, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą – kvazisubrangovą.

** Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose.

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRASValstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt , http://www.spsc.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė Salvijus Rimkus

TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas**Numeris** 30526**Pirmą kartą išduotas** 2013-01-29

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2013-01-29 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; kiti statiniai.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2018-01-22 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2020-10-16. Paieškos data: 2020-10-21.



KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI


Nr. A 1967

Karolis Maciulevičius

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros
vadovas**

Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius,
esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultūros paveldo
vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)

L. e. p. Lietuvos architektų rūmų pirmininkas



Lukas Rekevičius



ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ

ŽŪB „DELIKATESAS“ Įm.kodas 157547221, V.Kudirkos g. 2, Joniškis LT-84132.
tel.: +370 614 47803; fax.: +370 426 51243; Užsakymai tel.: +370 426 51941
A/s LT62729000000405919 AB „Citadele“ bankas Šiaulių filialas, b/ k 72900
www.delikatesas.lt

UAB „HSC Baltic“

Direktoriui

PAŽYMA

APIE ATLIKTUS DARBUS

2020-05-25

Pažymime, kad vadovaujantis 2018 m. spalio 8 d. rangos sutartimi, UAB „HSC Baltic“ sėkmingai vykdo darbus objekte „Skerdyklos statyba, Liliškių k. 4, Skaistgirio sen. Joniškio raj“.

Užsakovas – ŽŪB „Delikatesas“.

Sutarties vykdymo vieta – Liliškių k. 4, Skaistgirio sen. Joniškio raj.

Rangos sutarties kaina - 6 230 236, 85 Eur be PVM.

UAB „HSC Baltic“ iki 2020-04-29 savo jėgomis atliko naujos statybos darbų už 4 950 939, 70 eur be PVM.

Patvirtiname, kad darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, laiku bei tinkamai užbaigti.

Paukščių skerdyklos vadovas

Aušrys Grybė

Originalas nebus siunčiamas

Aušrys Grybė, tel. 868645317, el.p. ausrys1970@gmail.com

ATLIKŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Atliktų naujos statybos/rekonstravimo/kapitalinio remonto/paprastojo remonto darbų pavadinimas/apibūdinimas	Atliktų darbų * vertė (Eur be PVM) per 4 stulpelyje nurodytą(-us) laikotarpį(-ius)	Darbų atlikimo tikslinė data ** (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną)	Pirkėjo identifikavimo duomenys	Užsakovų pažymos (atsiliepimai) apie tinkamai atliktus darbus*** (pridedama/nurodomas pridedamo dokumento pavadinimas)
1	2	3	4	5	6
1	Skerdyklos statyba, Liliškių k. 4, Skaistgirio sen. Joniškio raj.	4 950 939,70 Eur be PVM	2018-10-08/2020-05-29	ŽŪB „Delikatesas“	Pridedama „Delikatesas“
2	Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto Jašiūnų dvaro sodybos rūmų restauravimas. III etapas	242 975,21 Eur be PVM	2017-07-05/ 2018-07-05	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	Pridedama „Jašiūnai“
3					

Pastabos:

* Nurodoma per 4 stulpelyje nurodytą laikotarpį atliktų darbų (darbai, kuriuos tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliko savo jėgomis kaip rangovas(-ai), tiekėjų grupės partneris(-ai) ar subrangovas(-ai), nepasitelkiant trečiųjų subjektų) vertė. Į atliktų statybos darbų vertę negali būti įskaityta projektavimo (išskyrus darbo projekto parengimo), projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė, jei tos paslaugos buvo atliktos kartu su naujos statybos/rekonstravimo/kapitalinio remonto/paprastojo remonto darbais.

** Atliktų statybos darbų, sąraše turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus). Atsižvelgiant į tai, šiame sąraše turi būti nurodytos tikslios darbų atlikimo datos (pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną).

*** Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie rangovo atliktus darbus.



ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai.
Tel. (8 380) 51 233, faks. (8380) 51 244, el. paštas: priimamasis@salcininkai.lt, www.salcininkai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188718713.

UAB „HSC Baltic“

2019-08-12 Nr. S-1408

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Patvirtiname, kad UAB „HSC Baltic“ pagal 2017 m. liepos mėn. 5 d. rangos sutartį Nr. GS (7.1.83.)-354 įvykdė projekto „Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto Jašiūnų dvaro sodybos rūmų restauravimas. III etapas“ tvarkybos darbus:

Užsakovas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.


Sutarties vykdymo vieta: J. Sniadeckio g. 2, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav.

Darbai pradėti: 2017-07-05, baigti 2018-07-05.

Rangos sutarties kaina: 294000,00 Eur su PVM.

Patvirtiname, kad darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, laiku bei tinkamai užbaigti.

Savivaldybės administracijos direktorius



Josif Rybak

Pavel Savel, Statybos ir architektūros skyrius, tel.: (8 380) 30 183, el. paštas:
pavel.savel@salcininkai.lt

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Kauno miesto savivaldybės administracija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) darbų pirkimas

Trumpas aprašymas:

Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) darbų darbo projekto parengimas pagal techninį projektą „Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas“ ir darbų kiekių žiniaraščius (sąmatas) statybos darbų atlikimas pagal parengtą darbo projektą, techninę dokumentaciją; inžinerinių paslaugų (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas) suteikimas. Darbų atlikimo terminas yra 12 mėnesių nuo Statybos darbų pradžios. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 3 mėn., jei atsiranda sutarties 41 punkte nurodytos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo rangovo. Į darbų atlikimo terminą neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio poreikis atsiranda ne dėl rangovo kaltės.

**Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma)
priskirtas dokumento numeris:**

514276

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "HSC Baltic"

Gatvė ir namo numeris:

Gabijos g. 32

Pašto kodas:

06155

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.hscbaltic.lt

E. paštas:

info@hscbaltic.lt

Telefonas:

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Andrejus Chlebnikovas

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100001802611

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė),

socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐Taip

☒Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐Taip

☒Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒Taip

☐Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐Taip

☒Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalinto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Andrejus

Pavardė

Chlebnikovas

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

-

Telefonas:

-

Pareigos arba statusas:

-

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒Taip

☐Ne

URL

www.sodra.lt

Kodas

-

Emitentas

-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :
a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4 d. 8 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):


Data

20-10-2020

Vieta

Vilnius

Parašas



Gamybos planavimo skyriaus vadovas
Andrejus Chlebnikovas

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2020-09-07 Nr. 529250

Tiekėjo pavadinimas	UAB "HSC Baltic"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	865622987
elektroninio pašto adresas	info@hsc.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	ERVINAS MULEVIČIUS
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	300130281
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilnius, Krivių g. 48-6
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	RIMVYDAS BERŽONSKIS
įregistravimo data	2005-07-14

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2020-09-07

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2020-09-04

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "HSC Baltic", kodas 300130281, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Rimvydai Beržonskiui, gim.

**Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46
straipsnio 1 dalyje.**

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Ervinui Mulevičiui,

Duomenų suformavimo data **2020-09-07**

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR
Vilniaus skyriaus Vilniaus 4 juridinių asmenų registro
grupės
Vyriausioji registratorė

JULIANA ADAMONIS

A. V.

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS
PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
SAULIUS BARANAUSKAS
Data: 2020-10-22 13:19:58

Serija: SILD Nr. 00001041 prie draudimo liudijimo (poliso) Serija SILD Nr. 00001041

Kam: Kauno miesto savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188764867
Laisvės al. 96, Kauno m., Kauno m. sav.

2020.10.22

Galioja tik su draudimo liudijimu SILD Nr. 00001041

UAB "HSC Baltic" (juridinio asmens kodas 300130281, adresas Krivių g. 48-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.) (toliau – Draudėjas), pateikė Kauno miesto savivaldybės administracijai (juridinio asmens kodas 188764867, adresas Laisvės al. 96, Kauno m., Kauno m. sav.) (toliau – Naudos gavėjas) pasiūlymą atviram konkursui: Neries Krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) darbų pirkimas.

Šiuo raštu pažymime, kad If P&C Insurance AS (registracijos Nr. 10100168), Ldōtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianči per If P&C Insurance AS filialą (kodas 302279548, T. Narbuto g. 5, 08105 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre) (toliau – Draudikas) sumokės Naudos gavėjui draudimo išmoką, kuri lygi 30 000,00 € (trisdešimt tūkstančių Eur 00 ct) sumai šiais atvejais:

1. Draudėjas atsiima savo pasiūlymą konkurso sąlygose nurodytu pasiūlymo galiojimo metu;
2. Laimėjęs konkursą Draudėjas atsisako arba vengia pasirašyti sutartį su Naudos gavėju pagal laimėto konkurso sąlygas Naudos gavėjo nurodytu laiku;
3. Laimėjęs konkursą Draudėjas atsisako pateikti atlikimo laidavimo draudimo raštą sutarties pagal laimėtą konkursą įvykdymui užtikrinti, jei tokia sąlyga buvo numatyta konkurso sąlygose.

Draudikas neatšaukiamai įsipareigoja išmokėti Naudos gavėjui sumą, tačiau ne didesnę nei aukščiau nurodyta 30 000,00 € (trisdešimt tūkstančių Eur 00 ct) suma, gavęs jo pirmą raštišką reikalavimą. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau turi pažymėti, kurios iš aukščiau paminėtų sąlygų Draudėjas neįvykdė.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas negali būti perleistas ar įkeistas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo 2020-10-21 ir galioja iki 2021-01-19 imtinai, ir po šios dienos rašto originalas turi būti grąžintas Draudikui.

Šis laidavimo draudimo raštas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams bei patvirtintas Draudiko parašu ir anspaudu 2020-10-22.


Šis raštas negali būti koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.

Šiam raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 029“.

If P&C Insurance AS filialas

Įmonių turto draudimo produkto vadovas



Saulius Baranauskas

Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimas (polisas)

Serija SILD

Nr. 00001041

Elektroninis dokumentas
parašu pasirašė
SIDONA, MICHA
Data: 2020-11-03 11:03:00

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita faktūra.
Neapmokestinama PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Draudikas:	„If P&C Insurance AS“ (registracijos Nr. 10100168, Lõõtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti per „If P&C Insurance AS“ filialą (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, užsienio juridinio asmens mokesčių mokėtojo kodas 2900764563, T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Duomenys apie filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre)
Draudėjas:	HSC Baltic, UAB, Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius, tel. +37052727237, juridinio asmens kodas 300130281, PVM kodas -
Sutartis sudaryta naudai:	Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96 Kaunas, juridinio asmens kodas 188764867
Draudimo objektas:	Draudėjo prievolė tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus Naudos gavėjui, įvardintus pasiūlymo laidavimo draudimo rašte, pagal Naudos gavėjo vykdomo konkurso sąlygas
Laidavimo objektas:	NERIES KRANTINĖS PARKO SUTVARKYMO (REKONSTRAVIMO) DARBŲ PIRKIMAS
Sutarties nr. ir pasirašymo data:	-, 2020.10.21
Sutartis galioja:	Nuo 2020.10.21 iki 2021.01.19 (imtinai), jeigu Draudimo įmoka 300,00 EUR sumokama iki 2020.10.20
Draudimo suma:	30.000,00 EUR
Draudimo rūšis:	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas
Draudimo grupė:	Laidavimo draudimas
Draudimo sutarties dalys:	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 029 Šis draudimo liudijimas Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Pasiūlymo laidavimo draudimo apsaugos sąlyga Prašymas draudimo sutarčiai sudaryti Susitarimas dėl draudimo išmokos grąžinimo
Draudimo įmoka:	300,00 EUR mokama 2020 metais iki 10-21
Mokėti:	SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775 Swedbank, AB, b.k. 73000, a.s. LT447300010000057076 Luminor Bank, AB, b.k. 40100, a.s. LT124010051005099664
Papildomos sąlygos ir informacija:	Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant Legator, UADBB
Ginčų sprendimas:	Jei turite pastabų ar esate nepatenkintas mūsų paslaugomis, visuomet galite užpildyti atsiliepimo formą mūsų interneto svetainėje www.if.lt/atsiliepimai , parašyti el. paštu atsiliepimai@if.lt arba paštu T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Taip pat Jūs galite kreiptis į Lietuvos banką, kuris nagrinėja vartotojų ir draudimo bendrovių ginčus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. paštas info@lb.lt , Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, www.lb.lt .
Sutarties vykdymas:	Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: „If P&C Insurance AS“ filialas, adresas: T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius, kodas: 302279548, telefonai: 1620, +37052108925, faksas: (8-5) 210 9817, tinklapio adresas: www.if.lt . Apie įvykį praneškite mums užpildydami pranešimo formą mūsų tinklalapyje www.if.lt . Draudėjo adresas korespondencijai: HSC Baltic, UAB, Gabijos g. 32, Vilnius, tel. +37052727237.

Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimas (polisas)

Serija SILD

Nr. 00001041



Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita faktūra.

Neapmokestinama PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

lapas: 2

2020.10.20

Pasirašydamas šį draudimo liudijimą ir/ar sumokėdamas pirmąją draudimo įmoką pagal jį, Draudėjas patvirtina, kad šiame draudimo liudijime nurodytą draudimo taisyklių kopiją gavo, su taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka.

„If P&C Insurance AS“ filialas

Žaneta Stankevičienė

„If P&C Insurance AS“ filialo Lietuvoje direktorė



HSC Baltic, UAB

Susitarimas dėl draudimo išmokos grąžinimo

Priedas prie draudimo liudijimo (poliso) Serija SILD Nr. 00001041

Susitarimas sudarytas tarp „If P&C Insurance AS“ filialas (toliau – Draudikas), atstovaujamos draudiko įgalioto asmens, ir HSC Baltic, UAB (toliau – Draudėjas), atstovaujamos draudėjo įgalioto asmens, abi kartu vadinamos Šalimis.

Šalys susitarė:

1. Draudikas Draudėjo prašymu išduoda Draudėjui sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą (polisą) serija SILD Nr. 00001041 (toliau – Polisas) 30.000,00 EUR (Trisdešimt tūkstančių EUR 00 ct) draudimo sumai.
2. Draudikas pagal 1. punkte nurodytą Polisą įsipareigoja sumokėti Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, Kaunas, Lietuva, įmonės kodas 188764867 (toliau – Naudos gavėjas) bet kurią sumą ar sumas, neviršijančią (-as) 30.000,00 EUR (Trisdešimt tūkstančių EUR 00 ct), gavęs Naudos gavėjo pareikštą pretenziją, pagal išduotą Polisą.
3. Draudėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas po Draudiko pranešimo apie išmoką Naudos gavėjui išsiuntimo dienos grąžinti Draudikui jo išmokėtas pinigų sumas.
4. Susitarimas įsigalioja nuo 2020.10.21 ir galioja iki visiško Draudėjo prievolės įvykdymo pagal Polisą.

Draudikas

„If P&C Insurance AS“ (registracijos Nr. 10100168, Lõõtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registry skyriuje), veikianti per „If P&C Insurance AS“ filialą (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Duomenys apie filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre)

Draudiko atstovas

Žaneta Stankevičienė

„If P&C Insurance AS“ filialo Lietuvoje direktorė



Draudėjas

HSC Baltic, UAB, įmonės kodas 300130281, Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius, tel. +37052727237

SPECIALISTO, KURIS DIRBS PROJEKTE, PROTOKOLAS

2020 m. spalio 20 d.

Vilnius

Šis specialisto, kuris dirbs projekte, protokolas (toliau vadinamas Protokolu) yra sudarytas tarp:

UAB „HSC Baltic“, adresas Gabijos g. 32, Vilnius, įmonės kodas 300130281 (toliau vadinama Darbdaviu), atstovaujamos direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir specialisto Salvijaus Rimkaus (toliau vadinamas Specialistu).


Darbdavys ir Specialistas kartu ar atskirai, Priede dar vadinami Šalimis.

Šalys sutaria, kad konkurso „Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) darbų pirkimas“, Nr. 514276, laimėjimo atveju Darbdavys ir Specialistas sudarys darbo sutartį. Specialistas minėtame objekte eis ir vykdys statinio statybos darbų vadovo pareigas.

1. Kitos sąlygos.
 - 1.1. Šis protokolas įsigalioja tada, kai jį šalys pasirašo.
 - 1.2. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.
 - 1.3. Šalių parašai:

Darbdavys

UAB „HSC Baltic“
Direktorius Rimvydas Beržonskis



Specialistas

Salvijus Rimkus

A handwritten signature in black ink, which appears to be "S. Rimkus".

SPECIALISTO, KURIS DIRBS PROJEKTE, PROTOKOLAS

2020 m. spalio 20 d.

Vilnius

Šis specialisto, kuris dirbs projekte, protokolą (toliau vadinamas Protokolu) yra sudarytas tarp:
UAB „HSC Baltic“, adresas Gabijos g. 32, Vilnius, įmonės kodas 300130281 (toliau vadinama Darbdaviu), atstovaujamos direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir specialisto Karolis Maciulevičius (toliau vadinamas Specialistu).

Darbdavys ir Specialistas kartu ar atskirai, Priede dar vadinami Šalinis.

Šalys sutaria, kad konkurso „Neries krautinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) darbų pirkimas“, Nr. 514276, laimėjimo atveju Darbdavys ir Specialistas sudarys darbo sutartį. Specialistas minėtame objekte eis ir vykdys statinio projekto vadovo pareigas.

1. Kitos sąlygos.
- 1.1. Šis protokolas įsigalioja tada, kai jį šalys pasirašo.
- 1.2. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.
- 1.3. Šalių parašai:

Darbdavys



Specialistas

Karolis Maciulevičius

A handwritten signature in black ink, which appears to be "K. Maciulevičius", written over a faint circular stamp.



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

Domui Dumašiui

**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2020-10-13 duomenimis Domas Dumašius,

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalies ir 3 dalies nuostatomis.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus
patarėja

Rima Žvinienė



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

Rimvydui Beržonskiui

**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2020-10-12 duomenimis .

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalies nuostata.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus
patarėja

Rima Žvinienė



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

Remigijai Klymantienei

**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2020-10-12 duomenimis Remigija Klymantienė,

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalies nuostata.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus
patarėja

Rima Žvinienė

RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. G17-1108

2017 m. lapkričio mėn. 08 diena

Šilutė

Ši sutartis sudaryta 2017m. lapkričio 08 d. tarp UAB „Šilutės automobilių keliai“, atstovaujamos direktoriaus Viliaus Vandzinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas „Užsakovu“ ir UAB „Ulikas“ atstovaujamas direktoriaus Vidmanto Juzėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas „Rangovu“.

Kadangi Užsakovas pageidauja, kad Darbai, vadinami:

I dalis „Pėsčiųjų ir dviračio tako dalyje Struikų g. (nuo sankryžos su Pūtvės g. iki Sodininkų g.) Šilalės m., dalyje Sodininkų g. (nuo Struikų g. iki sankryžos su Ramunės g.) Struikų k., ir dalyje Ramunės g. (nuo sankryžos su Sodininkų g. iki sodininkų bendrijos „Dobilas“ vartų) Struikų k. Šilalės r. įrengimas“

turi būti atlikti Rangovo ir baigti tuos Rangos darbus bei ištaisyti bet kuriuos defektus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, tai

Užsakovas ir Rangovas susitaria:

1. Šioje Rangos darbų sutartyje žodžiai ir frazės turi tas pačias reikšmes, kokios jiems atitinkamai priskiriamos Konkrečiosiose ir Bendrosiose Sutarties sąlygose.
2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinimi kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):
 - (a) Ši Rangos Sutartis,
 - (b) Pasiūlymo priedas,
 - (c) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - (d) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - (e) Techninės specifikacijos,
 - (f) Brėžiniai,
 - (g) Įkainuotas darbų kiekių žiniaraštis
 - (h) Kiti dokumentai ir priedai.
3. Atsižvelgiant į mokėjimus, kuriuos Užsakovas privalo padaryti Rangovui, kaip čia toliau minima, Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti ir baigti Darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus pagal Sutarties sąlygas.
4. Užsakovas šia sutartimi įsipareigoja sumokėti sutarties kainos ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sumą Rangovui, atsižvelgdamas į darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.
5. Sutarties kaina be PVM 140 583,38 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 38 centai);

PVM 29522,51 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt du eurai 51 centas);

Sutarties kainos ir PVM suma 170 105,89 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių šimtas penki eurai 89 centai).

5.1. Už Genrangos paslaugas mokėti 2proc.nuo faktiškai atliktų darbų vertės su PVM

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau atliktų darbų kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.

Sutarties kainos ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu tarp Užsakovo ir Rangovo.

6. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai buvo pateiktos konkurso sąlygose.

7. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

8. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo Užsakovas ir Rangovas bei yra įregistruojama ir galioja, kol Užsakovas ir Rangovas sutaria ją nutraukti arba kol Sutartis pasibaigia kai visos sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus

9. Ši sutartis yra fiksuoto įkainio sutartis.

UŽSAKOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

Pasirašančiojo v. pavardė

Vilius Vandzinskas

Pareigos: Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti

UAB „Šilutės automobilių keliai“ vardu

Data.....

RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

Pasirašančiojo v. pavardė

Vidmantas Juzėnas

Pareigos: Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti

UAB „Ulikas“ vardu

Data.....



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ULIKSAS“ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL STATINIO STATYBOS VADOVO SKYRIMO „PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIO TAKO DALYJE STRUIKŲ G. (NUO SANKRYŽOS SU PŪTVĖS G. IKI SODININKŲ G.) ŠILALĖS M., DALYJE SODININKŲ G. (NUO STRUIKŲ G. IKI SANKRYŽOS SU RAMUNĖS G.) STRUIKŲ K., IR DALYJE RAMUNĖS G. (NUO SANKRYŽOS SU SODININKŲ G. IKI SODININKŲ BENDRIJOS „DOBILAS“ VARTŲ) STRUIKŲ K. ŠILALĖS R. ĮRENGIMAS“ DARBŲ OBJEKTE

2018 m. birželio 15 d. Nr. 10

Tauragė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (toliau – Reglamentas) bei atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 8 d. rangos darbų sutartį Nr. G17-1108 su UAB „Šilutės automobilių keliai“:

1. S k i r i u Salvijų Rimkų (kvalifikacijos atestato Nr. 30526) statybos darbų vadovu ir pavedu būti materialiai atsakingu asmeniu šiame objekte, o Justiną Burbą meistrui:

statinio pavadinimas – „Pėsčiųjų ir dviračio tako dalyje Struikų g. (nuo sankryžos su Pūtvės g. iki Sodininkų g.) Šilalės m., dalyje Sodininkų g. (nuo Struikų g. iki sankryžos su Ramunės g.) Struikų k., ir dalyje Ramunės g. (nuo sankryžos su Sodininkų g. iki sodininkų bendrijos „Dobilas“ vartų) Struikų k. Šilalės r. įrengimas“;

statybos adresas – Struikų g., Šilalė, Sodininkų g. ir Ramunės g., Struikų k., Šilalės kaimiškoji sen.,

2. N u r o d a u Salvijui Rimkui ir Justinui Burbai:

2.1. vadovautis statinio statybos vadovo veiklą reglamentuojančiais norminiais dokumentais, statybos techniniais ir normatyviniais statinio saugos bei paskirties dokumentais, 2017-11-08 sutarties Nr. G17-1108 sąlygomis ir užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietyje, taip pat greta statybvietytės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus ir nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų;

2.2. kad visos jo teisės ir pareigos apibrėžtos Reglamente;

2.3. kad asmuo, pažeidęs Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3. P a v e d u direktoriaus pavaduotojai Remigijai Klymantienai supažindinti su šiuo įsakymu Salvijų Rimkų, Justiną Burbą, Danutę Mišeikienę ir Sigitą Drukteinienę.

Direktorius

Vidmantas Juzėnas

Susipažinau ir sutinku:

Salvijus Rimkus

Justinas Burba

17 2018-06-15
(parašas ir data)
2018-06-15
(parašas ir data)

Susipažinau:

Danutė Mišeikienė

Sigita Drukteinienė

2018-06-15
(parašas ir data)
2018-06-15
(parašas ir data)

PAŽYMA

APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ


Pažymime, kad UAB „Uliksas“ į. k. 179351111, tinkamai ir laiku įvykdė 2017 m. lapkričio mėn. 08 d. pasirašytą, objekto „Pėsčiųjų ir dviračio tako dalyje Struikių g. (nuo sankryžos su Pūtvės g. iki Sodininkų g.) Šilalės m., dalyje Sodininkų g. (nuo Struikių g. iki sankryžos su Ramunės g.) Struikių k. ir dalyje Ramunės g. (nuo sankryžos su Sodininkų g. iki sodininkų bendrijos „Dobilas“ vartų) Struikių k. Šilalės r. įrengimas“, rangos darbų sutartį Nr. G17-1108.

Atliktų darbų vertė -140 583,38 Eur. be PVM, su visais privalomais mokesčiais-170 105,89 Eur su PVM.

Sutarties sudarymo ir įvykdymo data-2017-11-08--2019-05-31, atlikimo vieta - Šilalės rajono savivaldybė.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

UAB „Šilutės automobilių keliai“
Direktorius



Vilius Vandzinskas



**PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIUS**

Vilniaus g. 11, 99288 Pagėgiai, tel.: (8 441) 70 415, faks. (8 441) 57 874, el. p. p.kuzmarskis@pagegiai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

UAB „Uliksas“

2019-07-11 Nr. P-67

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

Pažymime, kad UAB „Uliksas“ į. k. 179351111, tinkamai ir laiku įvykdė 2018 m. rugpjūčio 30 d. Pagėgių savivaldybės Rukų kaimo Kamanos, Vilties ir Paupio gatvių infrastruktūros sutvarkymo rangos darbų sutartį Nr. A3-322, atliko gatvių rekonstrukcijos darbus.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – **218 980,32 Eur su PVM**.

Sutarties sudarymo ir įvykdymo data – **2018-08-30 – 2019-04-30**, atlikimo vieta Kamanos g., Vilties g., Paupio g., Rukų kaimas, Pagėgių savivaldybė.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Skyriaus vedėjas

Petras Kuzmarskis