
 

                                                                        

BALDŲ RENOVAVIMO IR GAMYBOS  

PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. VPS-20-50 

 

Vilnius 2020 m. birželio 30 d. 

 

 

BĮ Lietuvos nacionalinis dramos teatras, įstaigos kodas 190753924 , ne PVM mokėtojas, Gedimino pr.4, 

Vilnius, atstovaujamas generalinio direktoriaus Martyno Budraičio, veikiančio pagal Teatro nuostatus (toliau – 

Klientas) ir  

UAB „Vilanus“ (toliau – Paslaugų teikėjas) , atstovaujama direktoriaus Sigito Klymanto,  

vadovaujantis viešojo Paslaugų pirkimo „LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO BALDŲ 

RENOVAVIMO IR GAMYBOS PASLAUGŲ“ (Nr. 488414), atlikto mažos vertės skelbiamo pirkimo būdu, 

rezultatais, sudarė šią sutartį: 

 

1. Sutarties dalykas 

1.1. Šia sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą suteikti baldų renovavimo 

ir gamybos paslaugas (toliau – Paslaugas), t.y. renovuoti esamus Lietuvos nacionalinio dramos teatro  baldus ir 

suprojektuoti bei pagaminti baldus laikantis techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) reikalavimų, o 

Klientas įsipareigoja sudaryti Paslaugų teikėjui būtinas sąlygas Paslaugoms suteikti, priimti Paslaugų rezultatą 

ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.  

1.2. Paslaugos teikiamos atsižvelgiant į viešojo pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (Sutarties 

4 priedas). Paslaugos apima naujo baldo projekto parengimą, gamybą, montavimą, baldų renovavimą, 

transportavimą ir saugojimą bei kitus būtinus veiksmus, Sutartyje numatytiems tikslams pasiekti.  

1.3. Sutarties kaina -    50875,00   EUR  (penkiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt penki 

eurai). PVM suma yra  10683,75 EUR (dešimt tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 75 ct). Bendra 

sutarties suma įskaitant PVM, yra   61558,75  EUR (šešiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai penkiasdešimt 

aštuoni eurai 75 ct). Paslaugų teikimo įkainiai nurodyti Paslaugų teikėjo pasiūlyme (Sutarties 2 priedas). Šiai 

sutarčiai taikoma fiksuotų įkainių kainodara ir jie negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laiką. Klientas 

trūkstant ar negavus finansavimo, turi teisę atsisakyti dalies šios Sutarties paslaugų. Pasinaudodama šiomis 

teisėmis, Klientas nebus Paslaugų teikėjui jokiu būdu atsakingas. 

1.4. Sutarties kaina yra nustatyta įvertinus visas Paslaugų apimtis, į sutarties kainą yra įtrauktos visos 

Paslaugų teikėjo išlaidos, būtinos Paslaugoms suteikti (įskaitant, bet neapsiribojant  medžiagomis, įrankiais ir 

kt.), taip pat visos su renovuojamų ir gaminamų baldų transportavimu bei saugojimu ir montavimu susijusios 

išlaidos.  

1.5. Baldų renovavimo paslaugų teikimo tvarka ir terminai: 

1.5.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja renovuoti ir Kliento patalpose sumontuoti renovuotus baldus per 14 

dienų nuo Kliento pranešimo apie galimą montavimo pradžią dienos.  

1.5.2. Planuojama orientacinė baldų montavimo pradžia 2020 m. gruodžio 14 d.  

 

1.6. Naujų baldų gamybos teikimo tvarka ir terminai: 

1.6.1.  Paslaugų teikėjas naujus baldus projektuoti turi derindamas su Kliento už Sutarties vykdymą paskirtu 

asmeniu, nurodytu Sutarties 7.1 punkte. Paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 2 savaites nuo šios Sutarties 

sudarymo dienos turi pateikti tris skirtingus preliminarius projektuojamų baldų projektus. Klientas, ne vėliau 

kaip per 10 dienų įvertinęs projektus, išdėsto pastabas ir suderina su Paslaugų teikėju galutinius sprendinius, 

pagal kuriuos Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo suderinimo privalo pateikti galutinius 

projektuojamų baldų projektus. Galutiniai baldų projektai turi būti pateikti Klientui popieriniu ir el. variantu. 

Klientas, gavęs galutinius baldų projektus, juos suderina arba pateikia pastabas ne vėliau kaip per 5 dienas. Jeigu 

per nurodytą laiką pastabų negaunama, laikoma, kad projektai priimti.  

1.6.2. Šalys susitaria, kad po galutinių baldų projektų patvirtinimo, baro patalpos baldo „Baro baldas  - 

bufetas“ (Techninės specifikacijos 2 lentelės 1 p. nurodytas baldas) pagaminimas ir montavimas Kliento 

patalpose turi būti atliekamas per 14 dienų nuo Kliento pranešimo apie galimą montavimo pradžią dienos.  

Planuojama orientacinė baldų montavimo pradžia 2020 m. gruodžio 14 d.  

1.6.3. Šalys susitaria, kad po galutinių baldų projektų patvirtinimo, šampaninės patalpos baldų „Šampano 

baras“ ir „Kokteilių stalas“ (Techninės specifikacijos 2 lentelės 2 ir 3 p. nurodyti baldai) gamyba turi būti pradėta 

po Kliento atskiro rašytinio nurodymo. Gamybos ir montavimo Kliento patalpose paslaugos turi būti suteiktos  



per 60 dienų nuo minėto Kliento pranešimo gavimo dienos. Baldai bus montuojami 2021 metais, Klientui turint 

tinkamai įrengtas patalpas. Planuojama orientacinė montavimo pradžia 2021 m. gruodžio 14 d.  

 

1.7. Esant svarbioms ir nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties 1.5 ir 1.6 p. terminai rašytiniu šalių susitarimu 

gali būti pratęsti, bet ne ilgiau nei 2 mėnesių terminui.  

 

2. Šalių teisės ir pareigos 

2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 

2.1.1. Suteikti Paslaugas pagal šios Sutarties ir jos priedų reikalavimus. 

2.1.2. Parengti naujai gaminamų baldų darbo projektą ir jį suderinti su Kliento atsakingu asmeniu. 

2.1.3. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka tinkamai suteiktus Paslaugų rezultatus perduoti Klientui. 

Paslaugų rezultatai bus perduodami pasirašant perdavimo-priėmimo aktą/aktus. 

2.1.4. Garantuoti, kad tretieji asmenys neturi teisės uždrausti ar kliudyti teikti Paslaugas pagal Paslaugų 

teikėjo parengtus techninius dokumentus.  

2.1.5. Klientui pareikalavus, pateikti medžiagų, įrenginių, detalių ir kitokių konstrukcijų sertifikatus, 

leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje. 

2.1.6. Medžiagas ir baldus sandėliuoti nenusižengiant teisės aktų bei teiktinų Paslaugų aprašyme 

pateiktiems reikalavimams. Nuo baldų perdavimo Paslaugų teikėjui momento, Paslaugų teikėjas 

tampa už juos atsakingas ir už baldų praradimą ar sugadinimą atsako Civilinio proceso kodekse 

numatyta tvarka.  

2.1.7. Paaiškėjus aplinkybėms, kurių nebuvo įmanoma numatyti iki šios sutarties sudarymo dienos ir dėl 

kurių neįmanoma tinkamai suteikti Sutartyje numatytų paslaugų arba dėl kurių reikalinga atlikti 

papildomus darbus arba įgyti papildomų medžiagų, Paslaugų teikėjas privalo apie tai nedelsiant 

pranešti Klientui. Atlikęs papildomus darbus apie tai nepranešęs Klientui, Paslaugų teikėjas juos 

atlieka savo rizika ir neįgyja teisės į papildomą apmokėjimą ar kainos padidinimą.   

2.1.8. Informuoti Klientą apie sutarties vykdymo metu paaiškėjusias aplinkybes, dėl kurių gali pablogėti 

rekonstruojamų baldų būklė, sumažėti jų būtinos savybės arba jos gali būti sunaikintos/prarastos.  

2.1.9. Suteikti 5 metų garantiją suteiktoms paslaugoms ir panaudotoms medžiagoms.  

2.1.10. Savo sąskaita nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų šalinti Paslaugų teikimo metu bei 

garantiniu laikotarpiu išryškėjusius defektus. 

2.1.11. Per 3 darbo dienas informuoti Klientą apie keičiamus subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremia ir jie 

yra buvo nežinomi pasiūlymo metu. 

2.1.12. Per 3 darbo dienas informuoti Klientą apie keičiamus subjektus, kurių pajėgumais buvo remiamasi 

tenkinant keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir kurie buvo pasitelkiami sutarties vykdymui. 

Tokie subjektai gali būti keičiami Kliento sutikimu, patikrinus subjektų keliamus kvalifikacinius 

reikalavimus. 

 

2.2. Klientas įsipareigoja: 

2.2.1. perduoti Paslaugų teikėjui visus paslaugoms suteikti reikalingus baldus; 

2.2.2. nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją apie netinkamai vykdomą Sutartį ir visokeriopai 

bendradarbiauti su Paslaugų teikėju; 

2.2.3. priimti suteiktas paslaugas ir tinkamai už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.  

 

2.3. Kliento teisės 

2.3.1. Klientas turi teisę kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti teikiamų Paslaugų eigą, apimtis ir kokybę, 

Paslaugų teikėjo naudojamų medžiagų kokybę.  

2.3.2. Nustatęs trūkumus, dėl kurių Paslaugų rezultato neįmanoma naudoti pagal šioje sutartyje numatytą 

paskirtį ar jei Paslaugų teikėjas Kliento nurodomu trūkumų nepašalina, Klientas turi teisę atsisakyti 

priimti Paslaugų rezultatą ir taikyti Sutartyje numatytą atsakomybę bei reikalauti atlyginti žalą, jei 

tokia bus patirta. 

2.3.3. Klientas turi teisę sustabdyti sutarties vykdymą, jei Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas 

informuoja Klientą apie nustatytas aplinkybes, kurių buvo neįmanoma numatyti iš anksto ir dėl 

kurių kyla kliūčių tinkamai suteikti paslaugas arba gali būti sukeltas rekonstruojamo objekto būklės 

pablogėjimas. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas tokiam terminui, kurio reikia Klientui 

priimti sprendimui dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, bet ne ilgiau nei 1 mėn. 

2.3.4. Klientas turi teisę bet kada nutraukt sutartį.  



3. Baldų ir paslaugų perdavimas 

3.1. Po šios sutarties sudarymo Šalys abipusiai suderintu laiku pasirašo Baldų perdavimo-priėmimo aktą 

Priedas 1), kuriuo Klientas perduoda Paslaugų teikėjui renovuojamus baldus.  Baldai perduodami Paslaugų 

teikėjui adresu Gedimino pr. 4. Vilniuje. Paslaugų teikėjas rūpinasi baldų pakrovimu ir transportavimu.  

3.2. Šalys susitaria, kad Paslaugų teikėjas suteiktas paslaugas perduoda dalimis, Sutarties 1.5 ir 1.6 punktuose 

nustatyta tvarka ir terminais.  

3.3. Paslaugų teikėjas, norėdamas perduoti dalį suteiktų paslaugų, kviečia Klientą priimti paslaugas, 

informuodamas apie dalies paslaugų užbaigimą ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki perdavimo dienos. 

Paslaugų perdavimo vieta – Gedimino pr. 4, Vilnius.  

3.4. Perduodant Sutartyje nurodytus baldus Paslaugų teikėjas turi būti juos pristatęs nurodytu adresu ir užbaigęs 

baldų montavimo darbus.  

3.5. Klientas, apžiūrėjęs baldus, pasirašo Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą (priedas 3), kuris kartu yra ir 

baldų priėmimo-perdavimo aktas.  

3.6. Klientas, nustatęs paslaugų trūkumus, akte pažymi pastebėtus trūkumus ir nustato terminą trūkumas 

pašalinti, nurodydamas, kad paslaugų nepriima. Paslaugų teikėjui pašalinus trūkumus, Paslaugų teikėjas 

informuoja apie tai Klientą šioje sutartyje numatyta tvarka ir Šalys pasirašo Priėmimo-perdavimo aktą.   

3.7. Paslaugos laikomos suteiktomis ir sutartis laikoma įvykdyta nuo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto, 

kuriuo priimtos visos paslaugos, pasirašymo dienos.  

 

4. Atsiskaitymo tvarka 

4.1. Klientas įsipareigoja atsiskaityti su Paslaugų teikėju tokia tvarka: 

4.1.1. Šalių abipusiu sutarimu, Paslaugų teikėjas, po baldų projekto suderinimo su Klientu, išrašo 30 proc. 

Sutarties 1.3 punkte nurodytos sumos išankstinę sąskaitą faktūrą. Klientas išankstinę sąskaitą faktūrą 

apmoka per 20 dienų nuo gavimo dienos.  

4.1.2. Klientas likusią sumą už Sutartyje numatytas paslaugas apmoka pagal Paslaugų teikėjo pasiūlyme 

nurodytus įkainius. Atsiskaitoma Klientui pasirašius Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, pagal Paslaugų 

teikėjo išrašytą sąskaitą faktūrą. Klientas apmoka Paslaugų teikėjui už tinkamai suteiktas ir perduotas 

Klientui Paslaugas per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.  

4.2. Paslaugų teikėjas šios sutarties vykdymo metu, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas 

faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus turi teikti naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 

priemonėmis, išskyrus atvejus, nustatytus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 str. 12 d. nustatytus 

atvejus. 

4.3. Vadovaujantis VPĮ 88 str. 2 d., numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė. Po 

pirkimo sutarties pasirašymo subtiekėjas turi išreikšti norą pasinaudoti pirkimo dokumentuose ir sutartyje 

numatyta tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Naudojantis tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė 

sutartis tarp perkančiosios organizacijos, pirkimo sutartį sudariusio tiekėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma 

tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje 

nustatytus reikalavimus. 

 

5. Šalių atsakomybė 

5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Paslaugų teikėjui, nesuteikus Paslaugų 

nustatytu terminu, Klientas turi teisę už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo 

visos Sutarties kainos. Taip pat Klientas turi teisę reikalauti Paslaugų teikėjo atlyginti visus dėl tokio vėlavimo 

atsiradusius Kliento nuostolius. 

5.2. Klientas baudas ir delspinigius išskaičiuoja iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų. 

5.3. Paslaugų teikėjui atsisakius pašalinti trūkumus arba defektus garantinio termino metu arba jų 

nepašalinus per šioje Sutartyje nustatytus terminu, juos pašalina Klientas, o Paslaugų teikėjas privalo 

kompensuoti Klientui trūkumų ir defektų pašalinimo išlaidas bei sumokėti 50 % šių išlaidų dydžio baudą. 

5.4. Jei Klientas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Paslaugų teikėju, Paslaugų teikėjas turi teisę 

reikalauti sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 

5.5. Paslaugų teikėjas yra visiškai atsakingas už Sutarties galiojimo metu jam perduotų baldų saugumą, 

todėl jis privalo užtikrinti jų saugumą nuo bet kokių rizikų, o to neužtikrinus, privalo atlyginti visus Kliento dėl 

to patiriamus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.  

5.6. Šalys sutinka, kad šioje sutartyje nustatytos netesybos yra pagrįstos ir laikomos minimaliais šalies 

nuostoliais, kurių įrodinėti nereikia.  

 

6. Kitos sąlygos  

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.  



6.2. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma tik raštišku šalių susitarimu, vadovaujantis VPĮ 89 str. 

nuostatomis. 

6.3. Sutartis gali būti nutraukta: 

6.3.1.  abiejų šalių rašytiniu susitarimu; 

6.3.2. Klientas turi teisę nesikreipdamas į teismą bet kada nutraukti šią sutartį vienašališkai apie tai 

pranešdamas Paslaugų teikėjui ir atsiskaitydamas už faktiškai suteiktas paslaugas; 

6.3.3. Paslaugų teikėjas gali nutraukt sutartį tik dėl svarbių priežasčių, sumokėdamas 3000,00 Eur dydžio 

baudą ir atlygindamas dėl sutarties nutraukimo Kliento patirtus nuostolius.  

6.4. Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o kilusius ginčus sprendžia teismas, 

veikiantis Vilniuje pagal teismingumą. 

6.5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šia sutartimi. 

6.6. Šalys neatsako, jei sutartis neįvykdyta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių, pasirašiusių šią sutartį 

valios (Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. 

nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) 

aplinkybėmis“, taisyklėmis). Apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą ir jų poveikį prisiimtų 

įsipareigojimų įvykdymui šalis turi informuoti kitą šalį nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas. Šalis, 

praleidusi šį terminą, praranda galimybę šia aplinkybe remtis kaip nuo atsakomybės atleidžiančia sąlyga.  

6.7. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:  

6.7.1. Paslaugų techninė specifikacija; 

6.7.2. Tiekėjo pasiūlymas; 

6.7.3. Baldų priėmimo-perdavimo aktas; 

6.7.4. Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas. 

6.8. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną egzempliorių Klientui ir Paslaugų teikėjui. Abu 

egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. 

 

7. UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS 

7.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos 

Šalis gali pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra išsiųsti registruotu paštu 

ar elektroniniu paštu žemiau nurodytais adresais: 

  Pirkėjo atstovas Pardavėjo atstovas 

Vardas, pavardė Mindaugas Kazlauskas Sigitas Klymantas 

Adresas Gedimino pr. 4, Vilnius Rūgalių k. 4, Tauragės r. sav., 

Telefonas +370679 07952 +370-655-93688 

El. paštas mindaugas.kazlauskas@teatras.lt  info@vilanus.lt  

 

Sutarties šalių adresai ir rekvizitai: 

 

Paslaugų teikėjas: UAB „Vilanus“ Klientas: BĮ Lietuvos nacionalinis dramos 

teatras 

 
Įmonės kodas 303192612  
PVM mokėtojo kodas LT100009078412, 
adresas  Rūgalių k. 4, Tauragės r. sav., LT-72368 
A/s LT237300010154146804 
AB „Swedbank“ 
Banko kodas 73000 

 
Direktorius  Sigitas Klymantas 

Įstaigos kodas 190753924  
Ne PVM mokėtojas,  
adresas Gedimino pr.4, Vilnius 
A/s LT157300010002410624 

AB „Swedbank“ 

Banko kodas 73000 
 
Generalinis direktorius Martynas Budraitis 

 

 
  
_______________ 
(parašas) 

_____________ 
(parašas) 

mailto:mindaugas.kazlauskas@teatras.lt
mailto:info@vilanus.lt


      
 

 
PASLAUGŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS 

2020 M. ............................................ D.  

 
BĮ Lietuvos nacionalinis dramos teatras, įstaigos kodas 190753924, ne PVM mokėtojas, Gedimino pr.4, 

Vilnius, atstovaujamas [nurodykite], (toliau – Klientas) ir  

 

UAB „Vilanus“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktoriaus Sigito Klymanto, 

 

Vadovaudamiesi 2020m. birželio 30 d. Paslaugų teikimo sutartimi Nr. VPS-20- (nurodykite),  

Paslaugų teikėjas Perduoda, o Klientas priima žemiau išvardintas paslaugas: 

 
Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Kaina, Eur 

be PVM 

PASTABOS/ 

PRIIMTA/ 

NEPRIIMTA 

1 2 3 4 5  

      

1 

Minkštasuolio renovavimas  

Matmenys 5260x860 mm.  

 

vnt. 1  

  

2 

Minkštasuolio renovavimas 

Matmenys 3900x860 mm.  

 

vnt. 1  

  

3 

Kampinio minkštasuolio renovavimas 

Matmenys 5000x7400 mm, plotis 860 

mm.  

vnt. 1  

  

4 

Kampinio minkštasuolio renovavimas 

Matmenys 3200x5000 mm, plotis 860 

mm.  

vnt. 1  

  

5 
Minkštasuolio renovavimas 

Matmenys 4000x860 mm.  
vnt. 1  

  

6 

Kampinio minkštasuolio renovavimas 

Matmenys 4520x2860mm, plotis 860 

mm.  

vnt. 1  

  

7 

Minkštasuolio renovavimas 

Matmenys 7000x860 mm.  

 

vnt. 1  

  

8 

Kampinio minkštasuolio renovavimas 

Matmenys 5860x2860mm, plotis 860 

mm.  

vnt. 1  

  

9 

Minkštasuolis  

Matmenys 5300x 860mm.  

 

vnt. 1 

  

10 
Kėdžių renovavimas 

 
vnt. 45  

  

11 
Baro baldo renovavimas 

 
vnt. 1  

  

12 Žalvarinių pakojų renovavimas m ~30    

13. 
Naujo baro baldo – bufeto 

projektavimas ir gamyba 
vnt. 1  

  

14. 
Naujo baro baldo – šampano baras 

projektavimas ir gamyba  
vnt. 1 

  

15. 
Naujo baro baldo – kokteilių stalas 

projektavimas ir gamyba 
vnt. 6 

  



 Lietuvos nacionalinio dramos teatro baldų renovavimo ir 

gamybos, bendra suma be PVM: 

  

 PVM:   

 Suma su PVM:   

 
Klientas PRIIMA paslaugas ir patvirtina, kad jos suteiktos tinkamai ____________________ 

      (kliento atstovo 

parašas) 

 

 

Klientas NEPRIIMA paslaugų ir nustato ......... d. terminą pastabose nurodytiems trūkumams pašalinti.  

__________________________ 

(kliento atstovo parašas) 

 

 

 
Paslaugų teikėjas: UAB „Vilanus“ Klientas: BĮ Lietuvos nacionalinis dramos 

teatras 

 
Įmonės kodas 303192612  
PVM mokėtojo kodas LT100009078412, 
adresas  Rūgalių k. 4, Tauragės r. sav., LT-72368 
A/s LT237300010154146804 
AB „Swedbank“ 
Banko kodas 73000 

 
Direktorius  Sigitas Klymantas 

Įstaigos kodas 190753924  
Ne PVM mokėtojas,  
adresas Gedimino pr.4, Vilnius 
A/s LT157300010002410624 

AB „Swedbank“ 

Banko kodas 73000 
 

 

 

  
_______________ 
(parašas) 

_______________ 
(parašas) 

      

 

 

 
 

 


