

RANGOS SUTARTIS

2020 m. lapkričio 18 d. Nr. 5-535

Visaginas

Visagino savivaldybės administracija (į. k. 188711925) (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, veikiančio pagal Visagino savivaldybės administracijos nuostatus, viena šalis, ir

UAB „Vigotema“ (į. k. 303224832) (toliau – Rangovas), atstovaujama direktorės Daivos Stankūnienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, kita šalis, kartu vadinamos Šalimis,

vadovaudamosi Visagino savivaldybės administracijos Tiekėjų apklausos rezultatais (2020 m. lapkričio 4 d. pažyma Nr. (4.45)-C1-470) sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – Miesto apšvietimo sistemos 0,4 kV elektros kabelio keitimo darbai (toliau – Darbai) vadovaujantis šios Sutarties ir 2020 m. spalio 19 d. Miesto apšvietimo sistemos 0,4 kV elektros kabelio keitimo darbų techninės specifikacijos nustatytais reikalavimais, už kuriuos Užsakovas apmoka Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

1.2. Darbų apimtys ir reikalavimai Darbams yra pateikti 2020 m. spalio 19 d. Miesto apšvietimo sistemos 0,4 kV elektros kabelio keitimo darbų techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija), kuri yra neatsiejama Sutarties dalis, (Sutarties priedas Nr. 1).

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Rangovas pradeda vykdyti Darbus nuo šios Sutarties įsigaliojimo (antro parašo) dienos ir baigia ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios Sutarties pasirašymo (antro parašo) dienos.

2.2. Sutarties objektui nustatomas garantinis laikotarpis – 5 metai, o paslėptiems darbams – 10 metų. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį.

2.3. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Statybos įstatymu, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių, Skirstyklių ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių, Elektros tinklų apsaugos taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir kitų teisės aktų, reikalingų Darbų vykdymui, reikalavimais, Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta 2020 m. spalio 19 d. Miesto apšvietimo sistemos 0,4 kV elektros kabelio keitimo darbų technine specifikacija (Sutarties priedas Nr. 1) ir šios Sutarties sąlygomis bei reikalavimais.


III. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Sutarties Darbų kaina, įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius, susijusius su Sutarties vykdymu, yra **2 050,95 Eur (du tūkstančiai penkiasdešimt eurų 95 ct) su PVM**. Sutartyje nustatyta fiksuota kaina, kuri nebus keičiama per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokesčio, taikomo atliekamiems Darbams, dydis. Tokiu atveju, Darbų kainos pokyčio dydis ar jo dalis bus proporcingas pridėtinės vertės mokesčio pokyčio dydžiui. Perskaičiuota Darbų kaina įforminama Sutarties Šalių pasirašytu papildomu susitarimu prie Sutarties, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.2. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus Darbus per 30 kalendorinių dienų po atliktų Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.3. Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas surašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

3.4. Sąskaita faktūra Užsakovui turi būti teikiama naudojantis informacine sistema „E.



sąskaita“.

3.5. Už atliktus Darbus Užsakovas atsiskaito mokestiniu pavedimu. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai Užsakovas atlieka mokestinį pavedimą į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

3.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės Darbai atlikti ne laiku.

3.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu atlikti darbai pagal Sutartį neatitinka Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje Darbams keliamų reikalavimų. Tokiu atveju mokėjimai yra sulaikomi iki tol, kol trūkumus pašalina Rangovas. Tuo atveju, jei Rangovas per protingą, Šalių suderintą terminą, trūkumų nepašalina, Užsakovas įgyja teisę pašalinti trūkumus savo jėgomis ir už tokių trūkumų pašalinimą atsiskaityti iš Rangovui mokėtinų lėšų.

IV. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Šalys susitaria, kad Darbai pagal šią Sutartį yra atlikti, kai abi Šalys pasirašo atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą.

4.2. Užsakovas pasirašo atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą arba pateikia Rangovui pagrįstas pastabas dėl atliktų Darbų per 3 (tris) darbo dienas nuo Darbų dokumentacijos perdavimo dienos, kuri bus nurodyta lydraštyje.

4.3. Jeigu Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nepateikia pastabų ir nepagrįstai nepasirašo atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto, Šalys supranta, kad Darbai pagal šią Sutartį yra atlikti, ir Rangovas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Sutarties 3.1 punkte nurodytą kainą.

4.4. Jeigu Užsakovas nesuderino atliktų Darbų perdavimo–priėmimo akto ir nurodė nesuderinimo priežastis, Rangovas atsižvelgęs į Užsakovo nurodytas pastabas, turi pateikti patikslintą atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą per 2 darbo dienas nuo pranešimo apie nesuderinimą gavimo dienos.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. Darbus atlikti kokybiškai ir Sutartyje nustatytu laiku, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, ir Techninės specifikacijos reikalavimų;

5.1.2. atliekant Darbus savarankiškai apsirūpinti reikalingais materialiniais ištekliais;

5.1.3. keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus arba Darbų apimtį tik gavęs jo rašytinį sutikimą;

5.1.4. ištaisyti savo sąskaita atliktų Darbų išaiškėjusias defektus, klaidas (neatitikimus);

5.1.5. pranešti Užsakovui apie Darbų vykdymo užbaigimą ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas, prašant organizuoti priėmimą;

5.1.6. perduoti Užsakovui tinkamai ir laiku atliktus Darbus pasirašant atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą;

5.1.7. užtikrinti, kad Darbus atliks kvalifikuotas personalas;

5.1.8. neperleisti savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims;

5.1.9. atlyginti Užsakovo ar trečiųjų asmenų pagrįstus patirtus nuostolius, susijusius su netinkamu Sutarties vykdymu ar jos nutraukimu.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. Rangovui pareikalavus, suteikti jam reikalingus turimus duomenis bei informaciją, reikalingą Sutarties vykdymui;

5.2.2. vykdyti visas šioje Sutartyje jam priskiriamas pareigas ir atsakomybę;

5.2.3. nustatyta tvarka ir terminais priimti tinkamai ir Sutarties sąlygas atitinkančiu laiku atliktus Darbus, pasirašant atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą, bei apmokėti už juos.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Šalių atsakomybė už netinkamą Sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius Sutarties pažeidimus:

6.1.1. Užsakovas:

6.1.1.1. laiku neapmokėjęs už atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo neapmokėtų Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną;

6.1.1.2. nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

6.1.2. Rangovas:

6.1.2.1. Sutarties 2.1 punkte nustatytu laiku neatlikus Darbų, Užsakovui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo neatliktų Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius;

6.1.2.2. nustačius esminius nukrypimus nuo šios Sutarties sąlygų, nuo Techninės specifikacijos arba kitokių esminių darbo trūkumų ir nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, atlygina Užsakovo patirtus nuostolius;

6.1.2.3. Užsakovo nurodytu laiku neištaisęs išaiškėjusių klaidų, susijusių su netinkamai atliktais Darbais, nustatytą per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo–priėmimo dienos, atlygina patirtas Užsakovo išlaidas;

6.1.2.4. atlikdamas Sutartyje numatytas Darbus, atsako už žalą, padarytą tretiesiems asmenims.

VII. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo (antro parašo) dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

7.2. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo per 5 (penkias) kalendorines dienas apie tai pranešti kitai Šaliai. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių išnykimo.

7.3. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalyje numatytus reikalavimus. Sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik raštu, abiem Šalims pasirašant papildomą susitarimą.

7.4. Jeigu Šalis neįvykdė arba netinkamai vykdo Sutarties sąlygas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.

7.5. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

7.5.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda vykdyti Darbų sutartu laiku arba atlieka Darbus taip lėtai, kad tinkamai atlikti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

7.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų Darbų kokybės: prastai atlieka Darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs atlikti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

7.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu. Sutartis, nutraukiama Šalių susitarimu, laikoma nutraukta Šalims pasirašius susitarimą.


7.7. Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų įstatymų numatytais atvejais.

7.8. Sutarties nutraukimas atleidžia Užsakovą ir Rangovą nuo Sutarties vykdymo.

7.9. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

7.10. Kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra atlikęs Užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

7.11. Nutraukus Sutartį, Šalys neatleidžiamos nuo įsipareigojimų iki Sutarties nutraukimo




dienos visiškai atsiskaityti viena su kita už iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.12. Ginčai dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo sprendžiami susitarimu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.13. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

7.13. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius (vyriausiasis specialistas) Andrej Chmelevskij.

7.14. Rangovas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad yra įvertinęs Lietuvos Respublikoje paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją padėtį bei karantiną ir jokie veiksniai, įskaitant, bet neapsiribojant Sutartimi įgyvendinti reikalingomis medžiagomis, įranga, įrenginiais, bei darbo jėga, nėra ir nebus priežastimi netinkamam Sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

7.15. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

VIII. SUTARTIES PRIEDAI

8.1. Sutarties priedai yra neatsiejama šios Sutarties.

Sutarties priedas Nr. 1 – Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta 2020 m. spalio 19 d. Miesto apšvietimo sistemos 0,4 kV elektros kabelio keitimo darbų techninė specifikacija, 3 lapai.

Sutarties priedas Nr. 2 – UAB „Vigotema“ 2020-11-03 Pasiūlymas dėl miesto apšvietimo sistemos 0,4 kV elektros kabelio keitimo darbų pirkimo Nr. 1103-1, 4 lapai.


IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

9.1. Užsakovas: Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925; adresas: Parko g. 14, LT-31139 Visaginas; a. s. LT95 7300 0100 4214 4361, AB „Swedbank“; tel. (8 386) 31 551, faksas (8 386) 31 286, el. p. visaginas@visaginas.lt.

9.2. Rangovas: UAB „Vigotema“, įmonės kodas 303224832, PVM mokėtojo kodas LT100008353915; adresas: Sartų g. 19, Užtiltės kaimas, Zarasų r.; a. s. LT484010051001872505, Luminor bank AS Lietuvos skyrius; tel. (8 603) 07746, el. p. vigotema@gmail.com.

Visagino savivaldybės administracija:


Administracijos direktorius
Virginijus Andrius Bukauskas



Data: 2020-11-16

UAB „Vigotema“:

Direktorė
Daiva Stankūnienė



Data: 2020-11-17

Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
inžinierius (vyriausiasis specialistas)

Andrej CHMELEVSKIJ

Visagino savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
teisininkas (vyriausiasis specialistas)

Justina TAUTERIS

Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė

Llubo SVERČKOVA

TVIRTINU:
Administracijos direktorius
Virginijus Andrius Bukauskas

[Signature]
2020-10-19

MIESTO APŠVIETIMO SISTEMOS 0,4 KV ELEKTROS KABELIO KEITIMO DARBŲ


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2020 m. Spalio 19d.
Visaginas

Visagino savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), siekdama užtikrinti jai nuosavybės teise priklausančių Visagino miesto kiemų ir gatvių apšvietimo elektros tinklų patikimą veikimą, planuoja miesto apšvietimo tinkluose atlikti 0,4 kV elektros kabelių linijų (toliau – KL) keitimą.

Pirkimo objektas: 0,4 kV elektros kabelio, nutiesto žemėje prie pastato Kosmoso g. 9C, Visagine, tarp lauko 3,5 m aukščio šviestuvų Nr. 58 ir 59, keitimo darbai (toliau – Darbai) (žiūr. 1 pav.).

1 pav. Remontuojamas apšvietimo sistemos ruožas



Preliminarūs darbų kiekiai pateikiami lentelėje:

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis
1.	Kabelio gyslų atjungimas nuo gnybtų atramoje	vnt.	8
2.	Duobių 1,5x1,5 m ir 1,5 m gylio iškasimas II gr. grunte netranšėjinio klojimo įrangai sumontuoti	vnt. / m ³	2/6,75
3.	Tranšėjų 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas visu ilgiu	m	22,0
4.	100 mm skersmens PVC vamzdžio klojimas netranšėjiniu (prastūmimo) būdu po įvažiavimo asfalto danga neardant dangos, kai kelio plotis 8 m	m	10,0
5.	Topografinės nuotraukos sudarymas (apie)	m	32,0
6.	50 mm vidaus skersmens PVC lankstaus vamzdžio klojimas tranšėjose	m	22,0
7.	Tranšėjų užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas ir sutankinimas	m	22,0
8.	Kabelio AL 4x16 mm ² su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesiti žemėje) tiesimas paklotame 50 mm vidaus skersmens PVC lanksčiame vamzdyje	m	32,0
9.	Elektros kabelio AL 4x16 mm ² su dviguba PVC izoliacija galų įvėrimas į atramas ir įvėrto kabelio tiesimas 3,5 m aukščio atramose	m	3,0
10.	Keturių gyslų kabelių, kai gyslų skerspjūvis 16 mm ² , galų paruošimas įtampai iki 1kV, užpresuojant antgalius, naudojant galines movas („pirštines“), žymint kabelio gyslas spalvomis bei naudojant informacines lenteles (1 vnt. vienam kabeliui)	vnt.	2
11.	Kabelių gyslų, kurių skerspjūvis 16-25 mm ² , su užpresuotais antgaliais prijungimas prie gnybtų atramoje	vnt.	8
12.	Kabelių gyslų izoliacijos varžų matavimas megometru	kabelis	2
13.	Derlingo paviršinio sluoksnio atkūrimas virš užkastos 0,5 m pločio tranšėjos visu ilgiu atvežant juodžemį, įterpiant žolės sėklas į juodžemį	m ²	15,5

Atliekant Darbus turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos (darbo sąnaudos, medžiagos, prekės, transportavimo išlaidos, mechanizmų panaudojimo išlaidos, šiukšlių bei metalo laužo utilizavimo išlaidos ir kt.). Sutarčiai bus taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Darbų atlikimo terminas – 10 darbo dienų.

Baigus Darbus atliekantį įmonė (toliau – Rangovas) turi pakviesti Užsakovo atstovą ir perduoti atliktus Darbus bei patikrinti apšvietimo veikimą. Užsakovui turi būti pateikti: naujai nutiesto elektros kabelio izoliacijos varžų matavimų protokolai, topografinė nuotrauka, atitikties (arba eksploatacinių savybių) deklaracija; panaudotų medžiagų (100 mm skersmens PVC vamzdžio, 50 mm vidaus skersmens PVC lankstaus vamzdžio, užpresuojamų antgalių, galinių movų) atitikties (arba eksploatacinių savybių) deklaracijos, pasirašytas atliktų darbų aktas.

Pirkimą laimėjas Rangovas turi turėti teisę dirbti su veikiančiais elektros įrenginiais, į kuriuos yra įjungta įtampa iki 1000 V. Visagino miesto kiemų ir gatvių apšvietimo elektros tinklų valdymo elektros įrenginiai yra sumontuoti miesto transformatorinėse pastotėse. Kadangi visos

transformatorinės pastotės priklauso AB „Energijos skirstymo operatorius“, Rangovas turi turėti arba nustatyta tvarka gauti leidimą ar kitą raštišką dokumentą, suteikiantį Rangovui teisę patekti į AB „Energijos skirstymo operatorius“ priklausančias transformatorines bei turėti dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius) Rangovo teisę dirbti su veikiančiais elektros įrenginiais, į kuriuos yra įjungta įtampa iki 1000V, ir veikiančiuose elektros įrenginiuose, į kuriuos yra įjungta įtampa iki 1000V. Su pirkimą laimėjusia įmone bus pasirašyta apšvietimo sistemos elektros kabelio keitimo darbų sutartis.

Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių bei Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimais. Prieš pradėdant Darbus Rangovas turi gauti leidimą vykdyti žemės kasinėjimo darbus.

Apmokėjimas už atliktus Darbus vykdomas per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros už atliktus Darbus pasirašymo dienos (sąskaita faktūra bus pasirašyta po atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo).

Kilus klausimų dėl Darbų galima kreiptis į Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrių el. p. andrej.chmelevskij@visaginas.lt arba mob. tel. +370 615 70677.

Rengėjas

Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
inžinierius (priėmimo specialistas)

Andrej CHMELEVSKIJ

Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
vadovė

Valentina RAUBAČKAITĖ