

Data: 2020 m. gruodžio mėn. 02 d.

Užsakovas: Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

Adresas : L. Giros g. 3D, Pakruojis LT-83150

Tel. Nr. 868312260

Rangovas: UAB „Joniškio baldai“ sudarė šią sutartį:

1. Rangovas įsipareigoja iš savo medžiagų pagaminti baldus, užsakovas įsipareigoja savo patalpose ir/ar teritorijoje sudaryti rangovui saugias darbo sąlygas, supažindinti rangovą su esančiais montavimo vietose inžineriniais tinklais, priimti atliktą darbą ir už jį sumokėti šioje sutartyje numatyta tvarka.
2. **Montavimo darbų vieta: L. Giros g. 3D, Pakruojis LT-83150**
3. Darbų atlikimo terminas 40 kalendorinių dienų nuo užsakymo dienos. Likus trims dienoms iki šio termino pabaigos, rangovas su užsakovu suderina konkrečią montavimo darbų atlikimo datą ir laiką. Jei užsakovas dėl kokių nors priežasčių negali garantuoti, kad rangovo darbuotojai iki šio straipsnyje nustatytos datos atliks darbus, šalys gali nustatyti ir vėlesnę montavimo darbų atlikimo datą, bet šiuo atveju nebus laikoma, kad rangovas vėluoja atlikti savo užduotį pagal šią sutartį.
4. Jei užsakymui įvykdyti rangovas turi atlikti matavimus, užsakovas ne vėliau kaip per **3 (tris)** darbo dienas turi sudaryti sąlygas reikalingiems matavimams atlikti. Nesuteikęs galimybės atlikti matavimų, užsakymo įvykdymo terminas prailginamas tiek dienų, kiek dienų virš nustatyto termino nesudaroma galimybės atlikti matavimų.
5. Rangovui kokybiškai atlikus visus numatytus darbus, užsakovas privalo juos priimti. Darbus priima užsakovas arba jo nurodytas kitas asmuo. Nesutikdamas priimti atliktus darbus užsakovas ar jo atstovas privalo raštu išdėstyti nustatytus trūkumus dėl kurių atsisakoma priimti darbą. Ištaisius nurodytus trūkumus užsakovas privalo darbus priimti.
6. Darbų kaina, įskaitant medžiagas: **2100 eur 00 cnt** (du tūkstančiai vienas šimtas eurų). Į šią kainą neįeina sienų, grindų ar lubų lyginimas užsakovo patalpose ir elektros laidų instaliavimo darbai.
7. Atsiskaitymo tvarka: **50 proc.** nuo užsakymo vertės užsakovas sumoka rangovui pasirašant šią sutartį, likusią sumą užsakovas sumoka rangovui darbų atlikimo dieną. Jeigu užsakovas vėluoja sumokėti avansą, rangovas darbų atlikimo terminą nukelia tiek dienų, kiek vėluojama sumokėti avansą.
8. Jei užsakovas vėluoja atsiskaityti už atliktus darbus arba vengia priimti darbą (įskaitant ne įleidimą į patalpas, kuriose atliekami montavimo darbai), užsakovas moka **0,02 proc.** dydžio delspinigius nuo nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
9. Jei rangovas dėl savo kaltės vėluoja laiku atlikti šioje sutartyje numatytus darbus, jam skaičiuojami **0,02 proc.** delspinigiai nuo darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovui vėluojant laiku atlikti darbus, jis apie tai privalo nedelsiant pranešti užsakovui ir suderinti su juo naują montavimo darbų datą.
10. Visi baldai, pagaminti pagal šią sutartį, yra rangovo nuosavybė iki užsakovo visiško atsiskaitymo už juos.
11. Užsakovas visas pretenzijas dėl darbų kokybės privalo pateikti rangovui adresu: **UAB „Joniškio baldai“, Draugystės g. 8, Joniškis. Tel.8611-18904.**
12. Mechaninių elementų patvarumui rangovas suteikia **2 metų** garantiją, t.y. garantiniu laikotarpiu rangovas įsipareigoja pakeisti blogos kokybės mechaninius elementus.
13. Užsakovas gali atsisakyti užsakymo ir nutraukti šią sutartį ne vėliau kaip per **3(tris) darbo dienas** nuo šios sutarties pasirašymo dienos. Nutraukiant sutartį, praėjus šiam terminui, avansas užsakovui negrąžinamas.
14. Pakeisti užsakymo sąlygas, nurodytas užsakymo specifikacijoje, užsakovas gali per **3(tris) darbo dienas** nuo šios sutarties pasirašymo dienos. Keičiant užsakymo sąlygas, praėjus šiam terminui, užsakovas privalo papildomai sumokėti už medžiagas, kurių rangovas negalės panaudoti, atlikdamas pakeistą užsakymą.
15. Jei baldai nuo sienos iki sienos galimi sienų pažeidimai. Jeigu baldai nuo grindų iki lubų galimi lubų pažeidimai. Tai nelaikoma montavimo broku.
16. Šios sutarties sąlygos gali būti pakeistos raštišku abiejų sutarties šalių susitarimu.
17. Ši sutartis įsigalioja tik sumokėjus avansą ir galioja iki šios sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo.
18. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.
19. Su sąmata ir brėžiniais susipažinau, pretenzijų neturiu.
20. Baldininkai neatlieka santechnikos ir buitines technikos pajungimo darbų. Nemontuoja maišytuvo ir nenuša skylių plautuvėse. (COMPACT HPL STALVIRŠYJE ĮSPJAUNAME MAIŠYTUVUI SKYLE).

AVANSINĖ ĮMOKA : PAVEDIMU VISA SUMA PAGAL SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ TTV10671

UAB „JONIŠKIO BALDAI“

Draugystės g. 8, Joniškis

Įmonės kodas 157689644

PVM kodas LT100001090811

a.s. LT834010040400127283 Luminor Bank AS b.k.40100

a.s. LT277044060002292789 SEB Vilniaus bankas b.k.700440

UŽSAKOVAS:

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

L. Giros g. 3D, Pakruojis LT-83150

Įmonės kodas 300065990



1 Priedas

Eil. Nr.	Baldo pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto su PVM kaina, Eur	Suma su PVM, Eur
1	Kampinis darbo stalas su stalčiu bloku.	2	Vnt.	290,00	580,00
2	Priestalis su kojomis metalinėmis.	1	Vnt.	65,00	65,00
3	Darbo kėdė su ratukais. Eko oda juodos spalvos.	5	Vnt.	130,00	650,00
4	Pastatoma dokumentų spinta.	3	Vnt.	195,00	585,00
5	Rūbų kabykla su veidrodžiu ant sienos tvirtinama.	2	Vnt.	110,00	220,00

Iš viso: 1735,54 Eur
PVM suma: 364,46 Eur
Suma su PVM: 2100,00 Eur

UAB „JONIŠKIO BALDAI“

Draugystės g. 8, Joniškis

Tel. 8 611 18904

Įmonės kodas 157689644

PVM kodas LT100001090811

a.s.LT834010040400127283 Luminor Bank AS b.k.40100

a.s.LT277044060002292789 SEB Vilniaus bankas b.k.700440



Vadybininkė
Erika Svidrienė

UŽSAKOVAS:

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

L. Giros g. 3D, Pakruojis LT-83150

Įmonės kodas 300065990



*Direktoriė
Laimutė Kazokaitienė