SUTARTIS Nr. 2d3/{{)(fiksuotos kainos)

Vilnius
2020 m. gruodzio 1 d.

Lietuvos nacionalinis dailés muziejus, toliau vadinama UZsakovu, atstovaujama direktoriaus Arino
Geliino, veikianéio pagal nuostatus, ir UZdaroji akciné bendrove ,,EKVATORIUSY, toliau vadinama
Teikéju, atstovaujama direktoriaus, Antano Venskaus veikiancio pagal jstatus, toliau kartu vadinamos
Salimis ar kiekviena atskirai-Salimi, sudare &g rangos sutart], toliau vadinama Sutartimi:

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Sia Sutartimi nustatytomis sglygomis Uzsakovas uzsako, o Teikéjas jsipareigoja kokybiskai atlikti,
elektros tinklo ir jrenginiy iki 1000 V montavimo paslaugas Klaipedos laikrodziy muziejuje. Liepy g. 12,
Klaipédoje (1 priedas), o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Teikéjui biitinas sglygas montavimo paslaugoms
atlikti, priimti atliktus darbus ir sumokéti uz juos.

2. TARPUSAVIO ATSISKAITYMAS
2.1. Teikéjas ir UzZsakovas tarpusavyje atsiskaito uZ pilnai atliktas montavimo paslaugas, pagal Sutarties 1
priede pateiktg suderintg sgmata.
2.2. Uzsakovas sumoka Teikéjui uz pilnai atliktas montavimo paslaugas 2284,17 EUR su PVM (du
tikstandius du §imtus adtuoniasdedimt keturis eurus 17 ct) per 10 darbo dieny po atlikty darby akto
pasira§ymo ir PVM saskaitos-faktiiros gavimo.
2.3. Teikéjas PVM saskaitg—faktiirg / saskaitag—faktirg privalo pateikti naudojantis V] Registry centro
administruojama elektronine paslauga ,.E. saskaita®. Elektroninés paslaugos ,E. sgskaita® svetaine
pasickiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka.

2.4. Uzsakovas visg mokéting sumg moka pavedimu j Sutartyje nurodyta Teikéjo banko saskaita.

3. PASLAUGU SUTEIKIMO TERMINAS
3.1. Sutartis jsigalioja nuo 2020 m. gruodZzio 4 d.
3.2. Paslaugy atlikimo terminas 20 kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos.
3.3. Sutartis galioja iki 2020 m. gruodzio 31 d.

4. SALIU JSIPAREIGOJIMAI
4.1. Teikeéjas jsipareigoja:
4.1.1.Uzsakovo nurodytas montavimo paslaugas atlikti vadovaudamasi Sios Sutarties sglygomis bei
terminais;
4.1.2. daryti pakeitimus Uzsakovo pateiktoje uzduotyje. tik gavus rastiska jo sutikima:
4.1.3. garantuoti montavimo paslaugas atlickanéiy asmeny darbg pagal teisés akty reikalavimus,
priegaisrine bei aplinkos apsaugg ir darbo higieng darby atlikimo zonoje;
4.1.4. nedelsiant pranesti UZsakovui apie aplinkybes, kenkianéias montavimo darby kokybei bei jy
atlikimo tempams.
4.2. Uzsakovas jsipareigoja:
4.2.1. sudaryti Teikéjui biitinas salygas montavimo paslaugoms atlikti;
4.2.2. kontroliuoti ir technigkai priZiaréti atliekamy montavimo paslaugy apimtis, trukme ir kokybe;
4.2.3. pagal atlikty darby aktg priimti i§ Teikéjo tinkamai atliktus montavimo darbus ir laiku uZ jas
sumokeéti.



5. SALIU ATSAKOMYBE
5.1. Jeigu Teikéjas laiku neatlieka sutartyje numatyty paslaugy, tai jis privalo UZsakovui sumokéti po
0.2% delspinigiy nuo laiku neatlikty darby sumos uZ kiekviena pavéluota darbo dieng. taciau ne daugiau
kaip 2 % $iy darby kainos.
5.2. Jeigu Uzsakovas laiku nesumokéjo Teikéjui uz atliktas paslaugas ,tai jis privalo Teikejui sumokéti po
0,2% delspinigiy uz kiekvieng darbo dieng , tagiau ne daugiau kaip 2 % Siy darby kainos.
5.3. Vykdydamos veikla, Salys jsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatyty statybos,
aplinkos apsaugos (Zemeés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos, saugos darbe,
prie$gaisrinés apsaugos, techniniy, eismo saugumo UZsakovo teritorijoje, UZsakovo apsaugos ir leidimy
sistemos nuostaty ir kity reikalavimy. UZ jy nevykdyma Salys atsako Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

6. KITOS SALYGOS
6.1. Salys susitaria, kad $ios Sutarties ir/ar papildomo susitarimo pakeitimai bei papildymai galioja tik
abiem Salims pasiragius susitarima dél tokiy pakeitimy ir/ar papildymy. Sutarties salygos gali bati
keigiamos tik vadovaujantis Vieyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
6.2. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aikiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo
salygose.
6.3. Visi gin¢ai ir nesutarimai dél ios Sutartie sprendZiami tarpusavio derybomis. Salims nesusitarus,
ginéas sprendZiamas teisme Lietuvos Respublikos jstatymo nustatyta tvarka.
6.4. Saliy tarpusavio gingai bei Saliy gincai su tregiaisiais asmenimis, susij¢ su $ia Sutartimi, neatleidzia
Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo.
6.5. Si sutartis sura$yta dviem, vienoda juridine galig turindiais egzemplioriais po vieng kiekvienai
sutartie Saliai.
6.6. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingi uz Sutarties vykdymg yra: Klaipédos laikrodziy muziejaus
vedéjas Romualdas Martinkus tel. 8 659 57531, 8 616 16550; el. paStas romualdas.martinkus@Indm.lt.
Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VieSyjy pirkimy
jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra LNDM VieSujy pirkimy ir teisés skyriaus vyr. specialistas
Ariinas Steponénas, tel. +370 674 94149, el. pastas: arunas.steponenas@Indm.lt, adresas Didzioji g. 4,
Vilnius.

7. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS: TEIKEJAS:

Lietuvos nacionalinis dailés muziejus UAB , EKVATORIUS*

Didzioji g. 4, LT — 01128 Vilnius Im. kodas 240665440

Imonés kodas 190756087 PVM kodas LT406654416

PVM mok. Kodas L.T907560811 LT-94107 Dubysos g. 60, Klaipéda
Tel. (8 5) 262 8030 tel./faks.8-46-383441

faks. (8 5) 212 6006 A/S Nr.LT637300010002316058
El. pastas: muziejus@Ilndm.lt AB“Swedbank®.

Direktorius Direktorius

Artinas Geliinas Antanas Venskus

Uzdaroji
akciné
bendrove

Lavee”
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Elektra Lokaliné sagmata Nr. 5002
Laikrodiiy muziejus Sudaryta 2018 m. kove men. kainoris
Elektros darbai 5 visc 228417 EUR
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