

RANGOS SUTARTIS Nr. 20/21

2020 m. gruodžio mėn. 1 d.
Ukmergė

UAB "AASE", toliau vadinama "*Vykdytoju*", atstovaujama direktoriaus Povilo Ušinsko viena šalis ir Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ toliau vadinama "*Užsakovu*" kita šalis, atstovaujamas direktorės Meilės Jasevičienės, sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

Užsakovas paveda, o *Vykdytojas* įsipareigoja atlikti telefonspynės įrengimo darbus Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ patalpose, Antakalnio g. 49A, Ukmergėje (toliau vadinami *darbai*). Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos ir prietaisai. *Užsakovas* įsipareigoja apmokėti už atliktus darbus.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Numatytų darbų kaina: telefonspynės įrengimas 2298,59 € (du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt aštuoni € 59 ct). Pridėtinės vertės mokestis įskaitytas į nurodytą sumą.

2.2. Po atliktų darbų akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros išrašymo, už pilnai atlikus sąmatoje numatytus darbus *Užsakovas* privalo apmokėti per 30 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

3. DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

3.1. *Vykdytojui* užbaigus numatytus darbus, *Užsakovas* priima atliktus darbus, pasirašydamas atliktų darbų aktą arba atsisako priimti darbus, pateikdamas raštą *Vykdytojui*. Rašte turi būti nurodyti *Vykdytojo* darbo turinio arba kokybės neatitikimai užsakyme esantiems reikalavimams ir terminai nurodytiems trūkumams pašalinti.

3.2. Per penkias dienas po atliktų darbų akto gavimo *Užsakovas* gali grąžinti *Vykdytojui* pasirašytą atliktų darbų aktą arba pateikti raštišką motyvuotą atsisakymą priimti darbus.

3.3. Iš *Užsakovo* gavus raštišką motyvuotą atsisakymą priimti darbus abi šalys pasirašo aktą, kuriame išvardinami trūkumai ir jų pašalinimo terminai.

3.4. Atlikus darbus anksčiau numatytų terminų, *Užsakovas* turi teisę priimti darbus ir sumokėti *Vykdytojui* už atliktus darbus.

3.5. Užsakymo įvykdymo terminai gali būti pakeisti abiejų šalių susitarimu, bet neilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei jis yra sudarytas raštu (protokolo forma) ir pasirašytas abiejų pusių atstovų.

3.6. Darbų atlikimo termino pratęsimo rašytinis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. *Užsakovas* įsipareigoja sudaryti galimybę ir sąlygas patekti, bei dirbti objekte.

4.2. Įvairi šalių informacija apie prekes, kainas ir pasiūlymus, kurių paskelbimas gali padaryti nuostolių bet kuriai iš šalių, yra konfidenciali ir neskelbtina tretiesiems asmenims šios sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus atvejus, šalių aptartus atskiru susitarimu.

5. SUTARTIES KOREGAVIMAS. GINČŲ SPRENDIMAS

5.1. Prireikus keisti techninius reikalavimus, pakeitimai per 2 (dvi) darbo dienas turi būti suderinti ir įforminti kaip techninių reikalavimų pakeitimai.

5.2. Šalys susitaria, kad numatytų sąmatoje darbų ir medžiagų kainą galima keisti tik abiejų šalių susitarimu.

5.3. Visus tarp šalių iškilusius nesutarimus ir ginčus, kurių nepavyksta išspręsti tarpusavio susitarimu, sprendžia teismas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

5.4. Medžiagos ir priemonės iki pilno apmokėjimo už atliktus darbus lieka *Vykdytojo* nuosavybė.

6. GARANTIJOS

6.1. *Vykdytojas* suteikia sumontuotiems įrenginiams ir montavimo darbams dviejų metų garantiją nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos, esant teisingam eksploatavimui. Garantija nesuteikiama, jei priemonės ir įrenginiai sugadinami dėl *Užsakovo* kaltės arba jų aptarnavimo bei remonto darbus atlieka ne *Vykdytojas*.

7. NENUMATYTOS APLINKYBĖS.

7.1. Šalys neatsako už šios sutarties neįvykdymą esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, t.y. dėl priežasčių, kurių šalys negalėjo numatyti (potvynis, žemės drebėjimas, karo veiksmai, blokada, įstatymų esminiai pasikeitimai, šalies vyriausybės veiksmai ir nutarimai bei kitos priežastys, kurių pašalinimas nepriklauso nuo šalių valios ir galimybių), su sąlyga, kad šie veiksmai turėjo tiesioginę įtaką sutarties vykdymui.

7.2. Sutarties šalis, kuri neturi galimybės įvykdyti sutartyje prisiimtų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos, per 10 (dešimt) darbo dienų raštiškai praneša kitai šaliai apie tokias aplinkybes. Šalis laiku nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes, neatleidžiama nuo šioje sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.

8. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMO SĄLYGOS IR TERMINAI.

8.1. Ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki pilno šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie surašyti raštu, pasirašyti ir patvirtinti abiejų šalių parašais ir antspaudais.

8.3. *Vykdytojas* įsipareigoja pilnai darbus atlikti iki 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. imtinai.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMO GALIMYBĖS.

9.1. Ši sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu.

9.2. Vienašališkai sutartis gali būti nutraukiama, jei viena iš šalių nevykdo savo įsipareigojimų, tačiau prieš 3 (tris) darbo dienas viena šalis raštu turi įspėti apie tai kitą šalį.

9.3. Nutraukus sutartį abipusiu susitarimu, nustatoma faktiškai atliktų darbų vertė ir atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus.

9.4. Jei, vykdant sutartį, paaiškėja, kad darbai atliekami nekokybiškai ar juos toliau atlikti netikslinga, *Vykdytojas* privalo sustabdyti darbus ir apie tai pranešti *Užsakovui* per 7 dienas. Šiuo atveju abi šalys per septynias dienas privalo nuspręsti, ką daryti toliau. Nusprendus nutraukti sutartį, *Vykdytojui* atlyginama už faktiškai atliktus darbus.

10. KITOS SĄLYGOS.

10.1. Visi dokumentai sukurti vykdant šią sutartį pasibaigus sutarčiai yra perduodami saugoti *Užsakovui*.

10.2. Šalys įsipareigoja neatskleisti jokių su šios sutarties vykdymu susijusių dokumentų detalių tretiesiems asmenims, išskyrus valstybės institucijas, kurios įstatymų nustatyta tvarka turi teisę gauti tokią informaciją.

10.3. Abi šalys įsipareigoja teikti viena kitai visą su sutartimi susijusią informaciją (išskyrus informaciją, skirtą tarnybiniam naudojimui).

10.4. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: po vieną *Užsakovui* ir *Vykdytojui*. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

VYKDYTOJAS:

UAB "AASE"
Deltuvos g. 5, LT-20129 Ukmergė
Buveinė: Vilniaus g. 57, Ukmergė
Ats. Sąskaita Nr. LT737300010078406170
AB „Swedbank“, b/k 73000
Įmonės kodas 183245391
PVM kodas LT832453917
Tel./faks. +370 340 64608
El. paštas info@aase.lt

UŽSAKOVAS:

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“
Antakalnio g. 49A, Ukmergė
Įmonės kodas 190324095
Tel. +370 340 64295
El. paštas u.eglute@gmail.com

Direktorius



Povilas Ušinskas



Direktorė



Meilė Jasevičienė



Rangovas: UAB "AASE"

Vilniaus g. 57, Ukmergė

Įmonės kodas 183245391

PVM kodas LT832453917

AB "Swedbank", b/k 73000

Ats. sąskaita Nr.LT737300010078406170

El. p. info@aase.lt

Užsakovas: Eglutė, Ukmergės lopšelis-darželis

Objektas: lopšelis-darželis

Adresas: Antakalnio g. 49, Ukmergė 20155

Telefonspynės įrengimas

SĄMATA

Nr. 20/09-190S

2020 m. gruodžio mėn. 1 d.

Įkainio kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Darbo sąnaudos	Vidut. kaina	Suma
	I. Montavimo darbai					800
	Viso I skyrius:					800,00 €
Eil.Nr	II. Prietaisai, medžiagos			Kaina		Suma
1	Kabelis UTP 5eCat (lauko) *	m	100	0,28		28,00
2	Iškviatimo modulis Hikvision DS-KV8113-WME1	vnt	2	150,50		301,00
3	Iškviatimo modulis Hikvision DS-KV8413-WME1	vnt	1	175,00		175,00
4	Monitorius Hikvision DS-KH6320-WTE1	vnt	4	75,04		300,16
5	Elektromagnetas laikantis duris	vnt	3	39,20		117,60
6	Durų atidarymo mygtukas	vnt	3	9,10		27,30
7	Maitinimo šaltinis 12V	vnt	3	21,00		63,00
8	Praėjimo žetonas mifare	vnt	20	0,88		17,60
9	Montavimo/instaliacinės medžiagos	vnt	1	70,00		70,00
	Viso II skyrius:					1 099,66 €
	Viso tiesioginės išlaidos:					1 899,66 €
	Viso:					1 899,66 €
	PVM	21%				398,93 €
	Viso aktas:					2 298,59 €

* skaičiuojama pagal faktą

Rangovas:

UAB "AASE" projektų vadovas
Paulius Burokas



Užsakovas:

Direktorė
Meilė Jasevičienė



