

Vilnius,

2019 m. gruodžio mėn. 12 d.

Vilniaus lopšelis – darželis „Delfinukas“, įmonės kodas 190027037, toliau Užsakovas, atstovaujamas direktorės Svetlanos Janovičienės - viena šalis, ir UAB „Aukštinė“, įmonės kodas 124251371, toliau Rangovas, atstovaujama direktoriaus Aleksandro Sidorovo – antra šalis, sudarė šią sutartį.

1. BENDROJI DALIS

1.1. Šioje sutartyje vartojamos sąvokos atitinka 1996 m. kovo 19 d. Statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32 – 788; 2001, Nr. 101-3597) su vėlesniais papildymais ir pakeitimais vartojamas sąvokas.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sutarties objektas – Vilniaus lopšelio-darželio „Delfinukas“ nuotekų tinklų avarinės būklės likvidavimo ir atstatymo darbai adresu V. Maciulevičiaus g. 32, Vilniuje.

2.2. Rangovas įsipareigoja savo rizika per nustatytą terminą atlikti statybos darbus ir perduoti šio darbo rezultatai Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja už jį sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

3.1. Pagal pridedamą statybos darbų sąmatą, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, statybos darbų kaina yra 8846,31 (aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt šeši Eurai, 31 ct), įskaitant PVM.

3.2. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama:

3.2.1. Kai dėl šalies įstatymų pakeitimų (įskaitant naujų įstatymų įsigaliojimą ir galiojančių įstatymų panaikinimą arba pakeitimus) pasikeičia pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas.

3.2.2. Atsiradus nenumatytiems ir papildomiems darbams. Papildomų ir nenumatytų darbų kaina nustatoma darbų eigoje, fiksuojant Rangovo ir Užsakovo raštiškais susitarimais.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai).

4.2. Darbai pradami, vykdomi ir baigiami sutartyje nurodytais terminais.

4.3. Rangovas darbus pradeda po sutarties pasirašymo.

4.4. Rangovas darbus turi atlikti iki 2019-12-31.

4.5. Esant nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Šalių valios arba kaltės, Sutarties vykdymo terminas gali būti pratęsimas.

5. MOKĖJIMAS

5.1. Užsakovas su Rangovu atsiskaito už faktiškai atliktus darbus remiantis atliktų darbų aktu ir pateiktą sąskaita-faktūrą per 60 d.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. Patikrinti faktiškai atliktus darbus, pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo aktą ir prireikus raštiškai pareikšti pretenzijas trūkumams pašalinti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atliktų darbų akto pateikimo. Jei per 3 (tris) darbo dienas Darbų perdavimo – priėmimo aktas nepasirašomas ir raštu Rangovui nepateikiamos priežastys, Darbai laikomi priimti.

6.1.2. Atsiskaityti su Rangovu šios sutarties nustatyta tvarka.

6.1.3. Užsakovas aprūpina Rangovą elektros energiją ir vandeniu.

12. FORCE MAJEURE

12.1. Jeigu sutarties sąlygas kuri nors šalis pažeidžia dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šių sąlygų nevykdymą pagal Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimu Nr. 840 "Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo".

13. KITOS SĄLYGOS

- 13.1. Šalys isipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie šios sutarties sąlygas.
13.2. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba po vieną kiekvienai šaliai. Kiekvienas jų turi vienodą juridinę galią.
13.3. Ši sutartis turi priedą:
- lokalinė samata – 1 lapas.

14. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

"RANGOVAS"

~~UAB "Rangovas"~~
~~Vilniaus lopšelis-darželis "Delfinukas"~~
PVM mok. kodas LT24251371
Motorų g. 6, Vilnius
Tel./faks. 85 2167640
A/s LT 847044060001230001
AB SEB bankas, kodas 70440

"UŽSAKOVAS"

Vilniaus lopšelis-darželis "Delfinukas"
Išankinis kodas 190027037

V. Maciulevičiaus g. 32, Vilnius
Tel. 85 2443936, 8 5 2453439
direktore@delfinukas.vilnius.lm.lt