



LT – 67279 Druškininkų savivaldybė, Leipalingis, Alėjos g. 29, Tel./faks. (8-313) 43 108, A/s LT22 73000 10002540769,
 AB bankas „Swedbank“, b/k 73000, į/k 1651 00412, el. paštas – info@leimesta.lt
 Registro tvarkytojas – Valstybės įmonės Registrų centras Alytaus filialas, įregistravimo data 1990 m. lapkričio 14 d.

Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių karta, atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašas

<i>Eil. Nr.</i>	<i>SUTARTIES OBJEKTAS</i>	<i>Atliktų darbų vertė, Eur be PVM</i>	<i>Trumpas darbų aprašymas</i>	<i>Darbų pradžios ir pabaigos datos</i>	<i>Užsakovas</i>
1	Tilto ir kelio atitvarų vietinės reikšmės kelyje Nr. LZ0202 Olendrai – Ramanavas – Saltininkai rekonstrukcija	28.917,28	Įrengtas metalinis tiltas: aukštis 2,04m., plotis 3,05m., ilgis 14,16m.	2015m. 08mėn. – 2016m. 01mėn.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija
2	VĮ Veisiejų miškų urėdijos Kapčiamiesčio girininkijos viešojo naudojimo miško poilsavietės įrengimas Ilgio ežero pakrantėje Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio sen. Kareivonių k.	71.274,12	Pontoniniai lieptai 2vnt: ilgis 24m., plotis 2,5 – 4m.; Pralaida: diametras 0,7m., ilgis 12m., takai, aikštelės, pavėsinės, laiptai.	2016m. 06mėn. – 2016m. 12mėn.	VĮ Veisiejų miškų urėdija
3	Ūlos ir valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo darbai	156.597,58	Tiltas per ūlos upę: poliniai pamatai 11-13m., aukštis nuo vidutinio vandens lygio 3m., atstumas tarp atramų 18m., plotis 5,6m. (važiuojamosios dalies plotis 3m.); pontoniniai lieptai: ilgis 24m., plotis 2m.	2014m. 12mėn. – 2015m. 12mėn.	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

4	Pontoninio liepto prie Metelio ežero remonto darbai	6.000,00	Liepto atstatymas į projekcinę padėtį, dalies dangos pakeitimas, turėklų įrengimas	2018m. 05mėn.	2018m. 07mėn.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija
5	Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Dusios ežero Lazdijų rajono savivaldybėje	31.656,61	Pontoninis lieptas, vandens transporto nuleidimo aikštelė, automobilių stovėjimo aikštelė, kelias.	2018m. 08mėn.	2019m. 06mėn.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija
6	Alytaus rajono Krokialaukio kadastrinės vietovės melioracijos griovių P-6, P-6-1, P-8, P-8-2 ir tilto per Persėkės upę Angininkų kaime remonto darbai	82.644,62	Tilto remontas, 130m ² .	2020m. 06mėn.	2020m. 12mėn.	Alytaus rajono savivaldybės administracija
7	Žuvinto ežero mokomojo tako Žuvinto valstybiniame rezervate įrengimas	293.058,00	Pažintinio tako (liepto) įrengimas, takas ir poilsio aikštelė, stovėjimo bokštelis.	2019m. 09mėn.	2020m. 09mėn.	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
8	Veisiejų dvaro parko sutvarkymo ir prietaikymo lankymui darbai	170.000,00	Tvenkinių ir kanalų tvarkymo darbai-1 kompl., istorinio tako remontas – 540m ² , tiltelių 6m. įrengimas – 3vnt., medžių sodinimas.	2019m. 06mėn.	2020m. 05mėn.	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Iš viso: 840.148,21

Direktorius

Andrius Rupšys





VALSTYBĖS ĮMONĖ VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJA

Juridinių asmenų registras, kodas 165233971, Lazdijų pl. 19, Kalvelių k., Veisiejų sen., LT- 67333 Lazdijų r., tel. (8 318) 56693, 56689, 56153, faks. (8 318) 56689, 56135, el. p. info@veimu.lt, bankas AB „Swedbank“ a. s. Nr. LT15 7300 0100 0254 0604, banko kodas 73000

UAB „Leimesta“

2017-08-30 Nr. VI(7.19)-686
I 2017-08-30 Nr.

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Leimesta“ į.k. 165100412 sėkmingai įvykdė šias sutartis:

- VI Veisiejų miškų urėdijos Krosnos girininkijos vietinės reikšmės kelio 8,10,11,13,20 kvartaluose statybos antro etapo darbai. Sutartis 2011-08-05 Nr.1. Sutarties suma 50499,72 EUR (iš jų 2012m. įvykdyta 37847,54 EUR). Įvykdymo laikotarpis 2011.08.05 – 2013.12.31;
- Paprastojo kelio Stalų girininkijoje Kv.16;17;23 remonto darbai. Sutartis 2014-07-14 Nr. SR(4.33.)-84. Sutarties suma 28961,90 EUR. Įvykdymo laikotarpis 2014.07.14 – 2014.09.30;
- Paprastojo kelio Kapčiamiesčio girininkijoje kv.58;68 remonto darbai. Sutartis 2014-06-13 Nr. SR(4.33.)-73. Sutarties suma 28866,97 EUR. Įvykdymo laikotarpis 2014.07.14 – 2014.09.30;
- Paprastojo Ančios girininkijoje kv.21;27 remonto darbai. Sutartis 2014-06-16 Nr. SR(4.33.)-65. Sutarties suma 28957,65 EUR. Įvykdymo laikotarpis 2014.05.16 – 2014.06.13;
- Paprastojo kelio Krosnos girininkijoje Kv.27;28 remonto darbai. Sutartis 2015-02-27 Nr.2015-02/01. Sutarties suma 31294,67 EUR. Įvykdymo laikotarpis 2014.05.16 – 2014.06.13;
- Paprastojo kelio Kapčiamiesčio girininkijoje, Paliepio miške, miško kvartale Nr.131 remonto darbai. Sutartis 2015-03-31 Nr.2015-03/01. Sutarties suma 28894,85 EUR. Įvykdymo laikotarpis 2015.03.31 – 2015.06.01;
- Paprastojo kelio Veisiejų girininkijoje, miško kvartaluose Nr.110, 111, 112 remonto darbai. Sutartis 2015-04-02 Nr.2015-04/01. Sutarties suma 28859,69 EUR. Įvykdymo laikotarpis 2015.04.02 – 2015.11.20;
- VI Veisiejų miškų urėdijos Kapčiamiesčio girininkijos viešojo naudojimo miško poilsiavietės įrengimas Ilgio ežero pakrantėje Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio sen. Kareivonių k. Sutartis 2016-06-03 Nr.SR(4.33.)-51. Sutarties suma 86241,69 Eur. Įvykdymo laikotarpis 2016.06.03 - 2016.12.31.

Darbai buvo atlikti pagal, galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Vyriausiasis miškininkas,
laikinais einantis miškų urėdo pareigas

Rimas Tumosa

V. Matulevičius, (8 318) 56689, el. p. valdas.matulevicius@veimu.lt



VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius,
tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. p. vstt@vstt.lt, <http://www.vstt.lrv.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188724381

UAB „LEIMESTA“
Alėjos g. 29, Leipalingis

2020-03-02/ Nr. (2)-V3-300 (M.1)
I 2020-02-26 Nr. 47

DĖL PROJEKTO „ŪLOS VALSTYBINIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO TVARKYMO DARBAI" PAŽYMOŠ APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Šiuo raštu pažymime, kad UAB „Leimesta“, įgyvendindama 2014-11-12 sutartį Nr. F4-2014-135 (2015-06-01 papildomas susitarimas Nr. F4-2015-66) „Ūlos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo darbai“, kurios vertė 189483,07 Eur su PVM, darbus atliko tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus. Darbai buvo tinkamai užbaigti.

Direktorius

Albertas Stanislovaitis

M. Bartašė, +370 659 64278, el. p. migle.bartase@vstt.lt

Užsakovas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188714992

Gauta

2018-12-12 Nr. 26-3955

Rangovas: UAB "Leimesta", kodas 165100412

Objektas: Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Dusios ežero Lazdijų rajono savivaldybėje statybos darbai

Atliktų darbų aktas Nr. 18/130

Už 2018 m. gruodžio mėn. *Ma*


Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina (be PVM)	Iš viso (be PVM)
1 Paruošiamieji darbai					
1	Sąnašų iš griovio kasimas ekskavatoriumi k9=1.15	100m3	4,36	115,47	503,45
2	Sąnašų kasimas rankiniu būdu, paskleidžiant sąnašas ant griovio kraštų k9=1.15	m3	36	16,12	580,32
3	Grunto(sąnašų) kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant (atstumas 30 m) k9=1.15	t. m3	0,4	1391,00	556,40
4	Krūmų iškirtimas k9=1.15	100m2	3	30,50	91,50
5	Mechanizuotas šienavimas k9=1.15	ha	0,2	445,70	89,14
Iš viso skyriuje 1				1820,81	
2 žemės sankasa					
1	Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I grupės) k9=1.15	t. m3	0,184	485,69	89,37
2	Durpių kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 30 m , gruntas I grupės) k1=1.15,k2=1.15,k9=1.15	t. m3	0,045	1723,04	77,54
3	Žemės sankasų supylimas buldozeriais 96 kw (130 aj) galingumo perkeliant I-II grupės gruntą iki 10 m atstumu prit k9=1.15	t. m3	0,071	895,88	63,61
4	Grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu vibraciniais volais, važiuojant viena vieta 6 kartus k9=1.15	100m3	0,87	424,83	369,60
5	Iškasų dugno,sankasų viršaus lyginimas(planiravimas), šlaitų lyginimas autogreideriais 2 kartus II grupės grunte.prit k4=2.000,k9=1.15	t.m2	0,939	42,39	39,80
6	Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	t.m2	0,11	123,24	13,56
7	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės mechanizuotu būdu k9=1.15	100 m2	1,1	30,06	33,07
Iš viso skyriuje 2				686,55	
3 privažiavimo kelio PK su apsisukimo aikštele dangos konstrukcija					
1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	1,38	2062,47	2846,21
2	Kelio dangos įrengimas iš žvyro - žvyro skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluoksnė) k9=1.15	100m2	6,2	733,82	4549,68
Iš viso skyriuje 3				7395,89	
4 automobilių stovėjimo aikštelės P dangos konstrukcija					
1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	0,55	2062,47	1134,36
2	Kelio dangos įrengimas iš žvyro - žvyro skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluoksnė) k9=1.15	100m2	2,422	733,82	1777,31
3	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,2	42,88	51,46
4	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,5	22,09	11,05

5	riedulių montavimas rankiniu būdu	m3	2,16	150,55	325,19
6	Lauko akmenys	m3	2,16	97,93	211,53
7	Betono mišiniai C30/37	m3	0,6	154,23	92,54
Iš viso skyriuje 4				3603,44	
6 gelžbetoninės valčių nuleidimo - iškėlimo vietos GV įrengimas					
1	Žvyro pasluoksnių ant grunto	m3	45	23,84	1072,80
2	Gamtinis žvyras	m3	45	13,80	621,00
3	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	1,83	118,18	216,27
4	Denginio plokščių, kurių ilgis iki 6m ir plotas iki 10m2, montavimas k8=1.04	vnt	16	80,47	1287,52
5	Kelio plokštės PKU	m3	7,3	383,00	2795,90
6	Povandeninis betonavimas, kai betonas paduodamas vamzdžiais (injektavimas) prit k9=1.15	m3	0,2	875,07	175,01
7	Betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	0,3	154,23	46,27
8	Armatūra	t	1,341	983,29	1318,59
9	Šlaitų grindimas akmenimis k9=1.15	100m3	0,25	8321,89	2080,47
10	Šlaitų tvirtinimas geotekstile be sandūrų suvirinimo k9=1.15	100m2	0,8	127,22	101,78
Iš viso skyriuje 6				9715,61	
7 kelio ženklų įrengimas					
1	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus (stiebų skaičius atramoje 1 vnt) k9=1.15	vnt.	5	45,10	225,50
2	Kelio ženklų montavimas ant esamų konstrukcijų (montavimo aukštis iki 3,5 m, skydo ilgis iki 1,0 m)	vnt.	7	8,62	60,34
3	Cinkuoti vamzdžiai DN65, išor. 76.1x3.2	m	17,5	9,76	170,80
4	Betono mišiniai C20/25	m3	0,235	102,26	24,03
5	Kelio ženklo skydas su tvirtinimo elementais	m2	2,91	140,57	409,06
Iš viso skyriuje 7				889,73	
8 statiniai ir įranga					
1	Liepto sumontavimas	kompl.	1	1595,30	1595,30
2	Krovininė automašina su manipulatoriumi (nuoma)	maš.val	11,5	47,96	551,54
3	pontoninė konstrukcija	kompl.	1	5397,74	5397,74
Iš viso skyriuje 8				7544,58	
Viso (1-8 skyriuose):				31656,61	
Pridėtinės vertės mokestis 21 % (PVM):				6647,89	
Iš viso žiniaraštyje:				38304,50	

Užsakovas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "LEIMESTA"


A.V.



Statybos vadovas: Benas Jarmalavičius



Vietinio ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Egidijus Maculevičius



UŽSAKOVAS: Alytaus rajono savivaldybės administracija įm. kodas 188718528
RANGOVAS: UAB „Alytaus melioracija“ įmonės kodas 153657040

**ATLIKŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO
PAŽYMA**

Apmokėjimas už 2020m. lapkričio mėn.

Eil. Nr.	Objekto (išlaidų) pavadinimas	Objekto kaina	Nuo statybos pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
			Darbų arba išlaidų vertė	PVM	Viso	Darbų arba išlaidų vertė	PVM	Viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Alytaus rajono Krokialaukio kadastrinės vietovės melioracijos griovių P-6, P-6-1, P-8, P-8-2 ir tilto per Peršėkės upę Angininkų kaime remontas	96999,99	80165,28	16834,71	96999,99	32099,51	6740,90	38840,41
	Techninio projekto parengimas	3000,00	2479,34	520,66	3000,00			
2	Viso	99999,99	82644,62	17355,37	99999,99	32099,51	6740,90	38840,41

Trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų keturiasdešimt vienas centas

Direktoriaus pavaduotojas

Rangovas: Jaunius Stankevičius

Užsakovas: Administracijos direktoriaus

Gintarė Jankauskaitė

Alytaus rajono savivaldybės administracija

2020m. lapkričio __ d.



Techninis priežiūros

Gintaras Klimavičius

Kval. atest. Nr. S-296-LKT

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Už 2020 m. 11 mėnesį
Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 71 Alytus

Statinsys 2 Alytaus rajono Krokialaukio kadastrinės vietovės melioracijos griovių P-6, P-6-1, P-8, P-8-2 ir tilto per Peršėkės upę Angininkų kaime remontas

Rangovas 1 UAB "ALYTAUS MELIORACIJA" Įm.k.153657040

Užsakovas 1 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įm. kodas 188718528

Statybų vadovas 6 POVILAS STANKEVIČIUS

Suma objektui 38840.41 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Įrenginių remonto darbai						
2 Tiltas						
1	MN1P-0101	Esamo kelio žvyro dangos sluoksnio hvid.=20cm t. m3 nukasimas ir sandėliavimas statybvietėje k9=1.15		0.37	1529.114	565.77
2	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		8.0	13.4088	107.27
3	N1-308	Grunto kasimas rankiniu būdu atraminės 100m3 sienutės sulaužytos g/b plokštės pakeitimui, kai formuojama iki 2m gylio iškasa k9=1.15		0.06	1720.3299	103.22
4	MN8-43	Sienutės plokštės P-1 įrengimas iš betono 100m3 C35/45 įskaitant armatūros karkaso rišimą, klojinių įrengimą k9=1.15		0.003	145586.2585	436.76
5	MN8-154	Vertikalių betoninių paviršių izoliacija, užtepant 100m2 du bituminės emulsijos sluoksnius, atliekant darbus rankiniu būdu k9=1.15		0.02	810.4931	16.21
6	MN1P-0305	Tranšėjų, iškaskų ir duobių užpylimas gruntu iš t. m3 sankasos 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 5 m , gruntas I grupės) k9=1.15		0.018	292.146	5.26
7	N1-381-1	Grunto tankinimas vibroplokštėmis 100m3 k8=1.14,k9=1.15		0.18	593.41	106.81
9	MN8-154	Vertikalių betoninių paviršių izoliacija, užtepant 100m2 du bituminės emulsijos sluoksnius, atliekant darbus rankiniu būdu k9=1.15		0.3	810.4931	243.15
10	R62P-2107	Esamo gelžbetoninio paviršiaus valymas 100m2 naudojant aukšto slėgio ploviklas		0.14	747.7572	104.69
11	R23-170	14 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi 100vnt betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 150 mm k8=1.17		1.52	291.3221	442.81
12	MN8-43	Pereinamosios plokštės atramų įrengimas iš 100m3 betono C30/45 XD3 XF4 įrengimas, įskaitant armatūros karkaso rišimą k9=1.15		0.02	60275.6816	1205.51
13	MN8-154	Vertikalių betoninių paviršių izoliacija, užtepant 100m2 du bituminės emulsijos sluoksnius, atliekant darbus rankiniu būdu k9=1.15		0.16	810.4931	129.68
14	MN1P-0305	Gerei drenuojančio grunto (3 m/para) sluoksnio t. m3 hvid.=25cm įrengimas k9=1.15		0.02	14673.933	293.48
15	N1-381-1	Grunto tankinimas vibroplokštėmis 100m3 k8=1.14,k9=1.15		0.2	230.6415	46.13
16	N27P-11-3	Pereinamosios monolitinės g/b plokštės pagrindo 100m2 iš skaldos fr.0/45 įrengimas		0.44	3596.1625	1582.31
17	N1-381-1	Pagrindo tankinimas vibroplokštėmis 100m3 k8=1.14,k9=1.15		0.44	260.9587	114.82

am. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
18	MN8-43	Monolitinių gelžbetoninių pereinamųjų plokščių iš betono C35/45 XD3 XF4 įrengimas, įskaitant armatūros karkaso rišimą k9=1.15	100m3	0.129	72842.6573	9396.7
19	MN8P-1205	Esamo tilto išlyginamojo sluoksnio demontavimas iki tilto perdengimo plokštės paviršiaus	100m2	1.3	175.423	228.05
20	MN8-154	Paviršiaus padengimas betono sukibimą gerinančiomis medžiagomis k9=1.15	100m2	1.3	696.6127	905.6
21	MN1-115	Perdengimo plokščių valymą rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0.8	265.5013	212.4
22	MN8-43	Išlyginamojo sluoksnio ir kelio pagrindo iš betono C30/37 XF2, įskaitant armatūros tinklo įrengimą ir paviršiaus nuolydžių formavimą k9=1.15	100m3	0.22	44610.2273	9814.25
25	N1-308	Esamo griovio dugno valymas nuo sąnašų, kai sąnašų sluoksnio storis hvid.=50cm įskaitant tvirtinimo akmenis k1=1.15,k9=1.15	100m3	0.12	1494.1164	179.29
26	MN2-10	Griovio dugno tvirtinimas skalda įskaitant pašalintų tvirtinimo akmenis išdėstymą šlaito tvirtinimo plokščių papėdėje k9=1.15	m3	10.0	135.4311	1354.31
27	MN8P-1205	Esamų gelžbetonio paviršiaus valymas (polių, apjungimo sijų, antšulių, atraminių sienelių)	100m2	1.1	175.423	192.97
28	R16-27	Betono paviršiasu remontas remontiniais mišiniais įskaitant armatūros apsauginio sluoksnio atstatymą k9=1.15	m2	110.0	26.6609	2932.7
29	MN1-115	Tilto papėdės šlaito sutvirtinto g/b plokštėmis, g/b plokščių nuvalymas nuo velėnos, sąnašų, šlaito tvirtinimo g/b plokščių paviršiaus valymas k9=1.15	10m3	0.9	265.5013	238.95
30	MN7-52	Šlaito tvirtinimo g/b plokščių atsivėrusių tarpų užmonolitinis betonų C30/37 XF2, kai monolitinis sluoksnio storis hvid.=15cm k9=1.15	m	36.0	8.3195	299.5
31	R7-58	Tilto polių armatūros valymas nuo korozijos, padengimas antikorozine medžiaga, aptrupėjusio betono atstatymas	m2	12.0	70.078	840.94
Skyriuje 2						32099.51
Žiniaraštyje 2						32099.51
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						6740.9
Iš viso žiniaraštyje 2						38840.41
Statinyje 2						38840.41

Trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų keturiasdešimt vienas centas



Užsakovas

Alytaus rajono savivaldybės administracija įm. kodas 188718528

Administracijos direktorė
Gintarė Jociūnaitė

Statybų vadovas POVILAS STANKEVIČIUS

Rangovas

UAB "ALYTAUS MELIORACIJA" įm.k.153657040



Techninis priežiūrėtojas
Gintaras Klimavičius
Kval. atest. Nr. S-2016-100

Sutarties pavadinimas:

Sutarties Nr.:

Užsakovas:

Rangovas:

Žuvinto ežero mokomojo tako Žuvinto valstybiniame rezervate įrengimas

F4-2019-116

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

UAB „Alytaus melioracija“

SUVESTINIS (SUPAPRASTINTAS) ATLIKŲ DARBŲ AKTAS NR. 1

Eil. Nr.	Pagrindiniai objektai	Darbų kaina pagal sutartį (Eur)	Nuo statybų pradžios (Eur)	Likutis (Eur)	2019.12.19
1.	Pažintinis takas	263.514,23	79.765,91	183.748,32	79.765,91
2.	Takas ir poilsio aikštelė	11.380,18	6.671,96	4.708,22	6.671,96
3.	Stebėjimo bokšto įrengimas	10.146,28	0,00	10.146,28	0,00
4.	Teritorijos tvarkymas	8.017,31	0,00	8.017,31	0,00
	VISO DARBAMS	293.058,00	86.437,87	206.620,13	86.437,87
	Nevykdomi darbai	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PAPILDOMI DARBAI	0,00	0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	293.058,00	86.437,87	206.620,13	86.437,87
	Sutaikoma suma	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grąžinamas avansas	0,00	0,00	0,00	0,00

Inžinierius

Statlio STP vadovas

Manvydas Supranavičius

Nr. 17217, Nr. 31427, Nr. 31428

(Vardas, Pavardė, Pareigos) Nr. 31427, Nr. 33280

(Parašas, Data)

Rangovas

Direktoriaus pavaduotojas
Jaunius Stankevičius

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktorius

Užsakovas

Albertas Stanislavaičius

(Vardas, Pavardė, Pareigos)

Žuvinto biosferos rezervato
direktorius Arūnas PRANAIS

(Parašas, Data)

Projekto „Kraštovaizdžio vertinimas
apsauga ir pritaikymas pažini (II)“
specialistas

Algirdas Aimanas

Sutarties pavadinimas:

Sutarties Nr.: F4-2019-116

Užsakovas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Rangovas: UAB „Alytaus melioracija“

Žuvinto ežero mokomojo tako Žuvinto valstybiniame rezervate įrengimas

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr. 1

Eil. Nr	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus			Nuo statybos pradžios			Likutis		2019.12.19		Sumos iki šio akto	
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	
F4-2019-116: Žuvinto ežero mokomojo tako Žuvinto biosferos rezervate įrengimas														
1.	Pažintinis takas													
1.1.	Plieninių įlaidinių polių, kurių 1m masė iki 30 kg, įkalimas iki 6m gylio II grupės grunte k8=1,02	t	26,51	2.565,00	67.998,15	26,51	67.998,15	0	0,00	26,51	67.998,15	0	0,00	
1.2.	Liepto sijų, ilginių, ryšių montavimas k9=1.15	t	39,16	2.238,85	87.673,41	0	0,00	39,16	87.673,41		0,00	0	0,00	
1.3.	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, tvirtinant varžtais, kai detalių masė iki 2kg	t	3,92	4.961,37	19.448,57	0	0,00	3,92	19.448,57		0,00	0	0,00	
1.4.	Metalinių sijų, kolonų ir panašių paviršių labai geras dažymas emalėmis (glaitant, šlifuojant ir gruntuojant)	100m2	12,67	979,97	12.416,23	4,67	4.576,47	8	7.839,76	4,67	4.576,47	0	0,00	
1.5.	Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas	t	93,1	17,95	1.671,47	0	0,00	93,1	1.671,47		0,00	0	0,00	
1.6.	Liepto demontavimas k4=0.800,k9=1.15	vnt.	1	1.035,91	1.035,91	1	1.035,91	0	0,00	1	1.035,91	0	0,00	
1.7.	Polių užpylimas C30/37 klasės betonu k8=1,04,k9=1.15	m3	23,03	267,39	6.157,88	20,03	5.355,72	3	802,16	20,03	5.355,72	0	0,00	
1.8.	Liepto medinės dangos įrengimas	m2	552,6	84,29	46.577,05	0	0,00	552,6	46.577,05		0,00	0	0,00	
1.9.	Liepto turelių įrengimas	m	643	29,55	18.998,98	0	0,00	643	18.998,98		0,00	0	0,00	
1.10.	Nėstant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvo R23-73 pridėti k4=9.000	t	93,1	6,70	624,01	0	0,00	93,1	624,01		0,00	0	0,00	
1.11.	Statybinių šukštų išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	9,3	37,58	349,53	9	338,25	0,3	11,28	9	338,25	0	0,00	
1.12.	Statybinių šukštų išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	27,7	20,33	563,04	22,7	461,41	5	101,63	22,7	461,41	0	0,00	
	Viso (Pažintinis takas)				263.514,23		79.765,91		183.748,32		79.765,91		0,00	
2.	Takas ir poilsio aikštelė													
2.1.	Betoninių ir gelžbetoninių nemasyvių konstrukcijų išardymas, kat elemento svoris iki 5t	vnt.	14	9,66	135,23	14	135,23	0	0,00	14	135,23	0	0,00	
2.2.	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	4,2	174,18	731,57	0	0,00	4,2	731,57		0,00	0	0,00	
2.3.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėose (iškasose), kat kasimo gylis iki 1 m k1=1.20,k9=1.15	100m3	0,01	1.843,23	18,43	0,01	18,43	0	0,00	0,01	18,43	0	0,00	
2.4.	Viensluoksnio 5 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,191	315,72	376,03	0	0,00	1,191	376,03		0,00	0	0,00	
2.5.	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,513	315,72	161,97	0,4	126,29	0,113	35,68	0,4	126,29	0	0,00	
2.6.	Apsauginio šalčio atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gaminio smėlio k9=1.15	m3	12	19,15	229,79	9	172,34	3	57,45	9	172,34	0	0,00	

2.7.	Geotekstilės paklojimas k9=1,15	100m2	3,7	128,23	474,45	3,7	474,45	0	0,00	3,7	474,45	0	0,00
2.8.	Plotų planavimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1,15	t.m2	0,42	252,93	106,23	0,3	75,88	0,12	30,35	0,3	75,88	0	0,00
2.9.	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 79 kW buldozeriais iki 20 m k9=1,15	t. m3	0,06	33,39	2,00	0,06	2,00	0	0,00	0,06	2,00	0	0,00
2.10.	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1,15	100m	0,8	1.561,23	1.248,98	0,6	936,74	0,2	312,24	0,6	936,74	0	0,00
2.11.	Grb plokščių pakrovimas ir išvežimas (atstumą įsivertina rangovas)	t	32,9	7,16	235,56	32,9	235,56	0	0,00	32,9	235,56	0	0,00
2.12.	Metaliinių laiptų įrengimas k8=1,03	t	0,4	2.518,19	1.007,28	0	0,00	0,4	1.007,28		0,00	0	0,00
2.13.	Sankasos įrengimas iš įvairiagrūdžio grunto k9=1,15	m3	148	44,95	6.652,66	100	4.495,04	48	2.157,62	100	4.495,04	0	0,00
	Viso (Takas ir poilsio aikštelė)				11.380,18		6.671,96		4.708,22		6.671,96		0,00
3.	Stebėjimo bokštelio įrengimas												
3.1.	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, tvirtinant varžtais, kai detalių masė iki 2kg	t	0,5	5.953,58	2.976,79	0	0,00	0,5	2.976,79		0,00	0	0,00
3.2.	Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas	t	6,5	17,95	116,70	0	0,00	6,5	116,70		0,00	0	0,00
3.3.	Laiptų į pastogę ardymas	10m	0,4	57,73	23,09	0	0,00	0,4	23,09		0,00	0	0,00
3.4.	Stogo dangos įrengimas	m2	32,5	41,71	1.355,69	0	0,00	32,5	1.355,69		0,00	0	0,00
3.5.	Medinės dangos įrengimas	100m2	0,29	76,66	22,23	0	0,00	0,29	22,23		0,00	0	0,00
3.6.	Stogo demontavimas k4=0,800	m2	28,6	1,12	32,15	0	0,00	28,6	32,15		0,00	0	0,00
3.7.	Medinės dangos demontavimas k4=0,800	100m2	0,29	924,18	268,01	0	0,00	0,29	268,01		0,00	0	0,00
3.8.	Medinio lango įrengimas	m2	1,2	344,93	413,92	0	0,00	1,2	413,92		0,00	0	0,00
3.9.	Turėklų demontavimas k4=0,800	m	19	30,41	577,83	0	0,00	19	577,83		0,00	0	0,00
3.10.	Medinių laiptų su turėklais įrengimas	m2	4	187,84	751,35	0	0,00	4	751,35		0,00	0	0,00
3.11.	Medinių tiltų turėklų įrengimas	m	19	24,69	469,12	0	0,00	19	469,12		0,00	0	0,00
3.12.	Fasado įrengimas	100m2	0,59	2.252,98	1.329,26	0	0,00	0,59	1.329,26		0,00	0	0,00
3.13.	Fasado demontavimas k4=0,800	100m2	0,555	328,29	182,20	0	0,00	0,555	182,20		0,00	0	0,00
3.14.	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti k4=29,000	t	4	47,32	189,29	0	0,00	4	189,29		0,00	0	0,00
3.15.	Statybinių šukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5,65	37,58	212,35	0	0,00	5,65	212,35		0,00	0	0,00
3.16.	Stogo gegnių montavimas	100m	0,6	572,08	343,25	0	0,00	0,6	343,25		0,00	0	0,00
3.17.	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės medinės durys) (m2 bloko	m2	1,9	292,67	556,07	0	0,00	1,9	556,07		0,00	0	0,00
3.18.	Atlenkiamos medinės pakopos įrengimas	100m	0,05	6.539,62	326,98	0	0,00	0,05	326,98		0,00	0	0,00
	Viso (Stebėjimo bokštelio įrengimas)				10.146,28		0,00		10.146,28		0,00		0,00
4.	Teritorijos tvarkymas												
4.1.	Informacinio stendo įrengimas	vnt.	9	333,38	3.000,42	0	0,00	9	3.000,42		0,00	0	0,00
4.2.	Suolo įrengimas	vnt.	4	268,94	1.075,76	0	0,00	4	1.075,76		0,00	0	0,00
4.3.	Šukšlių dėžės įrengimas	vnt.	1	292,42	292,42	0	0,00	1	292,42		0,00	0	0,00
4.4.	Stovų dviračiams statyti montavimas (vietų skaičius stovė 5 vnt)	vnt.	1	949,97	949,97	0	0,00	1	949,97		0,00	0	0,00
4.5.	Lankytųjų srautų skaičiuotuvo įrengimas	vnt.	1	1.134,35	1.134,35	0	0,00	1	1.134,35		0,00	0	0,00
4.6.	Kopėčių konstrukcijų montavimas k9=1,15	t	0,07	2.348,04	164,36	0	0,00	0,07	164,36		0,00	0	0,00
4.7.	Stovo dviračiams statyti demontavimas k4=0,800	vnt.	1	225,20	225,20	0	0,00	1	225,20		0,00	0	0,00
4.8.	Informacinio stendo demontavimas k4=0,800	vnt.	8	52,55	420,37	0	0,00	8	420,37		0,00	0	0,00

4.9.	Nakreipiamojo ženklo įrengimas k9=1.15	vnt.	1	201.87	201.87	0	0.00	1	201.87		0.00	0	0.00
4.10.	Stalo su suolais įrengimas	vnt.	2	276.30	552.59	0	0.00	2	552.59		0.00	0	0.00
	VISO (Teritorijos tvarkymas)				8.017,31		0.00		8.017,31		0.00		0.00
	VISO DARBAMS				293.058,00		86.437,87		206.620,13		86.437,87		0.00
	Nevykdomi darbai				0.00								
5.	PAPILDOMI DARBAI												
	VISO (PAPILDOMI DARBAI)				0.00								
	VISO (be PVM)				293.058,00		86.437,87		206.620,13		86.437,87		0.00
	PVM				61.542,18		18.151,95		43.390,23		18.151,95		0.00
	VISO su PVM				354.600,18		104.589,82		250.010,36		104.589,82		0.00

Inžinierius **Statnio STP vadovas**
Manvydas Supranavičius
 Nr. 17217, Nr. 31039, Nr. 31428
 (Vardas, Pavardė, Pareigos) Nr. 31427, Nr. 33280
 Rangovas **Direktoriaus pavaduotojas**
Jaunius Stankevičius
 (Vardas, Pavardė, Pareigos)

Užsakovas **Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministro ministerijos direktoriaus**
 (Vardas, Pavardė, Pareigos) **2020-01-09**
 (Parašas, Data)

2019-12-30
 (Parašas, Data)

Vidas Tamulynas
 Žuvinto biosferos rezervato
 direktorius, Arūnas PRANAIS

Vidas Tamulynas
 specialistas

Projekto „Kraštovaizdžio vertybių
 apsauga ir pritaikymas pažinti (I,II)“
 specialistas
Algirdas Aitmanas

DEKLARACIJA APIE STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) (KAI STATYBĄ NUMATYTA UŽBAIGTI ETAPAI) STATYBOS UŽBAIGIMĄ/STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ)/PATALPOS (-Ų) PASKIRTIES PAKEITIMĄ

2020 m. spalio 9d. Nr. VD1, versijos Nr. _____
(Data) (reg. numeris)

Veisiejai
(vieta)

Statytojo pateikti deklaracijos registracijos duomenys

data 2020-10-09, Nr. _____

Duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą

Yra/Nėra

Pavadinimas Leidimas

Išdavimo data 2019-01-10, Nr. LSNS-14-190110-00001

Išdavęs subjektas Lazdijų rajono savivaldybės administracija, kodas: 188714992

ŠIA DEKLARACIJA SKELBIAMA, KAD PAGAL STATINIO PROJEKTO SPRENDINIUS IR TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMUS UŽBAIGTA STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) (KAI STATYBĄ NUMATYTA UŽBAIGTI ETAPAI) STATYBA/PAKEISTA STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ)/PATALPOS (-Ų) PASKIRTIS (tinkamą pabraukti).

Tinkamą pabraukti:

1. Pastatytas (-i) naujas (-i) statinys (-iai), jo dalis (-ys).
2. Atliktas statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) rekonstravimas.
3. Atliktas statinio (-ių), jo (jų) dalies (ių) kapitalinis remontas.
4. Atliktas statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) paprastasis remontas.
5. Pakeista statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) paskirtis/pakeista patalpos (-ų) paskirtis.
6. Nugriautas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys).

Paskirtis kitos paskirties inžineriniai statiniai, buvusi paskirtis kitos paskirties inžineriniai statiniai

Pavadinimas pergolė, pėsčiųjų takas skaldos atsijų danga, liepų rato aikštelė, esamo pėsčiųjų tako remontas, pėsčiųjų tilteliai buvęs pavadinimas pergolė, pėsčiųjų takas skaldos atsijų danga, liepų rato aikštelė, esamo pėsčiųjų tako remontas, pėsčiųjų tilteliai

Kategorija I, II grupės nesudėtingi, buvusi kategorija I, II grupės nesudėtingi

Unikalūs Nr. 4400-1661-3475, 4400-0833-8941

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 5955/0002:183, 5955/0002:171

Adresas (-ai) Lazdijų rajono sav., Veisiejai, Santarvės g. 9, Lazdijų rajono sav., Veisiejai, Danieliaus Sadausko g. 5

Atskirų statinio (-ių) patalpų, kuriose atlikti statybos darbai, duomenys

Unikalūs Nr. _____

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (Kita), buvusi paskirtis _____

Pavadinimas Pergolė, buvęs pavadinimas _____

Unikalūs Nr. _____

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (Kita), buvusi paskirtis _____

Pavadinimas Pėsčiųjų takas skaldos atsijų danga, buvęs pavadinimas _____

Unikalūs Nr. 4400-1661-3475

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (Kita), buvusi paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (Kita)

Pavadinimas Liepų rato aikštelė, buvęs pavadinimas Liepų rato aikštelė

Unikalūs Nr. 4400-0833-8941

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (Kita), buvusi paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (Kita)

Pavadinimas Pėsčiųjų takas, buvęs pavadinimas Pėsčiųjų takas

Unikalūs Nr. _____

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (Kita), buvusi paskirtis Kiti inžineriniai statiniai (Kita)

Pavadinimas Pėsčiųjų tilteliai, buvęs pavadinimas Pėsčiųjų tilteliai

Duomenys apie rangovą (-us)

Yra/Nėra

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas/juridinio asmens pavadinimas, kodas UAB „Leimesta“, kodas 165100412

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenysPavadinimas Kvalifikacijos atestatasNumeris 289, galioja nuo 1998-03-20, galioja iki _____**Kontaktinė informacija**El. p. info@leimesta.lt, tel. 8 313 43108, mob. tel. 867548148, faks. 8 313 43108**Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Yra/Nėra

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas Benas Jarmalavičius**Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys**Pavadinimas Kvalifikacijos atestatasNumeris 3893, galioja nuo 2011-04-14, galioja iki 2021-04-14Numeris 19302, galioja nuo 2007-05-30, galioja iki _____**Kontaktinė informacija**El. p. info@leimesta.lt, tel. 8 313 43108, mob. tel. 868679146, faks. 8 313 43108**Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Yra/Nėra

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas Andrius Montvydas**Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys**Pavadinimas Kvalifikacijos atestatasNumeris 2971, galioja nuo 1998-01-23, galioja iki _____**Kontaktinė informacija**El. p. andrius@statybosgrupe.lt, tel. _____, mob. tel. 868254542, faks. _____**DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ**

Yra/Nėra

Pavadinimas Veisiejų dvaro parko sutvarkymas ir pritaikymas lankymuiParengimo metai 2018, numeris AV-18-04-TP**Duomenys apie statytoją**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas/juridinio asmens pavadinimas, kodas
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kodas 188724381

Kontaktinė informacijaEl. p. vstt@vstt.lt, tel. (8 5) 272 3284, mob. tel. _____, faks. (8 5) 272 2572**Duomenys apie statinio projektuotoją**

Yra/Nėra

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas/juridinio asmens pavadinimas, kodas

Aurimas Vengris**Duomenys apie statinio projekto vadovą**

Yra/Nėra

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas Aurimas Vengris**Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys**Pavadinimas AtestatasNumeris 3215, galioja nuo 2020-03-26, galioja iki 2025-03-26**Kontaktinė informacija**El. p. avengris@gmail.com, tel. _____, mob. tel. 865553245, faks. _____**Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą**

Yra/Nėra

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas Aurimas Vengris**Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys**Pavadinimas AtestatasNumeris 3215, galioja nuo 2020-03-26, galioja iki 2025-03-26**Kontaktinė informacija**El. p. avengris@gmail.com, tel. _____, mob. tel. 865553245, faks. _____

DUOMENYS APIE STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) (KAI STATYBĄ NUMATYTA UŽBAIGTI ETAPAIS) BENDRUOSIUS RODIKLIUS

Pastabos:

1. Kiekvieno statinio ar jo dalies (-ių) (kai statyba užbaigiama etapais) rodikliai pildomi atskirai.
2. Bendrieji statinio rodikliai nurodomi remiantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedu.

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Pėsčiųjų takas skaldos atsijų danga	m ²	59	56,29
Esamas pėsčiųjų takas	m ²	539	550,14
Pergolė	m ²	10,5	10,93
Tiltelis T-1	vnt./ m ²	1 / 21	21,84
Tiltelis T-2	vnt./ m ²	1 / 21	21,40
Tiltelis T-3	vnt./ m ²	1 / 21	21,40
Liepų rato aikštelė	m ²	145	145,09
Informaciniai standai	vnt.	31	31
Informacinės rodyklės	vnt.	2	2
Suolai	vnt.	5	5
Gėlynas	vnt./ m ²	1 / 65	1 / 65
Lankytojų skaičiuotuvai	vnt.	1	1
Užtvarai automobiliams	vnt.	3	3
Tvorelė	vnt./ m	1 / 2	1 / 2

DUOMENYS APIE PASTATYTŲ NAUJŲ PASTATŲ, JŲ DALIŲ (KAI STATYBĄ NUMATYTA UŽBAIGTI ETAPAIS) RODIKLIUS

Pastaba. Kiekvieno naujai statomo statinio arba jo dalies (-ių) (kai statyba užbaigiama etapais) rodikliai pildomi atskirai.

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendras plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Gyvenamieji pastatai, iš viso					
Vieno buto pastatai					
Dviejų butų pastatai					
Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai) pastatai					
Ivairių socialinių grupių asmenims skirti pastatai					
Negyvenamieji pastatai pagal paskirtį, iš viso		x		x	
Administracinės paskirties pastatai		x		x	
Viešbučių paskirties pastatai		x		x	
Prekybos paskirties pastatai		x		x	
Paslaugų paskirties pastatai		x		x	
Maitinimo paskirties pastatai		x		x	

Transporto paskirties pastatai		x		x	
Garažų paskirties pastatai		x		x	
Gamybos, pramonės paskirties pastatai		x		x	
Sandėliavimo paskirties pastatai		x		x	
Kultūros paskirties pastatai		x		x	
Mokslo paskirties pastatai		x		x	
Gydymo paskirties pastatai		x		x	
Poilsio paskirties pastatai		x		x	
Sporto paskirties pastatai		x		x	
Religinės paskirties pastatai		x		x	
Specialiosios paskirties pastatai		x		x	
Pagalbinio ūkio paskirties pastatai		x		x	
Kitos paskirties pastatai (fermų)					
Kitos paskirties pastatai (ūkio)					
Kitos paskirties pastatai (šiltnamių)					
Kitos paskirties pastatai (sodų)					
Kitos paskirties pastatai					

Pastatyti butai pagal užsakovus

Statytojas (užsakovas)	Butų skaičius	Bendras plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²
Viešasis sektorius			
iš jo savivaldybių			
Privatus sektorius			

Pastatyti butai pagal kambarių skaičių

Kambarių skaičius		Butų skaičius
Butai, iš viso		
Iš jų	vieno kambario	
	dviejų kambarių	
	trijų kambarių	
	keturių kambarių	
	penkių kambarių	
	šešių kambarių	
	septynių kambarių	
	aštuonių kambarių ir didesni	

Pastatyti gyvenamieji pastatai ir butai pagal sienų medžiagas

Sienų medžiaga		Pastatų skaičius	Butų skaičius
Iš viso			
Iš jų	Plytų mūras		
	Stambiaplokštės, blokai		
	Monolitinis akmens betonas		
	Metalo konstrukcijų sistema		

Mediena (rąstai)		
Su mediniu karkasu, mediniai skydai		
Stiklo ir plastiko konstrukcijos		
Kitos sieninės medžiagos (blokeliai, akmenų mūras, molis ir kiti neišvardyti)		


Pastatyti gyvenamieji pastatai ir butai pagal aukštų skaičių		
Aukštų skaičius	Pastatų skaičius	Butų skaičius
1 aukšto		
2 aukštų		
3 aukštų		
4 aukštų		
5 aukštų		
6 aukštų		
7 aukštų		
8 aukštų		
9 aukštų ir daugiau		

Pastatyti gyvenamieji pastatai ir butai pagal turimus patogumus		
Patogumai	Pastatų skaičius	Butų skaičius
Vandentiekis		
Nuotekų šalinimas (kanalizacija)		
Karštas vanduo		
Vonia (dušas)		
Centrinis šildymas (vietinis centrinis šildymas, centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų)		

Pastatytuose pastatuose esančių negyvenamųjų patalpų plotas	
Patalpos	Bendrasis plotas, m ²
Gyvenamuosiuose pastatuose esančių negyvenamųjų patalpų	

Pastaba. Jei kurie nors duomenys nepildomi, atitinkamos pastraipos, eilutės ar lentelės gali būti ištrinamos.

Įstatymų nustatyta atsakomybė už šioje deklaracijoje pateiktų duomenų ir prie prašymo patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą pridėtų dokumentų atitiktį tikrovei žinoma. Įsipareigoju nuolat saugoti mano turimus ir prie prašymo pridėtus statybos dokumentus, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.


(parašas)

Andrius Rupšys
(statytojo (jo įgalioto atstovo) vardas ir pavardė)