
 

 1-OS PIRKIMO DALIES VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO
SUTARTIS

Ignalinos Programos projekto Nr.: ADA.20/PPR

Pirkimo numeris: 492962 

Pirkimo pavadinimas: VĮ IAE pastatų kontroliuojamos zonos patalpų dezaktyvacijos paslaugos. 

  Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
Nr.   

 

Perkančiosios organizacijos pavadinimas: VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Adresas: Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., LT-31152, Visagino sav.

Įmonės kodas: 255450080

PVM mokėtojo kodas: LT554500811

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT10 7300 0100 0261 4996

Toliau – pirkėjas

ir

Tiekėjo pavadinimas: UAB "Vitaresta"

Adresas: Butrimonių g. 5, LT-50203 Kaunas

Įmonės kodas:135227610

PVM mokėtojo kodas: LT352276113

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris mokėjimams vykdyti: LT83 7044 0600 0321 7161

Toliau – tiekėjas

sudarė šią paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):
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Elektroninio dokumento nuorašas



Specialiosios sąlygos

1. straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Šios sutarties dalykas yra Sutarties specialiųjų sąlygų 4 straipsnyje nurodytų paslaugų pirkimas.

2. straipsnis. Tiekimo sąlygos

2.1. Paslaugos turi būti teikiamos šiuo adresu: VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Elektrinės 4 K47, Drūkšinių
k. Visagino sav., LT-31146, Visaginas

2.2 Paslaugų suteikimo terminas: 1095 kalandorinės denos nuo Pirkėjo nurodymo vykdyti paslaugas.

2.3. Paslaugos PD E dalies Techninė specifikacija 1 ir 2 prieduose nurodytuose pastatuose turi būti pradėtos
teikti ne vėliau kaip per 45 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne anksčiau kaip 2021-01-01.
Pagal Užsakovo poreikį, PD E dalies Techninė specifikacija 1 ir 2 prieduose nurodyti pastatai gali būti
perduodami paslaugų teikimui keliais etapais.

3. straipsnis. Sutarties galiojimo terminas ir vykdymo pradžia

3.2. Sutartis gali būti pradėta vykdyti tik po to, kai tiekėjas raštu pateikia pirkėjui informaciją apie pasitelktų
ir/ar planuojamus pasitelkti subtiekėjus arba informuoja pirkėją, kad subtiekėjai nebus pasitelkiami Sutarties
bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka.

4. straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

4.1. Ši Sutartis yra fiksuoto įkainio su peržiūra Sutartis. Vieneto įkainis, toliau vadinamas įkainiu, Sutarties
vykdymo metu, išskyrus Sutarties specialiosiose sąlygose numatytą PVM tarifo perskaičiavimą ir kitus
Sutartyje numatytus atvejus, negali būti keičiamas.

4.2. Tiekiamos šios paslaugos:

3.1. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimo vykdymo.
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Pasiūlymo valiuta: Eurai

Eil.
Nr. Paslaugos pavadinimas1 Mato

vnt.

Vieneto kaina
(įkainis) be

PVM

Preliminarus
kiekis4

Preliminari
suma be
PVM2

1 Durų paviršiaus dezaktyvavimas (valymas) kv.
metras  36 320.69  

2 Grindų paviršiaus dezaktyvavimas (valymas) (III
radiacinės saugos kategorija)

kv.
metras  16 979 786.19  

3 Grindų paviršiaus dezaktyvavimas (valymas) (II
radiacinės saugos kategorija)

kv.
metras  213 306.48  

4 Langų / vitražų paviršiaus dezaktyvavimas
(valymas)

kv.
metras  18 895.10  

5 Palangių paviršiaus dezaktyvavimas (valymas) kv.
metras  61 164.00  

6 Radiatorių paviršiaus dezaktyvavimas (valymas)
(III radiacinės saugos kategorija)

kv.
metras  1 640,05  

7 Radiatorių paviršiaus dezaktyvavimas (valymas)
(II radiacinės saugos kategorija)

kv.
metras  29 106,00  

8 Santechnikos paviršiaus dezaktyvavimas (valymas)
(III radiacinės saugos kategorija) vnt.  175 104,00  

9 Santechnikos paviršiaus dezaktyvavimas (valymas)
(II radiacinės saugos kategorija) vnt.  288  

10 Sienų paviršiaus dezaktyvavimas (valymas) kv.
metras  969 954,39  

11 Turėklų paviršiaus dezaktyvavimas (valymas) kv.
metras  21 600,00  

12 Žaliuzių paviršiaus dezaktyvavimas (valymas) vnt.  369  

13
Grindų paviršiaus dezaktyvavimas (III radiacinės
saugos kategorija) esant radioaktyviam patalpų
užterštumui

kv.
metras  169 797,81  

14
Grindų paviršiaus dezaktyvavimas (II radiacinės
saugos kategorija) esant radioaktyviam patalpų
užterštumui

kv.
metras  2 133,06  

Bendra preliminari kaina be PVM2:  

PVM (21 proc.) kaina3:  

Bendra preliminari kaina su PVM2:  
Bendra preliminari kaina su PVM žodžiais: septyni šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai

 

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

1 - paslaugos pavadinimas turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytą paslaugos pavadinimą.
2 - kainos nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
3 - tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia  mokėti  PVM,  jis atitinkamų skilčių 

nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4 - kiekvienoje pozicijoje nurodytas paslaugų kiekis  yra maksimalus.

4.3. Į kiekvieną įkainį yra įskaityti visi mokesčiai ir visos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

4.4. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeičia (padidėja ar sumažėja) PVM tarifas, Sutarties bendra
preliminari kaina su PVM atitinkamai didinama arba mažinama, jei pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui

0,02 726,41

0,03 509393,59

0,06 12798,39

0,85 16060,84

0,02 1223,28

0,02 32,80

0,02 582,12

0,22 38522,88

0,22 63,36

0,02 19399,09

0,01 216,00

1,50 553,50

0,30 50939,34

1,00 2133,06

652644,66

137055,38
789700,04

 septyni šimtai Eur 04 ct
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reikia mokėti PVM. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

 

Sn = A +
Ss - A

× ( 1 +
Tn

)

 
  
 1 +

Ts 100  
 100   

Sn - perskaičiuota Sutarties bendra preliminari kaina su PVM;
Ss - Sutarties bendra preliminari kaina su PVM iki perskaičiavimo;

A - įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (pristatytų prekių, suteiktų paslaugų ir kt.) kaina (su PVM) iki
perskaičiavimo;

Ts - senas PVM tarifas (procentais);
Tn - naujas PVM tarifas (procentais).

4.5. Sutarties bendros preliminarios kainos perskaičiavimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris
tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuojant kainą, jei reikalinga, šalių rašytiniu sutarimu yra
koreguojama ir mokėjimų tvarka.

4.6. Apmokėjimas vykdomas tokia tvarka:

4.6.1. Avansinis mokėjimas tiekėjui nemokamas.

4.6.2. Tarpiniai ir galutinis mokėjimai atliekami tik po to, kai pirkėjas patikrina pristatytas prekes, atliktų
paslaugų kokybę ir/ar kitus numatytus tiekėjo įsipareigojimus (jei buvo numatyta) ir abi šalys pasirašo
perdavimo - priėmimo aktą. Mokėjimas atliekamas remiantis tiekėjo pateikta elektronine sąskaita-
faktūra/PVM sąskaita-faktūra (toliau – elektroninė sąskaita) už faktiškai įvykdytus tiekėjo įsipareigojimus.
Elektroninė sąskaita turi būti išrašoma perdavimo-priėmimo akto pagrindu.

4.6.3. Tarpiniai mokėjimai atliekami ne dažniau kaip du kartus per kalendorinį mėnesį.

4.6.4. Apmokėjimas vykdomas už praėjusį kalendorinį mėnesį (ataskaitinis laikotarpis) tiekėjo tinakamai
suteiktas paslaugas.

4.7. Apmokėjimo tvarka gali būti keičiama Sutartyje numatytomis sąlygoms. Kai Sutartyje numatytais
atvejais tarp tiekėjo, pirkėjo ir subtiekėjo yra sudaroma trišalė sutartis:

4.7.1. atliekant tiesioginius mokėjimus subtiekėjui, turi būti vadovaujamasi trišalėje sutartyje nustatyta
apmokėjimo tvarka;

4.7.2. atliekant mokėjimus tiekėjui turi būti nustatyta nauja apmokėjimo su tiekėju tvarka, įforminta šalių
rašytiniu susitarimu, atsižvelgiant į subtiekėjui pagal trišalę sutartį mokamą dalį;

4.7.3. negali būti keičiami Sutartyje nurodyti įkainiai.

4.8. Mokėjimus Pirkėjas privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai jis gavo
visus tinkamus dokumentus.

5. straipsnis. Prievolių įvykdymo užtikrinimas ir bauda

5.1. Sutartinių prievolių įvykdymas užtikrinamas banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės
laidavimo raštu ne mažiau kaip 23691,00 Eur.

5.2. Banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti visą Sutarties
galiojimo laikotarpį, bet ne trumpiau kaip 1170 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

5.3. Jei Teikėjas dėl savo kaltės nevykdo sutartinių įsipareigojimų per Sutartyje nustatytą terminą, 
Pirkėjas, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdama teisės į kitus savo teisės gynimo būdus pagal Sutartį 
pareikalaus baudos už kiekvieną darbo dieną,  kai paslaugos nebuvo suteiktos.
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6. straipsnis. Susirašinėjimas

6.1. Tiekėjas visus su Sutarties įvykdymu susijusius pranešimus turi teikti raštu už Sutarties vykdymą, ir jos
pakeitimų paskelbimą atsakingam asmeniui.

6.2. Susirašinėjimas tarp Sutarties šalių vykdomas lietuvių kalba.

6.3. Pirkėjo ir tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais adresais:

 Pirkėjas Tiekėjas
Vardas, pavardė   
Pareigos   
Adresas   
Telefonas   
Faksas   
El. paštas   

7. straipsnis. Kitos nuostatos

7.1. Sutarties vykdymo metu pirkėjas turi užtikrinti viešinimo reikalavimų vykdymą, vadovaujantis Ignalinos
programos viešinimo gairėmis, kurios pateikiamos VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros interneto
svetainėje adresu https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/ignalinos-
programa/dokumentai_15.html.

7.2. Tiekėjas, teikdamas visuomenei bet kokią informaciją apie šią Sutartį, privalo vadovautis Ignalinos
programos viešinimo gairėmis.

7.3. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

7.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
Sutarties lapai su priedais turi būti sunumeruoti vientisa numeracija, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo
nebūtų galima į Sutartį įdėti naujų lapų arba juos pakeisti. Sutarties paskutinio lapo antroje pusėje turi būti
patvirtinimas tiekėjo ir pirkėjo arba jų įgaliotųjų asmenų parašais, nurodyta pasirašiusiojo asmens vardas,
pavardė ir Sutartį sudarančių lapų skaičius. Šie reikalavimai netaikomi, jei Sutartis pasirašoma kvalifikuotu
elektroniniu parašu, atitinkančiu Sutarties bendruosiuose sąlygose nustatytus reikalavimus.

7.5. Tiekėjas ir/ar jo pasitelkti subtiekėjai gali pradėti vykdyti Sutarties sąlygose nurodytą veiklą VĮ Ignalinos
atominėje elektrinėje jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje tik turėdami galiojantį Lietuvos Respublikos
įgaliotos institucijos išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti Sutartyje nurodytą veiklą jonizuojančios
spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte.

7.6. Tiekėjas privalo pateikti paslaugų priėmimo–perdavimo aktą per (3) tris darbo dienas nuo ataskaitinio
laikotarpio pabaigos. Pirkėjas, gavęs paslaugų priėmimo–perdavimo aktą privalo per 3 (tris) darbo dienas
išsiųsti tiekėjui pasirašyto priėmimo–perdavimo akto antrą egzempliorių arba motyvuotą atsisakymą priimti
Paslaugas, nurodydamas terminą trūkumams ištaisyti.
7.7. Pirkėjas užtikrina galimybę Tiekėjui Pirkėjo patalpose sandėliuoti dezaktyvacijos priemones ir
dezaktyvacijos įrangą.
7.8. Pirkėjas turi teisę pagal poreikį keisti (didinti arba mažinti) dezaktyvuojamų patalpų ir/arba pastatų
skaičių bei koreguoti dezaktyvacijos periodiškumą, ne vėliau kaip prieš 40 kalendorinių dienų iki tokių
paslaugų teikimo pradžios pateikiant tiekėjui raštišką pranešimą, nurodant, nuo kada ir kokių patalpų
atsisakoma ar pridedama arba kaip keičiamas dezaktyvacijos periodiškumas. Bet kokiu atveju, atlikus tokius
pakeitimus, negali būti keičiami 4.2 punkte nurodyti maksimalūs paslaugų kiekiai ir jų įkainiai.
7.9. Tiekėjas užtikrina, kad jo darbuotojai dirba teisėtai, yra apdrausti valstybiniu socialiniu draudimu, kad už
juos laiku yra sumokami mokesčiai valstybei, darbuotojų sveikata yra periodiškai tikrinama, atsižvelgiant į
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Baudos dydis – 75,00 Eur už darbo dieną, kai paslaugos nebuvo suteiktos. Bauda bus išskaičiuojama 
iš bet kurio tarpinio ar galutinio mokėjimo, kuriuos Pirkėjas turi sumokėti Tiekėjui.  

Irina Trofimova
Sutarčių administravimo gr. vadovė

Irina.Trofimova@iae.lt

Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k.
(8 386) 24170
(8 386) 24189

Nomeda Valaitė
Direktorė kokybei
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Tiekėjas Pirkėjas
Vardas, Pavardė:  Vardas, Pavardė:  
Pareigos:  Pareigos:  
Parašas:  Parašas:  
Data:  Data:  

7



Bendrosios sąlygos

1. straipsnis. Sutarties aiškinimas

1.1. Sutarties antraštės ir straipsnių pavadinimai negali būti naudojami jai aiškinti.
1.2. Priklausomai nuo konteksto žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, o
vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai.

2. straipsnis. Taikytina teisė ir Sutarties kalba

2.1. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
2.2. Sutarties kalba apibrėžiama Sutarties specialiosiose sąlygose.

3. straipsnis. Susirašinėjimas

3.1. Su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Sutarties šalys susirašinėja Sutarties specialiosiose
sąlygose numatyta kalba bei nurodytais adresais.
3.2. Sutarties šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, šalims
pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai. Pasikeitus Sutarties šalių
adresams, telefonų numeriams ar kitiems rekvizitams, Šalys ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pakeitimų dienos raštu informuoja viena kitą apie pakeitimus. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali
pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis,
neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.
3.3. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas
atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti
raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui
užtikrinti.
3.4. Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsiami išsiųsti.

4. straipsnis. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas bendradarbiauja su tiekėju ir suteikia jam informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties įvykdymui.
4.2. Jei reikia, per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo pirkėjas tiekėjui nemokamai pateikia brėžinių,
reikalingų Sutarties vykdymui, kopijas, taip pat specifikacijų ir kitų Sutarties vykdymui reikalingų dokumentų
kopijas.
4.3. Pirkėjas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina
tinkamam Sutarties įvykdymui.
4.4. Pirkėjas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku apmokėti tiekėjo pateiktas ir patvirtintas
sąskaitas.
4.5. Pirkėjas gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jei jos numatytos Sutartyje ir jos prieduose.

5. straipsnis. Tiekėjo teisės ir pareigos

5.1. Tiekėjas visą Sutarties vykdymo laikotarpį turi užtikrinti pirkimo, kurį įvykdžius buvo sudaryta ši Sutartis,
dokumentuose nustatytų jo pašalinimo pagrindų nebuvimą.
5.2. Tiekėjas visą Sutarties vykdymo laikotarpį turi užtikrinti atitikimą pirkimo, kurį įvykdžius buvo sudaryta ši
Sutartis, dokumentuose nustatytiems reikalavimams dėl vadybos sistemų ir teisės verstis atitinkama veikla.
Tiekėjas neatitinkantis šių reikalavimų, privalo apie tai pranešti pirkėjui ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 20
(dvidešimt) darbo dienų, pašalinti šiuos trūkumus. Sutartyje nustatyti terminai dėl šios priežasties negali būti
keičiami.
5.3. Tiekėjas įsipareigoja laiku ir tinkamai vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Jei Sutartyje
nenustatyta kitaip, tiekėjas turi pasirūpinti visa Sutarties vykdymui būtina įranga, įrankiais, priemonėmis,
medžiagomis, darbų priežiūra ir darbo jėga.
5.4. Tiekėjas yra vienintelis atsakingas asmuo, jei trečiosios šalys pateiktų reikalavimus dėl jų patirtos žalos
turtui ar asmeniui, padarytos tiekėjo ir/ar subtiekėjų. Tiekėjas garantuoja dėl tokių reikalavimų galimų
nuostolių atlyginimą pirkėjui.
5.5. Tiekėjas turi vykdyti pirkėjo teisėtus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu.
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5.6. Tiekėjas įsipareigoja laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų nuostatų ir
garantuoja pirkėjui nuostolių atlyginimą, jei tiekėjas nesilaikytų minėtųjų įstatymų, kitų teisės aktų ir dėl to
būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.
5.7. Jei tiekėjas yra tiekėjų grupė, visi tokios grupės nariai yra solidariai atsakingi pirkėjui už Sutarties
vykdymą. Tiekėjas privalo paskirti vieną iš grupės atsakinguoju atstovu atstovauti santykiuose su pirkėju.
5.8. Tiekėjas atsako už pateiktų įmonės rekvizitų, įskaitant banko sąskaitą, teisingumą.
5.9. Tiekėjas gali turėti ir kitų teisių bei pareigų, jei jos numatytos Sutartyje ir jos prieduose.

6. straipsnis. Subtiekimas

6.1. Susitarimas, pagal kurį tiekėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia
trečiąjį asmenį, yra laikomas subtiekimu.
6.2. Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų bet ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti įsipareigoja pirkėjui
pranešti visus subtiekėjų pavadinimus, pateikti subtiekėjų ir jų atstovų kontaktinius duomenis. Tiekėjas privalo
nedelsiant bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešti pirkėjui apie esamų subtiekėjų arba jų
kontaktinių duomenų pasikėtimą, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos tiekėjas ketina pasitelkti Sutarties
vykdymo metu.
6.3. Pirkėjas, gavus informaciją apie subtiekėjus, juos informuoja apie tiesioginio apmokėjimo už jų pristatytas
prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus galimybę.
6.4. Jei subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tiekėjas įsipareigoja sudaryti
trišalę sutartį tarp jo, pirkėjo ir subtiekėjo, kurioje bus nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka,
atsižvelgiant į šios Sutarties ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.
6.5. Tiekėjas atsako už subtiekėjų, jų atstovų ir darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei
aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats ar jo atstovai
ar darbuotojai. Tai, kad kuri nors Sutarties dalis bus vykdoma pagal subtiekimo sutartį bei kad pirkėjas su
subtiekėjais atsiskaito tiesiogiai, neatleidžia tiekėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tiekėjas lieka
atsakingas už Sutarties įvykdymą.
6.6. Pirkėjas, turėdamas duomenų, kad tiekėjo subtiekėjas nesilaiko aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo
teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų
pirkimų įstatyme nurodytose tarptautinėse konvencijose, gali patikrinti ar nėra tokio subtiekėjo pašalinimo
pagrindų, kurie buvo nustatyti pirkimo, kurį įvykdžius buvo sudaryta ši Sutartis, dokumentuose net ir tais
atvejais, kai tiekėjas nesiremia subtiekėjo, su kuriuo sudaroma subtiekimo sutartis pagal šią Sutartį numatytų
įsipareigojimų daliai vykdyti, pajėgumais.
6.7. Jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą, kuris buvo nustatytas pirkimo, kurį
įvykdžius buvo sudaryta ši Sutartis, ir/ar jei pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad subtiekėjas yra
nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis turi teisę reikalauti tiekėjo nedelsiant bet ne vėliau kaip per
10 (dešimt) darbo dienų pakeisti subtiekėją arba reikalauti, kad tiekėjas pats vykdytų subtiekėjui perduotus
sutartinius įsipareigojimus. Pirkėjui paprašius, tiekėjas privalo pateikti visų subtiekėjų pašalinimo pagrindų
nebuvimą patvirtinančius dokumentus.
6.8. Visi tiekėjo pasitelkti subtiekėjai, kurie faktiškai vykdo Sutartį, turi atitikti pirkimo, kurį įvykdžius buvo
sudaryta ši Sutartis, dokumentuose nustatytus reikalavimus dėl vadybos sistemų ir teisės verstis atitinkama
veikla. Jei subtiekėjas neatitinka šių reikalavimų, pirkėjas turi teisę reikalauti tiekėjo nedelsiant bet ne vėliau
kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti subtiekėją arba reikalauti, kad tiekėjas pats vykdytų subtiekėjui
perduotus sutartinius įsipareigojimus, jei tiekėjas atitinka reikalavimus dėl vadybos sistemų ir teisės verstis
atitinkama veikla. Pirkėjui paprašius, tiekėjas privalo pateikti visų subtiekėjų atitikimą reikalavimams dėl
vadybos sistemų ir teisės verstis atitinkama veikla patvirtinančius dokumentus.
6.9. Tiekėjas gali pasitelkti tik tuos subtiekėjus, kuriuos nurodė savo pasiūlyme, pateiktame šios Sutarties 2
priede. Tiekėjas, gavęs pirkėjo rašytinį pritarimą, gali pakeisti subtiekėją arba pasitelkti naują subtiekėją šiais
atvejais:
6.9.1. kai pirkėjas Sutartyje nustatytais atvejais paprašo tiekėjo pakeisti subtiekėją;
6.9.2. kai Sutarties vykdymo metu subtiekėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus tiekėjui;
6.9.3. kai subtiekėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų tiekėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos,
bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, priverstinio likvidavimo procedūros arba vykdomų analogiškų
procedūrų;
6.9.4. esant kitoms nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių atsakingas ir apdairus tiekėjas negalėjo
numatyti iki Sutarties sudarymo.
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6.10. Pirkėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie keičiamą subtiekėją gavimo dienos turi raštu
pranešti tiekėjui apie savo pritarimą arba nepritarimą subtiekėjo keitimui, nurodydamas nepritarimo priežastis.
6.11. Jei tiekėjas be raštiško pirkėjo sutikimo sudaro subtiekimo sutartį su subtiekėju, kurio tiekėjas nenurodė
savo pasiūlyme, pateiktame Sutarties 2 priede, pirkėjas turi teisę be jokio oficialaus įspėjimo taikyti Sutartyje
numatytas sankcijas dėl Sutarties pažeidimo.

7. Straipsnis. Ekspertai

7.1. Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų bet ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti pateikia pirkėjui
visų ekspertų, kurių paslaugomis ketina naudotis vykdydamas Sutartį, sąrašus kartu su gyvenimo aprašymais,
jei Sutarties sąlygose reikalaujama pateikti ekspertų gyvenimo aprašymus, išskyrus ekspertus, kurių
gyvenimo aprašymai pateikiami kartu su pasiūlymu, pateiktu Sutarties 2 priede. Privalomas ekspertų
pasirengimo lygis, kvalifikacija, patirtis, ir reikalinga specializacija turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose
nustatytus reikalavimus. Pirkėjas gali nepritarti tiekėjo pasirinktoms ekspertų kandidatūroms nurodydamas
nepritarimo priežastis.
7.2. Tiekėjas negali keisti ekspertų, kuriuos jis nurodė savo pasiūlyme, pateiktame Sutarties 2 priede,
išskyrus šiuos atvejus:
7.2.1. eksperto mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju;
7.2.2. jei ekspertą būtina keisti nuo tiekėjo nepriklausančių priežasčių, pavyzdžiui, kai ekspertas vienašališkai
nutraukia sutartį (darbo) su tiekėju, kai ekspertas ne dėl tiekėjo kaltės praranda teisę vykdyti jam paskirtas
užduotis ir panašiai.
7.3. Tiekėjas apie aplinkybes, dėl kurių reikia keisti ekspertus, nurodytus tiekėjo pasiūlyme, nedelsiant, bet ne
vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, privalo informuoti pirkėją raštu ir gauti jo pritarimą.
7.4. Jei tenka keisti ekspertą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį nei
keičiamo eksperto kvalifikacija ir patirtis. Jei tiekėjas neranda naujo eksperto su analogiška kvalifikacija ir
(arba) patirtimi, pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.
7.5. Papildomas išlaidas, patirtas dėl ekspertų keitimo, atlygina tiekėjas. Jei ekspertas pakeičiamas ne iš
karto, pirkėjas gali paprašyti tiekėjo paskirti laikiną ekspertą, arba imtis kitų priemonių kompensuoti laikiną
naujo eksperto nebuvimą.

8. straipsnis. Sutarties kaina

8.1. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visus su Sutarties vykdymu susijusius kaštus, įskaitant bet
neapsiribojant:
8.1.1. projektinės ir konstravimo techninės dokumentacijos parengimo išlaidas;
8.1.2. reikalingų prekių tiekimo, jų pristatymo, montavimo, įdiegimo, derinimo, išbandymų, paslaugų teikimo
ir/ar darbų atlikimo išlaidas;
8.1.3. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas susijusias
administracines išlaidas, įskaitant vidaus fiskalinius mokesčius, muito, importo ir/ar kitus mokesčius;
8.1.4. visas su dokumentų, kurių reikalauja pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
8.1.5. aprūpinimo medžiagomis, priemonėmis, įrankiais ir įrenginiais, reikalingais Sutarties vykdymui, išlaidas;
8.1.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, jei tokios numatomos, pateikimo išlaidas;
8.1.7. garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui;
8.1.8. pirkėjo darbuotojų apmokymo tiekėjo įmonėje ir/ar kitoje vietoje, jei tai nustatyta Sutartyje, išlaidas;
8.1.9. kitas susijusias išlaidas.
8.2. Mokesčiai ar išlaidos, kurių tiekėjas neįtraukė į pasiūlymo, kuris pateikiamas Sutarties 2 priede, kainą
nebus atlyginami.

9. straipsnis. Mokėjimų atlikimas

9.1. Mokėjimai atliekami eurais.
9.2. Pirkėjas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutarties specialiųjų sąlygų preambulėje nurodytą (-
as) atsiskaitomąją (-ąsias) banko sąskaitą (-as). Tiekėjas raštu privalo informuoti pirkėją apie
atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) pasikeitimą. Tiekėjas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to
kylančią riziką.
9.3. Mokėjimai atliekami Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais.
9.4. Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo, jei mokėjimo dokumentai neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų
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.
9.5. Elektroninės sąskaitos teikiamos per sistemą „E. Sąskaita“ adresu https://www.esaskaita.eu/. Jei
tiekėjas pateikia popierinę sąskaitą arba sąskaitą pateikia kitomis priemonėmis, laikoma, kad sąskaita tiekėjui
nepateikta ir pirkėjas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti.
9.6. Elektroninė sąskaita rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
nuostatomis.
9.7. Mokėtinos lėšos pervedamos į tiekėjo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per nustatytą terminą nuo tos
dienos, kai pirkėjas gavo visus reikalavimus atitinkančius dokumentus. Sumokėjimo diena – tai diena, kai
lėšos pervedamos iš pirkėjo sąskaitos.
9.8. Be pateisinamų priežasčių pirkėjui nesumokėjus iki Sutartyje nustatyto termino, tiekėjas gali pareikalauti
sumokėti 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.
9.9. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos,
kurią lėšos nurašomos nuo pirkėjo sąskaitos (ši diena neįskaitoma).
9.10. Jei ne dėl tiekėjo kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo
Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos, tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį Sutartyje nustatyta
tvarka.
9.11. Jei pirkėjas tiekėjui sumokėjo daugiau nei jam priklauso pagal Sutartį, tiekėjas permokėtą sumą privalo
grąžinti pirkėjui per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo reikalavimo grąžinti permoką
gavimo.
9.12. Pirkėjui grąžintinos sumos gali būti išskaičiuojamos iš bet kokių mokėjimų, kuriuos pirkėjas turi
sumokėti tiekėjui. Šiuo atveju tiekėjas ir pirkėjas gali pasinaudoti savo teise susitarti dėl grąžinimo dalimis.

10. straipsnis. Sutarties vykdymas

10.1. Pirkėjui raštu pareikalavus, tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų (jei Sutarties ir jos priedų sąlygose
nenustatyta kitaip) nuo reikalavimo gavimo dienos turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame aptariami
organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.
10.2. Tiekėjas gali paprašyti pratęsti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei atsiranda priežastys, dėl
kurių Sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas:
10.2.1. kai pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
10.2.2. kai ne dėl tiekėjo kaltės Sutartis yra sustabdyta;
10.2.3. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;
10.2.4. dėl kitų priežasčių, kurios atsirado ne dėl tiekėjo kaltės.
10.3. Jei atsirado priežastys, dėl kurių Sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas, tiekėjas nedelsdamas
kreipiasi į pirkėją, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl nustatyto termino pratęsimo.
10.4. Pirkėjas raštu išreiškia sutikimą pratęsti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą arba informuoja
tiekėją, kad šis terminas nebus pratęstas.
10.5. Pirkėjas, esant svarbioms aplinkybėms, turi teisę pareikalauti sustabdyti Sutarties vykdymą ir/ar atidėti
bet kokių Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymą, įskaitant:
10.5.1. prekių pristatymą į priėmimo vietą, jų įdiegimą, išbandymą;
10.5.2. paslaugų ar kurios nors jų dalies teikimą;
10.5.3. darbų ar bet kurio jų etapo atlikimą.
10.6. Tiekėjas gali reikalauti atlyginti jo nuostolius, patirtus dėl pirkėjo inicijuoto Sutarties sustabdymo
išskyrus, jei sustabdymas:
10.6.1. būtinas dėl kurios nors tiekėjo prievolės nevykdymo;
10.6.2. būtinas dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kurios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė
neatsiranda dėl pirkėjo veiksmų ar neveikimo.
10.7. Jei per 30 kalendorinių dienų nuo pirkėjo reikalavimo sustabdyti Sutartį ir/ar atidėti bet kokių Sutartyje
numatytų įsipareigojimų įvykdymą gavimo tiekėjas neįspėja pirkėjo apie ketinimą pareikalauti dėl Sutarties
sustabdymo patirtų nuostolių atlyginimo, jis šios teisės netenka.
10.8. Tiekėjo reikalavimai atlyginti nuostolius dėl Sutarties sustabdymo turi būti pagrįsti atitinkamais
nuostolius patvirtinančiais dokumentais.
10.9. Jei Sutarties vykdymas stabdomas daugiau nei 180 kalendorinių dienų, ir tai daroma ne dėl tiekėjo
kaltės, tiekėjas gali pranešimu pirkėjui pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 kalendorinių dienų
arba nutraukti Sutartį.
10.10. Įtarus pažeidimą, pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Pažeidimas – Lietuvos Respublikos ir/arba

11



Europos Sąjungos teisės aktų bei Sutarties nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu. Sutarties
vykdymas stabdomas, siekiant atlikti pažeidimo tyrimą. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama
vykdyti. Jei pažeidimas nustatytas, pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

11. straipsnis. Prievolių įvykdymo užtikrinimas ir delspinigių apskaičiavimas

11.1. Tiekėjas viso Sutarties galiojimo metu privalo užtikrinti sutartinių prievolių įvykdymą.
11.2. Jeigu tiekėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikia laidavimo raštą, kartu turi būti pateiktas
laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo
sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą,
kopija.
11.3. Pratęsus Sutarties galiojimo laikotarpį, atitinkamai turi būti pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimo
galiojimo terminas. Tiekėjas turi pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą taip pat ir tuo
atveju, jeigu pasibaigia tiekėjo pateikto užtikrinimo galiojimo terminas, tačiau Sutartis dar nėra įvykdyta.
11.4. Perskaičiavus Sutarties kainą, atitinkamai padidinama ar sumažinama Sutarties įvykdymo užtikrinimo
suma.
11.5. Jei tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, pirkėjas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias
užtikrinimą išdavęs asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties
įvykdymo užtikrinimą, pirkėjas įspėja apie tai tiekėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.
11.6. Tiekėjui pateikus raštišką prašymą, Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas tiekėjui per 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo prašymo gavimo dienos, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus
sutartinius įsipareigojimus arba jei užtikrinimo galiojimo terminas pasibaigė.
11.7. Jei Sutarties įvykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų,
pirkėjas raštu pareikalauja tiekėjo per 14 kalendorinių dienų pateikti naują užtikrinimą tomis pačiomis
sąlygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.
11.8. Tuo atveju, jeigu Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka
Pirkėjui Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio baudą dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo
vykdymo.
11.9. Jei tiekėjas ne dėl pirkėjo kaltės nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies Sutartyje nustatytais
terminais, pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neapribodamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti
skaičiuoti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio delspinigius nuo neįvykdytų ir/ar netinkamai
įvykdytų sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10
(dešimt) procentų bendros Sutarties kainos.
11.10. Jei pagal Sutartį ir jos priedus nėra galimybės nustatyti neįvykdytų ir/ar netinkamai įvykdytų sutartinių
įsipareigojimų ar jų dalies kainos, arba Sutarties objektas yra nedalomas, tai yra objekto dalis ar įvykdytų
įsipareigojimų dalis negali atlikti pirkėjui reikalingų funkcijų, delspinigiai skaičiuojami nuo bendros Sutarties
kainos.
11.11. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 (dešimt) procentų bendros Sutarties kainos, pirkėjas gali prieš tai
raštu įspėjęs tiekėją ir be atskiro tiekėjo sutikimo:
11.11.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš tiekėjui mokėtinų sumų ir/arba;
11.11.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/arba;
11.11.3. nutraukti Sutartį.
11.12. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia tiekėjo nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje numatytus
įsipareigojimus.

12. straipsnis. Sutarties vykdymo grafikas (programa)

12.1. Pirkėjui raštu pareikalavus, tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos (jei
Sutarties ir jos priedų sąlygose nenustatyta kitaip) turi pateikti ir su pirkėju suderinti Sutarties vykdymo
grafiką (programą). Grafike (programoje) turi būti numatyta tvarka ir terminai, kuriais tiekėjas siūlo vykdyti
Sutartį, įskaitant šias dalis:
12.1.1. veiksmų plano sudarymas, svarbiausių etapų identifikavimas ir laiko sąnaudų, būtinų Sutarties
vykdymui, nustatymas;
12.1.2. trumpas metodų, kuriais tiekėjas siūlo vykdyti Sutartį, aprašymas (jei taikoma);
12.1.3. pagrindinių ekspertų ir kitų ekspertų darbo organizavimo grafikas;
12.1.4. kiti duomenys ir informacija, kurios pirkėjas gali pagrįstai pareikalauti, ir/ar kurios yra nustatytos
kitose Sutarties ir jos priedų sąlygose.
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12.2. Be pirkėjo raštiško sutikimo negalimas joks Sutarties vykdymo grafiko (programos) keitimas.
12.3. Pirkėjas, gavus iš tiekėjo derinimui Sutarties vykdymo grafiką (programą), gali nustatyti kitokį jo
derinimo terminą, nei nustatytas šiame straipsnyje, tačiau ne didesnį negu 20 (dvidešimt) darbo dienų.

13. straipsnis. Pristatymas

13.1. Jeigu Sutarties sąlygose numatoma pristatyti prekes, jų pristatymo vietos adresas, pristatymo terminai
ir pristatymo tvarka nustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose ir/ar Sutarties prieduose.
13.2. Jei Sutartyje ir jos prieduose nenustatyta kitaip, tiekėjas pristato Sutarties sąlygose numatytas prekes
pagal tarptautinių prekybos rūmų taisyklių „Incoterms 2010“ pristatymo sąlygas DDP (pristatyta, muitas
sumokėtas).
13.3. Visa atsakomybė iki pirkėjas priims prekes dėl jų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka tiekėjui.
13.4. Tiekėjas pasirūpina, kad prekės būtų pristatytos į priėmimo vietą, suderinęs su pirkėju, kad šis galėtų
įforminti prekių priėmimą. Daroma prielaida, kad apskaičiuodamas pristatymo laiką tiekėjas įvertino visas
galimas kliūtis, todėl nebus pateisinami jokie vėlavimai, atsiradę kitais, nei šioje Sutartyje numatytais
pagrindais.
13.5. Jei Sutartyje ir jos prieduose nenustatyta kitaip, pristatydamas prekes, tiekėjas privalo pateikti prekių
gamintojo atitikties sertifikatą ir kitus dokumentus, patvirtinančius prekių atitikimą Sutarties reikalavimams.
13.6. Tiekėjas pasirūpina, kad prekės būtų supakuotos taip, kad jas gabenant į Sutartyje nurodytą vietą jos
nebūtų apgadintos ir nepablogėtų jų kokybė. Planuojant pakuotės dydį ir svorį turi būti atsižvelgta, kai reikia, į
atstumą iki paskirties vietos ir į tai, kad perkrovimo vietose gali nebūti tinkamos perkrovimo įrangos ir
pastatų, į kuriuos reikės pristatyti prekes. Taip pat turi būti atsižvelgta į pastatų, į kuriuos bus kraunamos
prekės konstrukcinius ypatumus (praėjimo vietos laiptinėse, koridoriuose, liftų keliamoji galia, jei jie įrengti
tame pastate, matmenys, pastato aukštas).

13.7. Ant kiekvienos pakuotės turi būti aiškiai nurodytas pristatymo vietos adresas ir pakuotės turinys. Be šių
duomenų ant kiekvienos pakuotės turi būti užrašyta:

Finansuojama iš Ignalinos programos lėšų
Sutarties Nr.:  
Sutarties pavadinimas:  
Prekių dalis:  Prekės Nr.:  

Pristatymo vietos adresas:
 

13.8. Po prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo pakuotė tampa pirkėjo nuosavybe.
13.9. Pirkėjui raštu pareikalavus, tiekėjas turi suderinti prekių pristatymo kiekius, datą ir laiką. Nesutarimo
atveju, sprendimo teisė priklauso pirkėjui. Tiekėjas atsako už visų prekių bei tiekėjo įrangos, reikalingos
Sutarčiai vykdyti, pristatymą nurodytu laiku į priėmimo vietą.

14. Straipsnis. Priėmimas

14.1. Pirkėjas pasirašo perdavimo - priėmimo aktą, jei prekės ar paslaugos atitinka Sutarties reikalavimus,
prekės yra tinkamai pristatytos ir įdiegtos, paslaugos yra tinkamai suteiktos bei įvykdyti kiti sutartiniai
įsipareigojimai.
14.2. Kai prekės ar paslaugos parengtos priėmimui bei įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai, tiekėjas gali
kreiptis į pirkėją dėl perdavimo - priėmimo akto pasirašymo. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, pirkėjas per 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo prašymo gavimo privalo:
14.2.1. dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais pasirašyti perdavimo - priėmimo aktą ir vieną
akto egzempliorių pateikti tiekėjui, arba
14.2.2. atmesti prašymą, nurodydamas tokio sprendimo priežastis ir priemones, kurių, tiekėjas privalo imtis,
kad aktas būtų pasirašytas.
14.3. Jei dėl ypatingų aplinkybių per nustatytą laikotarpį prekių priimti neįmanoma, pirkėjas, suderinęs su
tiekėju, surašo tai patvirtinantį aktą. Jei pirkėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ar per kitą Sutartyje
nustatytą laikotarpį nepasirašo perdavimo - priėmimo akto arba nepateikia motyvuoto atsisakymo priimti
prekes, laikoma, kad jis pasirašė perdavimo - priėmimo aktą paskutiniąją šio laikotarpio dieną.
14.4. Jei Sutarties vykdymo grafike (programoje) numatytas Sutarties įsipareigojimų vykdymas etapais,
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pirkėjas pasirašo perdavimo - priėmimo aktą po kiekvieno įvykdyto etapo.
14.5. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos
išmontuoja ir išveža laikinąsias konstrukcijas ar kitas priemones, kurių reikėjo tinkamam Sutarties įvykdymui,
taip pat medžiagas, kurių nebereikia Sutarties vykdymui.
14.6. Pirkėjas iki perdavimo - priėmimo akto pasirašymo turi teisę reikalauti:
14.6.1. iki nurodyto termino iš priėmimo vietos išgabenti prekes, kurios neatitinka Sutarties reikalavimų;
14.6.2. pakeisti Sutarties reikalavimų neatitinkančias prekes tinkamomis prekėmis ir/ar įdiegti jas pagal
Sutarties reikalavimus;
14.6.3. tiekėjo sąskaita ištaisyti nurodytus defektus ar neatitikimus.

15. straipsnis. Garantiniai įsipareigojimai

15.1. Jei Sutartyje nenumatyta kitaip, tiekėjas privalo garantuoti, kad pristatytos prekės yra naujos,
nenaudotos.
15.2. Tiekėjas garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra be defektų, sąlygotų projekto, darbo, medžiagų ar
pristatymo kokybės, išskyrus atvejį, kai konkretus projektas ar medžiagos yra privalomos pagal specifikacijas
arba kai defektus sąlygojo koks nors veiksmas ar neveikimas, naudojant prekes pirkėjo šalies sąlygomis.
15.3. Prekių garantija galioja tiek, kiek numatyta Sutartyje.
15.4. Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus
defektus ar įvykusius gedimus, kurie:
15.4.1. atsirado dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl prastos tiekėjo darbo kokybės,
blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų;
15.4.2. atsirado dėl kokių nors tiekėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu;
15.4.3. buvo pastebėti pirkėjui tikrinant ar eksploatuojant prekes.
15.5. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytoms dalims vėl įsigalioja nuo dienos, kai buvo
atliktas pirkėjo priimtinas pakeitimas ar remontas. Jei Sutartyje numatytas dalinis prekių priėmimas,
garantinis laikotarpis pratęsiamas tik toms prekėms, kurios buvo keičiamos ar taisomos.
15.6. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, pirkėjas raštu įspėja apie tai
tiekėją. Jei tiekėjas nepašalina defekto ar gedimo per įspėjime nurodytą laikotarpį, pirkėjas turi teisę
pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šias paslaugas tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita. Tokiu atveju tiekėjas
privalo atlyginti pirkėjo patirtas išlaidas, ir/arba pirkėjo patirtos išlaidos išskaičiuojamos iš tiekėjui mokėtinų
sumų ir/arba iš tiekėjo garantijų.
15.7. Jei garantijos trukmė Sutartyje nenurodoma, o prekei pagal jos savybes turi būti taikoma garantija,
tuomet ji yra 365 kalendorinės dienos. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai
pasirašomas prekių perdavimo - priėmimo aktas.
15.8. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui arba, jei yra daugiau nei vienas garantinis laikotarpis, pasibaigus
paskutiniam jų, bei pašalinus visus defektus ar gedimus, jei tokių yra, pirkėjas išrašo tiekėjui garantinių
įsipareigojimų įvykdymo aktą pagal Sutarties priede pateiktą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto formą.
Jame nurodoma diena, kai tiekėjas pirkėjui priimtinu būdu įvykdė savo įsipareigojimus pagal Sutartį.
15.9. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą pirkėjas privalo išrašyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
nuo garantinio laikotarpio pabaigos. Jei pirkėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nepasirašo garantinių
įsipareigojimų įvykdymo akto arba nepateikia motyvuoto atsisakymo tokį aktą pasirašyti, laikoma, kad jis
pasirašė garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą paskutiniąją šio laikotarpio dieną.
15.10. Kol pirkėjas nepatvirtina garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto arba kol nėra laikoma, kad jis yra
pirkėjo pasirašytas, garantiniai įsipareigojimai nėra tinkamai įvykdyti.

16. straipsnis. Autorinės teisės

16.1. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti pirkėjo nuostolius, atsiradusius dėl trečiųjų šalių reikalavimų, susijusių su
autorių teisių pažeidimu, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekės ženklų neteisėtu
naudojimu ir panašiais pažeidimais, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl pirkėjo kaltės.
16.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant
turtines autoriaus ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises (tačiau išskyrus neturtines intelektinės
nuosavybės teises), yra pirkėjo nuosavybė, kurią pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti kaip
mano esant tinkama ir be jokių geografinių ar kitų apribojimų.

17. straipsnis. Sutarties pakeitimai
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17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, kai yra bent vienas iš šių atvejų:
17.1.1. Sutarties keitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto yra aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai
suformuluotas Sutarties sąlygose, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar
pasirinkimo galimybes, taip pat įskaitant Sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą;
17.1.2. Sutarties sąlygose turi būti nurodyta galimų pakeitimų arba pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir
aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš
esmės pasikeistų Sutarties pobūdis;
17.1.3. kai būtina iš tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, kai yra
visos šios sąlygos kartu:

tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal Sutartį įsigytos
įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikos reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad pirkėjui
sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 (penkiasdešimt) procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį
papunktį vertė – 100 (šimtas) procentų pradinės Sutarties vertės;

17.1.4. kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus pirkėjas negalėjo numatyti, ir
kai kartu yra šios sąlygos:

pakeitimas iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio;
atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 (penkiasdešimt) procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį
papunktį vertė – 100 (šimtas) procentų pradinės Sutarties vertės;

17.1.5. kai tiekėjas ir/ar tiekėjų grupės narys keičiamas kitu, dėl bent vienos iš šių priežasčių:

Sutartyje nedviprasmiškai, laikantis šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, suformuluotą Sutarties
peržiūros sąlygą ar pasirinkimo galimybę;
dėl tiekėjo ir/ar tiekėjų grupės nario (narių) reorganizavimo, įskaitant jungimą ir skaidymą,
atskyrimo ar bankroto procedūros, tiekėjo ir/ar tiekėjų grupės nario (narių) teises ir pareigas visškai ar
iš dalies perima kitas tiekėjas, atitinkantis pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta ši Sutartis, dokumentuose
nustatytus reikalavimus. Toks tiekėjo pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų;
kai pats pirkėjas prisiima tiekėjo įsipareigojimus dėl tiesioginio apmokėjimo subtiekėjui. Toks Sutarties
pakeitimas galimas, jeigu subtiekėjas išreiškė norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

17.1.6. kai pakeitimas nėra esminis.
17.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai yra visos šios sąlygos kartu:
17.2.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;
17.2.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 (dešimt) procentų pradinės Sutarties
vertės;
17.2.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.
17.3. Jeigu Sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, Sutarties keitimo
atveju, atsižvelgiama į patikslintą Sutarties vertę.
17.4. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties bendrasis
pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena
iš šių sąlygų:
17.4.1. pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų
paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;
17.4.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši Sutartis,
naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje, ją sudarant;
17.4.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis;
17.4.4. kai tiekėją, su kuriuo sudaryta ši Sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šiame
straipsnyje nurodytos priežastys.
17.5. Bet kuriuo atveju, Sutarties pakeitimu neturi būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo.
17.6. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Sutarties šalis, pateikdama kitai šaliai atitinkamą
prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 (dešimt)
darbo dienų ir kitai šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė
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priklauso pirkėjui.
17.7. Visi Sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu šalių sutarimu, išskyrus specialiuosius Sutartyje
nustatytus atvejus.

18. straipsnis. Prekių keitimas

18.1. Jei pagal Sutartį yra numatoma pristatyti prekes ir dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių tiekėjas
negali pristatyti Sutartyje nurodytos prekės, pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties fiksuotos
kainos, tiekėjas gali pristatyti kitą prekę, kuri atitinka šiuos reikalavimus:
18.1.1. prekė yra ne blogesnių, nei pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų, kurioms reikalavimai buvo
nustatyti techninėje specifikacijoje pateiktoje Sutarties 1 priede;
18.1.2. prekė yra to paties gamintojo, kaip ir keičiama Sutartyje nurodyta prekė.
18.2. Jei tiekėjas, vadovaujantis šiuo straipsniu, negali pristatyti to paties gamintojo kitos prekės, tiekėjas gali
pristatyti kito gamintojo prekę. Kito gamintojo prekė gali būti pristatyta tik tuo atveju, jei bus pateiktas
keičiamos prekės gamintojo patvirtinimas ar kitas dokumentas, įrodantis, kad gamintojas negamina prekių,
kurios yra ne blogesnių, nei tiekėjo pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų, ir kurioms reikalavimai buvo
nustatyti techninėje specifikacijoje (užduotyje) pateiktoje Sutarties 1 priede .

19. straipsnis. Sutarties pažeidimas

19.1. Jei tiekėjas ar pirkėjas nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jis pažeidžia Sutartį.
19.2. Tiekėjui ar pirkėjui pažeidus Sutartį, kita šalis turi teisę:
19.2.1. reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir/arba
19.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius ir/arba
19.2.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/arba
19.2.4. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir/arba
19.2.5. nutraukti Sutartį.
19.3. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma:
19.3.1. jei tiekėjas pirkėjo reikalavimu nepakeičia ar atsisako pakeisti subtiekėją Sutartyje nustatytais
atvejais;
19.3.2. jei tiekėjas, subtiekėjui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, atsisako arba be
pateisinamų priežasčių delsia sudaryti trišalę sutartį, kaip nustatyta Sutarties sąlygose;
19.3.3. jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus daugiau nei 90
(devyniasdešimt kalendorinių dienų) ir/arba dėl įsipareigojimų įvykdymo vėlavimo mokėtinų delspinigių suma
viršija 10 (procentų) Sutarties kainos;
19.3.4. jei tiekėjas dėl savo kaltės negali ir/arba atsisako vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus ar bet
kokią jų dalį, nepriklausomai nuo tokios dalies vertės;
19.3.5. jei tiekėjas iki perdavimo - priėmimo akto pasirašymo per pirkėjo pagrįstai nustatytą laikotarpį
neįvykdo pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
19.3.6. jei tiekėjas negrąžina ar atsisako grąžinti pirkėjo tiekėjui ir/arba subtiekėjui sumokėtas permokas;
19.3.7. jei pirkėjas sustabdė Sutarties vykdymą ilgiau nei 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt dienų)
kalendorinių dienų, ir tai daroma ne dėl tiekėjo kaltės, ir tiekėjo reikalavimu jo neatnaujinama per 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų;
19.3.8. jei pirkėjas ne dėl tiekėjo kaltės vėluoja sumokėti daugiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų
nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;
19.3.9. dėl kitų tiekėjo ir/ar pirkėjo padarytų Sutarties pažeidimų, dėl kurių Sutarties vykdymas tampa
neįmanomas.

20. straipsnis. Sutarties nutraukimas

20.1. Pirkėjas, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjęs tiekėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei:
20.1.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą pirkimo sutarties keitimo jos
galiojimo laikotarpiu tvarką;
20.1.2. paaiškėjo, kad tiekėjas ar jo atsakingas asmuo turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros dėl:

dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, jo organizavimo ar vadovavimo jam;
kyšininkavimo, prekybos poveikiu, papirkimo;
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sukčiavimo, turto pasisavinimo, turto iššvaistymo, apgaulingo pareiškimo apie juridinio asmens veiklą,
kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimo ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinio
sukčiavimo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo, deklaracijos, ataskaitos ar kito
dokumento nepateikimo, apgaulingos apskaitos tvarkymo ar piktnaudžiavimo, kai šiomis
nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta
Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
nusikalstamo bankroto;
teroristinio ir su teroristine veikla susijusio nusikaltimo;
nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo;
prekybos žmonėmis, vaiko pirkimo arba pardavimo;
kitos valstybės tiekėjo atlikto nusikaltimo, apibrėžto Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje
išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

20.1.3. paaiškėjo, kad Sutartis su tiekėju neturėjo būti sudaryta dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti
įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.
20.2. Taip pat pirkėjas, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjęs tiekėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:
20.2.1. kai tiekėjas dėl savo kaltės negali ir/arba atsisako vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus ar bet
kokią jų dalį, nepriklausomai nuo tokios dalies vertės;
20.2.2. kai tiekėjas per Sutartyje nustatytą terminą nepašalina trūkumų dėl atitikties reikalavimams dėl
vadybos sistemų ir teisės verstis atitinkama veikla;
20.2.3. kai tiekėjas iki perdavimo - priėmimo akto pasirašymo per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo
pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
20.2.4. kai tiekėjas, eksperto keitimo atveju, negali rasti kito eksperto su analogiška kvalifikacija ir ar
patirtimi;
20.2.5. kai tiekėjas pakeičia subtiekėją ar sudaro naują subtiekimo sutartį nesilaikant Sutartyje nustatytos
tvarkos;
20.2.6. kai tiekėjas pirkėjo reikalavimu nepakeičia ar atsisako pakeisti subtiekėją Sutartyje nustatytais
atvejais;
20.2.7. kai tiekėjas, subtiekėjui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, atsisako arba be
pateisinamų priežasčių delsia sudaryti trišalę sutartį, kaip nustatyta Sutarties sąlygose;
20.2.8. kai tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir
kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
20.2.9. kai keičiasi tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali
turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
20.2.10. jei Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir pirkėjui
raštu pareikalavus tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nepateikia naujo užtikrinimo tomis pačiomis
sąlygomis kaip ir ankstesnysis;
20.2.11. kai pratęsus Sutarties galiojimo laikotarpį, tiekėjas nepateikia atitinkamai pratęsto Sutarties
įvykdymo užtikrinimo;
20.2.12. jei tiekėjo mokėtinų delspinigių suma viršija 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos;
20.2.13. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos
įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo
interesų;
20.2.14. dėl kitų tiekėjo padarytų Sutarties pažeidimų, dėl kurių Sutarties vykdymas tampa neįmanomas.
20.3. Tiekėjas, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjęs pirkėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:
20.3.1. jei pirkėjas sustabdė Sutarties vykdymą ilgiau nei 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt dienų)
kalendorinių dienų, ir tai daroma ne dėl tiekėjo kaltės, ir tiekėjo reikalavimu jo neatnaujinama per 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų;
20.3.2. jei pirkėjas ne dėl tiekėjo kaltės vėluoja sumokėti daugiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų
nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;
20.3.3. dėl kitų pirkėjo padarytų Sutarties pažeidimų, dėl kurių Sutarties vykdymas tampa neįmanomas.
20.4. Prieš vienašališkai nutraukdamas Sutartį, pirkėjas ar tiekėjas išsiunčia registruotą laišką su jo gavimo
patvirtinimu, kuriame nustato naują terminą sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, ne trumpesnį kaip 10
kalendorinių dienų nuo laiško pristatymo dienos.
20.5. Nutraukęs Sutartį pirkėjas teisės aktų nustatyta tvarka gali sudaryti Sutartį su trečiąja šalimi. Pirkėjas
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turi teisę reikalauti iš tiekėjo padengti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl naujos Sutarties sudarymo su
trečiąja šalimi, jei Sutartis buvo nutrukta dėl tiekėjo kaltės.
20.6. Sutartį nutraukus dėl tiekėjo kaltės tiekėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos
kompensaciją.
20.7. Tiekėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo padengti dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, jei Sutartis
yra nutrakta dėl pirkėjo kaltės ir tokie nuostoliai pagrįsti atitinkamais dokumentais. Šios žalos ar nuostolių
atlyginimo dydis negali viršyti Sutarties kainos.
20.8. Sutartis gali būti nutraukiama pirkėjo ir tiekėjo sutarimu. Viena Sutarties šalis, atsižvelgdama į
susidariusias aplinkybes, dėl kurių Sutarties neįmanoma įvykdyti, gali inicijuoti Sutarties nutraukimą,
pateikdama kitai Sutarties šaliai Sutarties nutraukimo būtinybę pagrindžiantį raštą.
20.9. Sutarties nutraukimas atleidžia tiekėją ir pirkėją nuo sutarties vykdymo.
20.10. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų
Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.
20.11. Sutarties nutraukimo atveju, tiekėjas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs pirkėjui
vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina pirkėjui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai
grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas
buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo
kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po
Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

21. straipsnis. Nenugalima jėga (force majeure)

21.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl
aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo
užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad
rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba
skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
21.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės
tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui.
21.3. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie šiame straipsnyje nurodytos aplinkybės
atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to,
kai Sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti
dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.
21.4. Šio straipsnio nuostatos neatima iš kitos šalies teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą,
arba reikalauti sumokėti palūkanas.
21.5. Atleidžiant šalį nuo atsakomybės pagal Sutartį, turi būti vadovaujamasi Atleidimo nuo atsakomybės
esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis 1996 m. liepos 15 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.
21.6. Tiekėjas nenaudoja alternatyvių būdų, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų, jei pirkėjas nenurodo jam
to daryti. Jei, vykdydamas pirkėjo nurodymus arba naudodamas alternatyvius būdus , tiekėjas patiria
papildomų išlaidų, jas turi atlyginti pirkėjas.

22. straipsnis. Ginčų sprendimo tvarka

22.1. Ginčai tarp Sutarties šalių gali būti sprendžiami derybomis arba teisme.
22.2. Sutarties šalys visus ginčus siekia išspręsti derybomis. Kilus ginčui viena Sutarties šalis raštu išdėsto
savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo į
jį atsakyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60
(šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta
arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, įspėdama apie
tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo.
22.3. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, nepavykus jų išspręsti derybomis, sprendžiami teisme pagal
pirkėjo buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo.
22.4. Tiekėjas, manydamas, kad pirkėjas nepagrįstai nutraukė Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, turi
teisę pareikšti ieškinį teismui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo.

23. straipsnis. Asmens duomenų apsauga
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23.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.
23.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai sudaryti ar vykdyti duomenys 
tvarkomi Sutarties sudarymo ir vykdymo,  teisėto intereso siekiant pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis
teisėmis, pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, o taip pat siekiant įvykdyti Šaliai taikomuose
teisės aktuose numatytas pareigas tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais pagrindais.
23.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės
aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo
laikotarpiu ir jai pasibaigus tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga
Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
23.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių
Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo
elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys;
(V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties sudarymo ir
vykdymo metu.
23.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir
ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių
analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių
valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija bei kiti asmenys, kuriems teikti asmens duomenis
Šalis įpareigoja teisės aktai; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.
23.6. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų
narius, savo subtiekėju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis sudaryti ir
vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių
tvarkomi Sutarties 2 punkte nurodytais tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės
galimybę su jais susipažinti.

24. straipsnis. Dokumentų saugojimas ir jų tikrinimas

24.1. Visi sąnaudas ir pajamas pagal šią Sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų
nuo galutinio mokėjimo pagal Sutartį.
24.2. Tiekėjas privalo suteikti sąlygas pirkėjui bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kurioms ši teisė yra
suteikta įstatymais ar kitais teisės aktais, tikrinti projekto įgyvendinimą ir, jei reikės, atlikti išsamų auditą
tikrinant apskaitos dokumentus ir bet kokius kitus su projekto finansavimu susijusius dokumentus. Ši teisė
tikrinti galioja 10 (dešimt) metų nuo Sutarties įvykdymo.
24.3. Šiuo tikslu tiekėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas kompetentingų institucijų darbuotojams atvykti į
Sutarties vykdymo vietas, o taip pat prieiti prie informacinių sistemų, duomenų bazių ir susipažinti su
dokumentais, susijusiais su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir stengtis jiems padėti.

25. straipsnis. Elektroninis parašas

25.1. Jei Sutartis ar Sutarties vykdomieji dokumentai pasirašomi elektroniniu būdu, jie turi būti pasirašyti
kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų
vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) (toliau – Reglamentas
Nr. 910/2014).
25.2. Kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

25.2.1. dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti
reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27
straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio
parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta
informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi galima būtų internetu,
neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu
patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;
25.2.2. jeigu dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu
elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą,
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sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie
papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

25.3. Kvalifikuotu elektroniniu parašu turi būti pasirašyta visa Sutartį sudarančių dalių (dokumentų)
elektroninė byla.

26. straipsnis. Konfidencialumas

26.1. Visa bet kokia forma ar būdu perduota informacija, net jei ji nėra pažymėta kaip konfidenciali, kurią
atskleidžia viena Sutarties šalis kitai Sutarties šaliai, susijusi su šios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra
laikoma konfidencialia informacija, išskyrus informaciją, kuri privalo būti paskelbta Viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyta tvarka, taip pat informaciją, reikalingą Ignalinos programos projekto viešinimui užtikrinti ar
informaciją, kuri, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti laikoma
konfidencialia.
26.2. Sutarties šalys įsipareigoja saugoti ir neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be
išankstinio rašytinio kitos Sutarties šalies sutikimo, išskyrus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės
aktuose nustatytus atvejus.
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VĮ IAE PASTATŲ KONTROLIUOJAMOS ZONOS PATALPŲ DEZAKTYVACIJOS 

PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

2020 m. liepos mėn.  31 d. Nr. Spc-89(13.67E) 

Visaginas 
 

I. SKYRIUS  

PIRKIMO TIPAS 

1. Paslaugų pirkimas. 

 

II. SKYRIUS 

TIKSLAS, SĄVOKOS IR BENDRA INFORMACIJA APIE OBJEKTUS 

2. Šio pirkimo tikslas - VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – VĮ IAE arba 

Užsakovas) kontroliuojamos zonos patalpų dezaktyvacijos paslaugomis siekia užtikrinti VĮ IAE 

personalo kontroliuojamoje zonoje radiacinę saugą.   

3. Perkamos paslaugos yra saugai svarbus produktas. 

4.  Sąvokos: 

4.1. Kontroliuojama zona – zona, kurioje galioja specialiosios apsaugos nuo 

jonizuojančios spinduliuotės ir (ar) radioaktyvaus užterštumo taisyklės ir patekimas į kurią yra 

kontroliuojamas; 

4.2. Elektros įrenginių patalpa – patalpa, kurioje sumontuoti veikiantys elektros 

įrenginiai ir į kurią be priežiūros leidžiama įeiti tuos elektros įrenginius prižiūrinčiam 

elektrotechnikos darbuotojui. Patalpa pažymėta ženklu „ATSARGIAI, ELEKTROS SMŪGIO 

Sutarties priedas Nr. 1
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PAVOJUS“ („Saugos, eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“, instrukcija Nr. DVSnd-0051-

5V1). 

4.3 Spec. kanalizacija - vidinė VĮ IAE kanalizacijos sistema, skirta išskirtinai 

skystoms  ir galimai radioaktyvioms atliekoms surinkti per specialiai tam įrengtus ir pritaikytus 

kanalizacijos trapus. 

5. Bendra informacija apie dezaktyvuojamus pastatus: 

Eil. 

Nr. 

Pastato Nr. Aukštų 

skaičius 

Liftas 

(Taip/

Ne) 

Atstumas tarp pastatų 

centrų nuo pagrindinio 

pastato  

Nr. 185, m 

1.  101/1 (blokai A1, B1, D0, D1, 

G1, V1) 

3-9  Taip  450 

2.  101/2 (blokai A2, B2, D2, G2, 

V2) 

3-9 Taip 600 

3.  117/1 3 Ne 266 

4.  117/2 3 Ne 358 

5.  119 3 Ne 300 

6.  129 (antras aukštas su galerija) 2  Ne 127 

7.  130/2 2 Ne 174 

8.  150 7 Taip 385 

9.  151/154 3 Ne 485/559 

10.  156 3 Ne 358 

11.  159 3 Ne 623 

12.  159B 2 Ne 745 

13.  173/1 (galerija) 1 Ne Galerija, jungianti 101/1 ir 

140/1 pastatus (128 m) 

14.  173/2 galerija  1 Ne Galerija, jungianti 101/2 ir 

117/2 pastatus (63 m) 

15.  174 (galerija) 1 Ne Galerija, jungianti 140/1 ir 

185 pastatus (230 m) 

16.  174 V (galerija) 1 Ne Galerija, jungianti 129 pastatą 

ir 174 pastatus (49 m) 
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17.  175 (galerija) 1 Ne Galerija, jungianti 101/1 ir 

150 pastatus (198 m) 

18.  192A 1 Ne 1267 

19.  194 1 Ne 1324 

20.  Kompleksas B10 1 Ne 622 

21.  Kompleksas B1 (Pastatas 02) 4 Ne 1800 

22.  Kompleksas B2 (Pastatas 04.1, 

04.2) 

1 Ne 890 

23.  Kompleksas B3/4 (Pastatas 

01,02,03) 

5 Taip 1950 

24.  Komplekso B19/1 pastatas 2 Ne 670 

 

III. SKYRIUS 

PASLAUGŲ APRAŠYMAS 
 

6. Dezaktyvacija – tai radioaktyvaus užterštumo pašalinimas arba jo lygio 

sumažinimas. Dezaktyvacija numato specialiųjų dezaktyvacijos priemonių naudojimą. 

Dezaktyvacija pagal savo pobūdį gali būti: profilaktinė (paprastoji) dezaktyvacija ir/ar valymas bei 

dezaktyvacija, esant radioaktyviam patalpų užterštumui. 

6.1. Profilaktinė (paprastoji) dezaktyvacija ir/ar valymas - tai sąlyginai užterštų 

patalpų dezaktyvacija tirpalu su dezaktyvuojančiais priedais ir įprastomis patalpų valymo ar 

dezinfekavimo priemonėmis. Profilaktinės dezaktyvacijos ir/ar valymo sąlyginai radioaktyviai 

užterštų paviršių kiekiai ir periodiškumas nurodyti Techninės specifikacijos 1 ir 2 prieduose. II ir III 

radiacinės saugos kategorijos nurodytos minėtuose prieduose (lentelės stulpelyje „Radiacinės 

saugos kategorija“). Elektros įrenginių patalpos pažymėtos atskirai („Elektrotechninės patalpos“).  

 Kontroliuojamų radiacijos faktorių kontrolinės reikšmės lygiai nustatyti „IAE 

Radiacinės saugos instrukcijos“ Nr DVSed-0512-2, 6 priede (III radiacinės saugos kategorijai – 4 

Bq/cm², II radiacinės saugos kategorijai – 40 Bq/cm²). Vykdant profilaktinę dezaktyvaciją ir/ar 

valymą, turi būti teikiamos tokios paslaugos: 

6.1.1. Dezaktyvuoti ir/ar valyti gamybinių patalpų, koridorių, laiptinių, sanitarinių 

mazgų: 

6.1.1.1. grindis (grindų dangų dezaktyvacijai ir/ar valymui naudoti konkrečioms 

dangoms pritaikytas specialias dezaktyvavimo ir/ar valymo priemones); 

6.1.1.2. sienas iki 1,5 m aukščio; 

6.1.1.3. grindjuostes; 
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6.1.1.4. langus iš abiejų pusių, langų rėmus palanges; 

6.1.1.5. ventiliacinių angų groteles; 

6.1.1.6. sanitarinius šliuzus (esant reikalui įrengti laikinuosius sanitarinius šliuzus); 

6.1.1.7. kriaukles, praustuvus, unitazus, pisuarus, muilines; 

6.1.1.8. rūkymo vietas, sutvarkant pelenines. 

6.1.2.  Surinkti kietąsias radioaktyvias atliekas iš šiukšlių dėžių, esančių koridoriuose 

ir sanitariniuose mazguose, keisti šiukšlių dėžių maišelius; 

6.1.3. Valyti purvą ir smėlį nuo spec. kanalizacijos trapų ir nupylimo piltuvų; 

6.1.4. Surinkti, surūšiuoti ir gabenti kietąsias radioaktyvias atliekas iš gamybinių 

patalpų į kaupiamuosius punktus. Kaupiamųjų punktų įrengimo vietos bei kietųjų radioaktyviųjų 

atliekų surinkimo, rūšiavimo ir gabenimo tvarka aprašyta instrukcijoje („Kietųjų radioaktyviųjų 

atliekų, susidarančių gamybinės veiklos metu kontroliuojamoje zonoje, tvarkymo instrukcija“ 

DVSed-1312-7, „Sąlyginai neradioaktyviųjų atliekų, medžiagų ir įrenginių surinkimo, rūšiavimo 

bei išvežimo instrukcija“ DVSed-1312-12). 

6.1.5. Dezinfekuoti ir nukalkinti sanitarinių mazgų įrengimus ir reikmenis; 

6.1.6. Gauti iš VĮ IAE higienos priemones (muilą, tualetinį popierių, popierinius 

rankšluosčius, odos dezaktyvavimo priemones), juos išdėlioti nuolat papildant dušinėse, 

prausyklose bei sanitariniuose mazguose. 

6.2. Dezaktyvacija, esant radioaktyviam patalpų užteršimui - tai radioaktyviai užterštų 

patalpų zonų dezaktyvacija pagal užfiksuoto radioaktyvaus užterštumo rezultatus. Radioaktyviai 

užterštų paviršių ribas, užterštumo lygį ir būtinas dezaktyvacijos sąlygas  nurodo VĮ IAE. 

Dezaktyvacija vykdoma dezaktyvacijos  priemonėmis. Jei dezaktyvacijos priemonėmis nepavyksta 

pasiekti reikiamų kontrolinių reikšmės lygių, nurodytų Techninės specifikacijos 6.1 punkte, 

sprendimas dėl tolesnių veiksmų priimamas kartu su VĮ IAE. Viršijus radioaktyvaus patalpų 

užteršimo kontroliuotinus reikšmės lygius, dezaktyvaciją vykdyti pagal šiuos reikalavimus: 

6.2.1. dezaktyvacija turi būti vykdoma nedelsiant; 

6.2.2. patalpų (įrengimų) dezaktyvaciją turi sudaryti šios operacijos: 

6.2.2.1. dezaktyvacijos tirpalo paruošimas; 

6.2.2.2. paviršiaus padengimas tirpalu; 

6.2.2.3. tirpalo pašalinimas po išlaikymo. 

6.2.3. Dezaktyvacijos būdą nustato Paslaugų teikėjas (toliau Teikėjas), gavęs iš 

Užsakovo pirminės radiacinės kontrolės duomenis apie užterštumo plotą, dydį ir charakterį; 

6.2.4. Užteršta zona turi būti aptveriama drausminančiu barjeru (vykdo VĮ IAE 

skyrius, kuriam priklauso patalpos), iškabinami radiacinio pavojaus ženklai (vykdo Radiacinės 

saugos skyrius); 
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6.2.5. Teikėjo personalui vykdančiam dezaktyvaciją, būtina paruošti konteinerius, 

talpas, polietileninius maišus radioaktyviųjų atliekų surinkimui, nustatyti maršrutus šių atliekų 

pašalinimui; 

6.2.6. Esant būtinybei, kai to reikalauja VĮ IAE, įrengti laikinus, sanitarinius šliuzus 

(Priedas Nr. 3); 

6.2.7. Dezaktyvaciją vykdyti pradedant nuo mažiausiai užterštų vietų labiausiai 

užterštų vietų kryptimi, kol bus pasiektas kontrolinis lygis, nustatytas patalpoms pagal šios 

specifikacijos 6.1 punktą.  Dezaktyvacijos vykdymo eigos metu sudaryti sąlygas VĮ IAE kontrolei 

atlikti; 

6.2.8. Pabaigus dezaktyvaciją, turi būti sudaromos sąlygos VĮ IAE darbuotojams atlikti 

dezaktyvuotų paviršių radiacinę kontrolę, įvertinti paslaugų efektyvumą. Nustačius, kad kontrolinis 

reikšmės lygis nėra pasiektas, dezaktyvacija vykdoma pakartotinai (iki trijų kartų tame pačiame 

plote). Jei dezaktyvacijos priemonėmis nepavyksta pasiekti reikiamų kontrolinių reikšmės lygių, 

nurodytų Techninės specifikacijos 6.1 punkte, sprendimas dėl tolesnių veiksmų priimamas kartu su 

VĮ IAE. 

6.3. Maksimalūs dezaktyvacijos kiekiai, esant radioaktyviam užterštumui, nurodyti 

Techninės specifikacijos 4 priede. 

7. Bendrieji reikalavimai, teikiant patalpų dezaktyvacijos paslaugas: 

7.1. Teikėjas, įgyvendindamas galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir/ar VĮ 

IAE keliamus reikalavimus, apsaugančius aplinką nuo neigiamo vykdomos veiklos ir jos rezultatų 

poveikio, garantuoja saugų darbą, radiacinę, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną 

savo darbo zonoje, taip pat gretimai judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų 

pavojų; 

7.2. Teikėjas savo sąskaita įsigyja dezaktyvacijos įrengimus, dezaktyvavimo ir valymo 

medžiagas ir sanitarines priemones, asmenines apsaugos priemones (toliau AAP), reikalingas 

dezaktyvavimo paslaugoms teikti. Teikėjo AAP dezaktyvaciją atlieka Užsakovas savo sąskaita. 

Teikėjo įrengimai ir inventorius, prieš juos pervežant iš vieno pastato į kitą ar išvežant iš VĮ IAE, 

turi būti patikrinti dėl radioaktyvaus užterštumo, esant reikalui dezaktyvuojami tiekėjo sąskaita.  

Kai dezaktyvacijos iki reikiamo lygio negalima atlikti, teikėjo įrengimai ir inventorius turi likti 

kontroliuojamoje zonoje utilizacijai, kaip radioaktyvios atliekos. Užsakovas atsako už 

dezaktyvacijai  naudojamos  įrangos aprūpinimą elektros energija; 

7.3. Teikėjas teikdamas paslaugas, privalo naudotis priemonėmis ir medžiagomis, 

kurios turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: 

7.3.1. turi būti nedegios, nepavojingos sprogimui; 

7.3.2. turi būti nekancerogeninės ir netoksiškos. 
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7.3.3. priemonės ir medžiagos, kurios bus naudojamos dezaktyvacijai, turi būti 

suderintos su VĮ IAE įgaliotais atstovais. VĮ IAE  visą paslaugų teikimo laikotarpį turi teisę 

įsitikinti dėl teikėjo naudojamų dezaktyvacijos priemonių atitikimo Techninės specifikacijos 

reikalavimams, Teikėjui pateikiant priemonių gamintojų aprašymus bei saugos duomenų lapus.  

7.4. Teikėjas turi paskirti darbuotoją, atsakingą už nuolatinį paslaugų teikimo 

organizavimą ir kokybės apimčių kontrolę (toliau Atsakingas asmuo). Atsakingas asmuo kiekvieno 

mėnesio eigoje  turi daryti įrašus žurnale – grafike ir pateikti darbuotojų, kurie teiks dezaktyvacijos 

paslaugas, sąrašus mokymams organizuoti . Atsakingas asmuo turi nuolat, darbo dienomis/darbo 

valandomis būti paslaugų teikimo vietoje. Atsakingo asmens dalyvavimas būtinas ne darbo 

dienomis/valandomis vykdant dezaktyvaciją, esant radioaktyvių patalpų užteršimui. Mobilaus ryšio 

naudojimas IAE kontroliuojamosios zonos pastatuose yra ribojamas. Atsakingam asmeniui bus 

suteiktos patalpos ir suteikta galimybė naudotis fiksuotu telefono ryšiu. Teikėjo personalui, 

teikiančiam paslaugas VĮ IAE visuose stebimosios ir kontroliuojamosios zonos pastatuose yra 

įrengti laisvai prieinami fiksuoto ryšio telefono aparatai. Atsakingam asmeniui bus pateiktas VĮ IAE 

darbuotojų, atsakingų už paslaugų teikimo kontrolę sąrašas. 

7.5. Teikėjas yra tiesiogiai atsakingas už patalpų dezaktyvacijos paslaugų 

organizavimą, atliktos paslaugos kokybę, dezaktyvacijos įrengimų ir inventoriaus, naudojamų 

priemonių laikymo, sandėliavimo sąlygas, atitinkančias Lietuvos higienos normų reikalavimus. VĮ 

IAE nemokamai teikia patalpas, reikalingas dezaktyvacijos priemonių, įrengimų, inventoriaus, APP 

sandėliavimui, patalpas, kuriose Teikėjo personalas gali praleisti darbo pertraukas. 

7.6. Teikėjo darbuotojai,  dezaktyvuodami patalpas, privalo užtikrinti VĮ IAE 

patalpose esančių materialinių vertybių ir dokumentų saugą ir neliečiamumą; 

7.7. Paslaugos turi būti teikiamos VĮ IAE suderintu laiku pagal nustatytą periodiškumą 

ir suderintą su VĮ IAE grafiką. 

7.8. Teikėjas ir paslaugas teikiantis personalas turi saugoti VĮ IAE konfidencialią 

informaciją ir duomenis, kuriuos tiesiogiai ir netiesiogiai sužino, atlikdamas dezaktyvacijos 

paslaugas. 

7.9. Atliekant dezaktyvaciją, skystos radioaktyvios atliekos turi būti pilamos tik į 

specialiai tam pritaikytus kanalizacijos trapus, kietos radioaktyviosios atliekos turi būti rūšiuojamos 

ir išnešamos į jų kaupimo punktus. 

7.10. Prieš pilant tirpalus į specialiosios kanalizacijos trapus, tirpalas turi nusistovėti. 

Nusistovėjęs tirpalas turi būti supiltas į specialią kanalizaciją, o nuosėdos (smėlis, šiukšlės) 

surinktos į maišą. 

7.11.Specialūs reikalavimai teikiant valymo ir dezaktyvavimo paslaugas 

elektrotechninėse patalpose: 
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paslaugos turi būti vykdomos techninės priežiūros tvarka pagal Saugos eksploatuojant 

elektros įrenginius taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 

30 d. įsakymu Nr. 1-100; 
 

IV. SKYRIUS 

REIKALAVIMAI SAUGAI SVARBIŲ PASLAUGŲ BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS 

OBJEKTO KONTROLIUOJAMOSE ZONOSE PIRKIMUI 
 

8. Teikėjas paslaugų teikimo metu privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, 

fizinės saugos, gaisrinės, radiacinės saugos teisės aktų, taip pat VĮ IAE galiojančių darbuotojų 

saugos ir sveikatos, gaisrinės, radiacinės saugos vietinių norminių aktų reikalavimų. Teikėjas atsako 

už pavaldaus personalo darbuotojų saugos ir sveikatos, fizinės saugos, gaisrinės saugos, radiacinės 

saugos reikalavimų laikymąsi ir vykdymą.  

9. Teikėjo personalas pagal sveikatos būklę turi būti galintis dirbti branduolinės 

energetikos objekte, būtina pateikti tą patvirtinančius dokumentus (LR sveikatos  apsaugos ministro 

2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-396 „Dėl ligų, kuriomis sergantys asmenys negali dirbti 

branduolinės energetikos objektuose, sąrašo patvirtinimo“). Išrašas iš Asmens medicinos knygelės ( 

forma Nr. 048/a) su išvada, kad atsižvelgiant į jo sveikatos būklę, asmuo gali dirbti branduolinės 

energetikos objektuose (toliau – BEO) pateikiamas kartu su kitais dokumentais, reikalingais 

leidimui be palydos patekti į BEO gauti. 

10. Teikdamas paslaugas, Teikėjas privalo vadovautis šiais dokumentais (aktualiomis 

redakcijomis): 

10.1 Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių 

su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“; 

10.2. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“;  

10.3. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.3-2017 „Licencijuojamą veiklą 

branduolinės energetikos srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji ištekliai“; 

10.4. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų 

bei subtiekėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-04 

(https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103). 

11. Teikdamas paslaugas, Teikėjas taip pat privalo vykdyti šių dokumentų (aktualių 

redakcijų) reikalavimus (VĮ IAE galiojantys norminiai dokumentai bus pateikti, gavus Teikėjo 

raštišką prašymą): 

11.1. Lietuvos Respublikos branduolinės  energijos įstatymas; 

11.2. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas; 

11.3. BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“; 
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11.4. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 

11.5. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas; 

11.6. Bendroji VĮ IAE objektų gaisrinės saugos instrukcija, DVSta-0612-3; 

11.7. VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų medicininės apžiūros prieš darbą 

tvarkos aprašas,  DVSta-1408-6; 

11.8. VĮ Ignalinos atominės elektrinės  personalo mokymo instrukcija (XIV skyrius), 

DVSta-1412-8; 

11.9. VĮ Ignalinos atominės elektrinės branduolinės energetikos objektų fizinės saugos 

užtikrinimo tvarkos aprašas, DVSta-2108-6;  

11.10. IAE radiacinės saugos instrukcija, DVSed-0512-2; 

11.11. Radiacinės saugos užtikrinimo, atliekant darbus kontroliuojamoje zonoje, 

instrukcija, DVSed-0512-7; 

11.12. IAE patalpų, įrenginių ir statinių sąrašas pagal kontroliuojamosios zonos 

kategorijas, DVSed-0516-1; 

11.13. Materialinių vertybių įvežimo (įnešimo) į IAE branduolinius energetikos 

objektus ir išvežimo (įnešimo) į IAE branduolinės energetikos objektus ir išvežimo (išnešimo) iš jų 

tvarkos aprašas,  DVSed-2108-3; 

11.14. Leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į branduolinės energetikos 

objektus išdavimo tvarkos aprašas, DVSta-2108-9; 

11.15. Patekimo į Fizinės saugos organizavimo skyriaus apsaugos grupės operatyvinio 

personalo kontroliuojamas patalpas tvarkos aprašas, DVSta-2108-15; 

11.16. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, DVSnd-0051-5; 

11.17. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinėms organizacijoms 

vykdant darbus, DSSS-0712-3. 

11.18 Kietųjų radioaktyviųjų atliekų, susidarančių gamybinės veiklos metu 

kontroliuojamoje zonoje, tvarkymo instrukcija, DVSed-1312-7. 

11.19 Sąlyginai neradioaktyviųjų atliekų, medžiagų ir įrenginių surinkimo, rūšiavimo 

bei išvežimo instrukcija, DVSed-1312-12. 

12. Teikėjas privalo užtikrinti galimybes įgaliotiems Ignalinos AE darbuotojams 

ir/arba įgaliotiems VATESI darbuotojams vietoje įsitikinti, ar vykdomi Techninės specifikacijos 

reikalavimai, dalyvauti Teikėjo atliekamuose bandymuose ir priėmimuose bei susipažinti su 

atitinkamais dokumentais, taip pat turi būti suteikta galimybė kontroliuoti Teikėjo (visų lygių 

subtiekėjų) veiklą, atliekant nepriklausomus tikrinimus (auditus, inspekcijas ir pan.). Neatitiktys, 

nustatytos šių patikrinimų metu, privalo būti šalinamos laiku, bet ne vėliau kaip iki sutarties 

pabaigos. 
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13. Tiekėjas privalo parengti Kokybės užtikrinimo planą pagal VĮ IAE nustatytus 

reikalavimus (Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų bei 

subtiekėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4 

(https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103)). 

14. Parengtą Kokybės užtikrinimo planą tiekėjas privalo pateikti VĮ IAE ne vėliau kaip 

per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo. Kokybės užtikrinimo plano forma patalpinta 

adresu: https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103. 

15. Laimėjusio konkursą Teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) Atsakingas asmuo ir 

darbuotojai po sutarties pasirašymo, prieš pradėdami vykdyti veiklą VĮ IAE kontroliuojamoje 

zonoje, privalo: 

15.1. mokymo poskyryje išklausyti Saugos kultūros ir Fizinės saugos mokymų kursus; 

15.2. saugos priežiūros ir kokybės valdymo skyriaus Saugos priežiūros grupėje 

išklausyti įvadinį instruktažą apie Civilinę saugą ir avarinę parengtį;  

15.3 mokymo poskyryje turi būti apmokyti ir atestuoti gaisrinės ir radiacinės saugos 

klausimais pagal VĮ IAE Rangovinių organizacijų, vykdančių darbus VĮ IAE aikštelėje, personalo 

mokymo programą, MC-1410-23 (https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103); 

Mokymo ir atestavimo procesas įforminamas dokumentuose, vadovaujantis VĮ IAE 

nustatytais reikalavimais. VĮ IAE atliks apmokymus neatlygintinai. 

16. Po sutarties sudarymo iki paslaugų vykdymo pradžios surašomas Darbuotojų 

saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktas tarp Tiekėjo ir VĮ IAE. 

17. Teikėjas (ir visų lygių subteikėjai) vykdysiantis (-ys) veiklą jonizuojančios 

spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, prieš pradedamas (-i) vykdyti veiklą 

privalo gauti Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduotą dokumentą, suteikiantį teisę 

vykdyti pirkimo dokumentuose nurodytą veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės 

energetikos objekte.  

18. Teikėjo (ir visų lygių subtiekėjų) personalui, vykdant sutartį bus reikalingas 

leidimas patekti be palydos į IAE branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas (išskyrus riboto 

patekimo zoną) ar branduolinės energetikos objekto aikštelę, leidimas gali būti suteiktas tik atlikus 

fizinių asmenų patikimumo patikrinimą Branduolinės energijos įstatymo nustatyta tvarka, pateikiant 

nustatytos formos dokumentus IAE Fizinės saugos tarnybai. Patikrinimas trunka iki 40 darbo dienų. 

Leidimų rūšys ir jų išdavimo tvarka nustatyta Leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į 

branduolinės energetikos objektus išdavimo tvarkos apraše Nr. DVSta-2108-9.  

19. Teikėjas (ir visų lygių subteikėjai) po sutarties įsigaliojimo, prieš pradėdamas 

vykdyti veiklą  VĮ IAE aikštelėje, privalo pateikti šiam objektui parengtą bei suderintą su Saugos 

priežiūros  ir kokybės valdymo skyriumi „Rangovinės organizacijos personalo avarinės parengties  
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ir civilinės saugos instrukciją“,  paruoštą pagal Avarinio planavimo ir apmokymo  avarinės 

parengties ir civilinės saugos klausimais organizavimo VĮ IAE instrukciją Nr. DVSta-0812-24.  
 

V. SKYRIUS 

VEIKLOS VYKDYMO VIETA 
 

20.VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių kaimas, Visagino 

savivaldybė, LT-31146, Visaginas. 
 

VI. SKYRIUS 

PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS 
 

21. Paslaugos Techninės specifikacijos 1 ir 2 prieduose nurodytuose pastatuose turi 

būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 45 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.   

22. Paslaugos teikiamos iki paslaugų suteikimo termino pabaigos, kuris negali būti 

ilgesnis kaip 1095 kalendorinės dienos nuo Užsakovo nurodymo vykdyti paslaugas. 

 

VIII. SKYRIUS 

ĮRANGA 
 

23. Teikėjas turi užtikrinti, kad jis turės pakankamai priemonių ir įrangos, reikalingų 

sutarties įgyvendinimui. 

24. Pagal paslaugų sutartį VĮ IAE vardu negali būti perkama, ar baigus vykdyti sutartį 

VĮ IAE perduodama, jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui. 
 

IX. SKYRIUS 

KITOS IŠLAIDOS 
 

25. Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į 

bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą,  

kompensuojamos nebus. 

X. SKYRIUS 

KITI REIKALAVIMAI 
 

26. Sąlyginai radioaktyviai užterštų patalpų profilaktinės (paprastosios) dezaktyvacijos 

paslaugos turi būti teikiamos tik darbo dienomis ir darbo valandomis; 

27. Jei patalpų dezaktyvavimo diena yra šventinė darbo savaitės diena, tada patalpų 

dezaktyvacija vykdomą prieš tai einančią arba po to einančią tos pačios savaitės dieną. 
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28. Radioaktyviai užterštų objektų dezaktyvacijos paslaugos, esant reikalui turi būti 

teikiamos bet kuriuo paros laiku ir visomis kalendorinėmis dienomis. 

29.  Teikėjo bendravimas su Užsakovo administracija dėl radiacinės saugos, aplinkos 

saugos, avarinių situacijų, pateiktų paslaugų kiekių ir kokybės priėmimo klausimais vykdomas 

tiesiogiai arba per specialiai paskirtus koordinatorius, Užsakovo atstovus. 

30. Nesavalaikis (vėluojant) ir/ar nekokybiškas Paslaugų teikimas, dėl kurio išplito 

radiacinis užterštumas,  turi būti tiriamas dvišalės komisijos, sudarytos iš Atsakingo asmens, VĮ 

IAE darbuotojo, atsakingo už paslaugų teikimo kontrolę, Radiacinės saugos skyriaus atstovo ir VĮ 

IAE darbuotojo, atsakingo už sutarties vykdymą. 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
 

        Dezaktyvacijos_TS_.doc
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Pastato Nr. Patalpos Nr. Ploto pavadinimas Valymo danga

Plotas 

(m2) 
arba 
kiekis 

Valymo periodiškumas
Valymo 
periodiškumas 
per mėn.

Kiekis per 1 
mėn.

Kiekis per 1 metus Grupė
Mato 
vienetas

Radiacinės 
saugos 
kategorija

Blokas A1 01/1,2 Koridorius Plastikatas 96 1 kartą per 2 mėnesius 0,5 48 576 Grindys m2 III

Blokas A1 015 Koridorius Plastikatas 157 1 kartą per 2 mėnesius 0,5 78,5 942 Grindys m2 III

Blokas A1 021/1,2 Koridorius Plastikatas 248 1 kartą per 2 mėnesius 0,5 124 1488 Grindys m2 III

Blokas A1 024/1,2 Koridorius Plastikatas 70 1 kartą per 2 mėnesius 0,5 35 420 Grindys m2 III

Blokas A1 027/1,2 Koridorius Plastikatas 77,7 1 kartą per 2 mėnesius 0,5 38,85 466,2 Grindys m2 III

Blokas A1 048 Koridorius Plastikatas 59,4 1 kartą per 2 mėnesius 0,5 29,7 356,4 Grindys m2 III

Blokas A1 057 Koridorius Plastikatas 35 1 kartą per 2 mėnesius 0,5 17,5 210 Grindys m2 III

Blokas A1 056/1,2 Koridorius Plastikatas 112 1 kartą per 2 mėnesius 0,5 56 672 Grindys m2 III

Blokas A1 065 Koridorius Plastikatas 25,4 1 kartą per 2 mėnesius 0,5 12,7 152,4 Grindys m2 III

Blokas A1 007 Laiptinės Plastikatas 360 1 kartą per mėnesį 1 360 4320 Grindys m2 III

Blokas A1 035/1,2 Laiptinės Plastikatas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys m2 III

Blokas A1 044/1 Laiptinės Plastikatas 140 1 kartą per mėnesį 1 140 1680 Grindys m2 III

Blokas A1 044/2 Laiptinės Plastikatas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys m2 III

Blokas A1 058/1,2 Laiptinės Plastikatas 720 2 kartus per mėnesį 2 1440 17280 Grindys m2 III

Blokas A1 077 Laiptinės Plastikatas 90 1 kartą per mėnesį 1 90 1080 Grindys m2 III

Blokas A1 047 Operatorių patalpos Linoleumas 20 1 kartą per mėnesį 1 20 240 Grindys m2 III

Blokas A1 100 Koridorius Plastikatas 163,2 2 kartus per mėnesį 2 326,4 3916,8 Grindys m2 III

Blokas A1 102/1-4,172 Tambūras Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys m2 III

Blokas A1 108 Montavmo salė Plastikatas 185 2 kartus per mėnesį 2 370 4440 Grindys m2 III

Blokas A1 128/1,2 Koridorius Plastikatas 84,6 2 kartus per mėnesį 2 169,2 2030,4 Grindys m2 III

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

PASTATŲ 101/1 BLOKŲ A1, B1, D0, D1, G1, V1 DEZAKTYVUOJAMŲ PATALPŲ SĄRAŠAS

PATALPOS BLOKAS A1 (101/1)
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Blokas A1 130/1,2 Koridorius Plastikatas 20,6 2 kartus per mėnesį 2 41,2 494,4 Grindys m2 III

Blokas A1 131/1,2 Koridorius Plastikatas 141 2 kartus per mėnesį 2 282 3384 Grindys m2 III

Blokas A1 142/1,2 Koridorius Plastikatas 190 2 kartus per mėnesį 2 380 4560 Grindys m2 III

Blokas A1 143 Transporto koridorius
Plastikatas, epoksidinė 
lieta danga

532 2 kartus per savaitę 8 4256 51072 Grindys m2 III

Blokas A1 147/1,2 Koridorius Plastikatas 116,2 2 kartus per mėnesį 2 232,4 2788,8 Grindys m2 III

Blokas A1 156 Koridorius Plastikatas 96 2 kartus per mėnesį 2 192 2304 Grindys m2 III

Blokas A1 160/1,2 Koridorius Plastikatas 70,4 2 kartus per mėnesį 2 140,8 1689,6 Grindys m2 III

Blokas A1 161/1, 3 Konteinerių stovėjimo patalpa Plastikatas 38 2 kartus per savaitę 8 304 3648 Grindys m2 III

Blokas A1 101/1,2 Koridorius Plastikatas 91,56 1 kartą per mėnesį 1 91,56 1098,72 Grindys m2 III

Blokas A1 187/1 Dirbtuvės Plastikatas 15 1 kartą per mėnesį 1 15 180 Grindys m2 III

Blokas A1 120 Koridorius Plastikatas 87 1 kartą per mėnesį 1 87 1044 Grindys m2 III

Blokas A1 173 Koridorius Plastikatas 14 1 kartą per mėnesį 1 14 168 Grindys m2 III

Blokas A1 174 Patalpa «švarus įvažiavimas» Plastikatas 281,3 2 kartus per mėnesį 2 562,6 6751,2 Grindys m2 III

Blokas A1 175 Koridorius Plastikatas 27,7 1 kartą per mėnesį 1 27,7 332,4 Grindys m2 III

Blokas A1 140/2,140/1 Pakavimo patalpa Metalas 72 1 kartą per dieną 20 1440 17280 Grindys m2 III

Blokas A1 193, 194 Tambūras Plastikatas 5,1 2 kartus per mėnesį 2 10,2 122,4 Grindys m2 III

Blokas A1  183 Dirbtuvės Plastikatas 68,8 2 kartus per mėnesį 2 137,6 1651,2 Grindys m2 III

Blokas A1 141/1,2 Koridorius Plastikatas 52 2 kartus per mėnesį 2 104 1248 Grindys m2 III

Blokas A1 137/1 Personalo patalpa Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2 III

Blokas A1 153/1 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 8,4 1 kartą per dieną 20 168 2016 Grindys m2 III

Blokas A1 153/1 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas A1 153/1 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas A1 153/1 Sienos Keramikinės plytelės 16 1 kartą per savaitę 4 64 768 Sienos m2 III

Blokas A1 182 Sanitarinis mazgas Plastikatas 14,4 2 kartus per mėnesį 2 28,8 345,6 Grindys m2 III

Blokas A1 182 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III
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Blokas A1 118/1,2 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 200 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

66 792 Grindys m2 III

Blokas A1 167/1,2 Laiptinė Plastikatas 940 1 kartą per mėnesį 1 940 11280 Grindys m2 III

Blokas A1 162 Koridorius Plastikatas 50 1 kartą per mėnesį 1 50 600 Grindys m2 III

Blokas A1 200 Koridorius Plastikatas 161,4 1 kartą per mėnesį 1 161,4 1936,8 Grindys m2 III

Blokas A1 204/1,2 Koridorius Plastikatas 29,6 1 kartą per mėnesį 1 29,6 355,2 Grindys m2 III

Blokas A1 211/1,2 Koridorius Plastikatas 185,4 1 kartą per mėnesį 1 185,4 2224,8 Grindys m2 III

Blokas A1 219/1,2 Koridorius Plastikatas 25,2 2 kartus per mėnesį 2 50,4 604,8 Grindys m2 III

Blokas A1 220/1,2 Koridorius Plastikatas 43,2 2 kartus per mėnesį 2 86,4 1036,8 Grindys m2 III

Blokas A1 221/1,2 Koridorius Plastikatas 49,6 1 kartą per mėnesį 1 49,6 595,2 Grindys m2 III

Blokas A1 225 Koridorius Plastikatas 18,5 1 kartą per mėnesį 1 18,5 222 Grindys m2 III

Blokas A1 240/1,2 Koridorius Plastikatas 23,4 1 kartą per mėnesį 1 23,4 280,8 Grindys m2 III

Blokas A1 249/1,2 Koridorius Plastikatas 64,4 1 kartą per mėnesį 1 64,4 772,8 Grindys m2 III

Blokas A1 201/1, 2 Tambūras Plastikatas 14,8 1 kartą per mėnesį 1 14,8 177,6 Grindys m2 III

Blokas A1 216/2 Patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2 III

Blokas A1 217/2 Patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2 III

Blokas A1 257/2А Dirbtuvės Plastikatas 19 2 kartus per mėnesį 2 38 456 Grindys m2 III

Blokas A1 300 Koridorius Plastikatas 161,4 1 kartą per mėnesį 1 161,4 1936,8 Grindys m2 III

Blokas A1 301/1,2 Koridorius Plastikatas 12,6 1 kartą per mėnesį 1 12,6 151,2 Grindys m2 III

Blokas A1 307/1,2 Koridorius Plastikatas 305 1 kartą per mėnesį 1 305 3660 Grindys m2 III

Blokas A1 316 Koridorius Plastikatas 49,7 1 kartą per mėnesį 1 49,7 596,4 Grindys m2 III

Blokas A1 320/1,2 Koridorius Plastikatas 141,6 1 kartą per mėnesį 1 141,6 1699,2 Grindys m2 III

Blokas A1 319/1,2 Koridorius Plastikatas 64 1 kartą per mėnesį 1 64 768 Grindys m2 III

Blokas A1 324/1,2 Koridorius Plastikatas 66 1 kartą per mėnesį 1 66 792 Grindys m2 III

Blokas A1 340/1,2 Koridorius Plastikatas 12 1 kartą per mėnesį 1 12 144 Grindys m2 III

Blokas A1 346 Koridorius Plastikatas 7 1 kartą per mėnesį 1 7 84 Grindys m2 III
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Blokas A1 347/1, 2 Tambūras Plastikatas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Grindys m2 III

Blokas A1 335/1, 2 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16,4 1 kartą per dieną 20 328 3936 Grindys m2 III

Blokas A1 335/1, 2 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas A1 335/1, 2 Kriauklė 2 1 kartą per dieną 20 40 480 Santechnika vnt III

Blokas A1 335/1, 2 Sienos Keramikinės plytelės 32 1 kartą per savaitę 4 128 1536 Sienos m2 III

Blokas A1 400 Koridorius Plastikatas 151,2 2 kartus per mėnesį 2 302,4 3628,8 Grindys m2 III

Blokas A1 405/1,2 Koridorius Plastikatas 30,4 2 kartus per mėnesį 2 60,8 729,6 Grindys m2 III

Blokas A1 408/1,2 Koridorius Plastikatas 6,5 1 kartą per mėnesį 1 6,5 78 Grindys m2 III

Blokas A1 412/1,2 Koridorius Plastikatas 306 1 kartą per mėnesį 1 306 3672 Grindys m2 III

Blokas A1 415/1,2 Koridorius Plastikatas 55 1 kartą per mėnesį 1 55 660 Grindys m2 III

Blokas A1 419/1,2 Koridorius Plastikatas 73,8 1 kartą per mėnesį 1 73,8 885,6 Grindys m2 III

Blokas A1 421/1,2 Koridorius Plastikatas 34,1 1 kartą per mėnesį 1 34,1 409,2 Grindys m2 III

Blokas A1 424/1,2 Koridorius Plastikatas 90,6 1 kartą per mėnesį 1 90,6 1087,2 Grindys m2 III

Blokas A1 427/1,2; 430/1,2 Koridorius Plastikatas 66 1 kartą per mėnesį 1 66 792 Grindys m2 III

Blokas A1 500 Koridorius Plastikatas 151,2 1 kartą per mėnesį 1 151,2 1814,4 Grindys m2 III

Blokas A1
501/1,2 (2 RS 
kategorija)

Tambūras Plastikatas 12,6 1 kartą per mėnesį 1 12,6 151,2 Grindys m2
II

Blokas A1
502/1,2 (2 RS 
kategorija)

Tambūras Plastikatas 9,6 1 kartą per mėnesį 1 9,6 115,2 Grindys m2

II

Blokas A1 507/1,2 Koridorius Plastikatas 306 1 kartą per mėnesį 1 306 3672 Grindys m2 III

Blokas A1 508/1 Sanšliuzas Plastikatas 10 1 kartą per dieną 20 200 2400 Grindys m2 III

Blokas A1 508/2 Sanšliuzas Plastikatas 10 1 kartą per dieną 20 200 2400 Grindys m2 III

Blokas A1 509/1,2 Koridorius Plastikatas 20 1 kartą per mėnesį 1 20 240 Grindys m2 III

Blokas A1 516/1,2 Koridorius Plastikatas 28 1 kartą per mėnesį 1 28 336 Grindys m2 III

Blokas A1 521 Koridorius Plastikatas 10,3 1 kartą per mėnesį 1 10,3 123,6 Grindys m2 III

Blokas A1 525/1,2 Koridorius Plastikatas 132 1 kartą per mėnesį 1 132 1584 Grindys m2 III

Blokas A1 531/1,2 Koridorius Plastikatas 52,6 1 kartą per mėnesį 1 52,6 631,2 Grindys m2 III
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Blokas A1 532/1,2 Koridorius Plastikatas 23,8 1 kartą per mėnesį 1 23,8 285,6 Grindys m2 III

Blokas A1 517/1,2 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 75,6 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 12,852 154,224 Grindys m2 III

Blokas A1 534 Tambūras Plastikatas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys m2 III

Blokas A1 530/1 Operatorių patalpa Plastikatas 18 1 kartą per 2 mėnesius 0,5 9 108 Grindys m2 III

Blokas A1 538 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys m2 III

Blokas A1 601/1,2 Koridorius Plastikatas 40 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

13,2 158,4 Grindys m2 III

Blokas A1 602 Koridorius Plastikatas 35 2 kartus per mėnesį 2 70 840 Grindys m2 III

Blokas A1 603 Koridorius Plastikatas 19,2 2 kartus per savaitę 8 153,6 1843,2 Grindys m2 III

Blokas A1 604 Koridorius Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

9,9 118,8 Grindys m2 III

Blokas A1 610/1,2 Koridorius Plastikatas 23,6 1 kartą per mėnesį 1 23,6 283,2 Grindys m2 III

Blokas A1 611/1,2 Koridorius Plastikatas 286,4 1 kartą per mėnesį 1 286,4 3436,8 Grindys m2 III

Blokas A1 622/1,2 Koridorius Plastikatas 109,2 2 kartus per mėnesį 2 218,4 2620,8 Grindys m2 III

Blokas A1 616/1,2 Koridorius Plastikatas 33 1 kartą per mėnesį 1 33 396 Grindys m2 III

Blokas A1 631/1,2 Koridorius Plastikatas 71,6 2 kartus per mėnesį 2 143,2 1718,4 Grindys m2 III

Blokas A1 633/1,2 Koridorius Plastikatas 85 2 kartus per savaitę 8 680 8160 Grindys m2 III

Blokas A1 624 Operatorinė IBS Plastikatas 16 2 kartus per savaitę 8 128 1536 Grindys m2 III

Blokas A1 618/2 Dirbtuvės Plastikatas 12,6 1 kartą per mėnesį 1 12,6 151,2 Grindys m2 III

Blokas A1 627 Operatorinė KK Plastikatas 21,6 2 kartus per savaitę 8 172,8 2073,6 Grindys m2 III

Blokas A1 630/2 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 8,2 2 kartus per savaitę 8 65,6 787,2 Grindys m2 III

Blokas A1 630/2 Unitazas metalinis 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas A1 630/2 Kriauklė 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas A1 630/2 Sienos Keramikinės plytelės 18 1 kartą per savaitę 4 72 864 Sienos m2 III

Blokas A1 614/1,2 Laiptinės Plastikatas 50 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

16,5 198 Grindys m2 III

Blokas A1 608/1,2 Laiptinės Plastikatas 324 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

106,92 1283,04 Grindys m2 III

Blokas A1 618/1 Dirbtuvės Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys m2 III
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Blokas A1 612 Operatorinė CS Plastikatas 63 2 kartus per savaitę 8 504 6048 Grindys m2 III

Blokas A1 705/1,2 Koridorius Plastikatas 186,4 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

61,512 738,144 Grindys m2 III

Blokas A1 713/1,2 Koridorius Plastikatas 50,4 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

16,632 199,584 Grindys m2 III

Blokas A1 718/1,2 Koridorius Plastikatas 71 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

23,43 281,16 Grindys m2 III

Blokas A1 711/1,2 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 49,2 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 8,364 100,368 Grindys m2 III

Blokas A1 702/1, 2 Tambūras Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 9,9 118,8 Grindys m2 III

Blokas A1 807/1,2 Koridorius Plastikatas 33 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

10,89 130,68 Grindys m2 III

Blokas A1 810/1, 2 Tambūras Plastikatas 29,2 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

9,636 115,632 Grindys m2 III

Blokas A1 809/1,2 Koridorius Plastikatas 168 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

55,44 665,28 Grindys m2 III

Blokas A1 816/1,2 Koridorius Plastikatas 43,6 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

14,388 172,656 Grindys m2 III

Blokas A1 819/1,2 Koridorius Plastikatas 30,8 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

10,164 121,968 Grindys m2 III

Blokas A1 824/1,2 Koridorius Plastikatas 71 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

23,43 281,16 Grindys m2 III

Blokas A1 825/1,2 Koridorius Plastikatas 28 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

9,24 110,88 Grindys m2 III

Blokas A1 802/1,2 Koridorius Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

9,9 118,8 Grindys m2 III

Blokas A1 801/1,2 Operatoriaus patalpa Plastikatas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys m2 III

Blokas A1 900/1,2 Koridorius Plastikatas 37,8 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

12,474 149,688 Grindys m2 III

Blokas A1 911/1,2 Koridorius Plastikatas 47,2 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

15,576 186,912 Grindys m2 III

Blokas A1 914/1,2 Koridorius Plastikatas 54 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

17,82 213,84 Grindys m2 III

Blokas A1 915/1,2 Koridorius Plastikatas 23,8 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

7,854 94,248 Grindys m2 III

Blokas A1 917/1,2 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 60 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

19,8 237,6 Grindys m2 III

Blokas A1 1000/1,2 Koridorius Plastikatas 45,2 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

14,916 178,992 Grindys m2 III

Blokas A1 1011/1,2 Koridorius Plastikatas 46,6 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

15,378 184,536 Grindys m2 III

Blokas A1 1017/1,2 Koridorius Plastikatas 38,4 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

12,672 152,064 Grindys m2 III

Blokas A1 1021/1,2 Koridorius Plastikatas 23,8 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

7,854 94,248 Grindys m2 III

Blokas A1 1020/1,2 Sanitarinis šliuzas Plastikatas 18 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

5,94 71,28 Grindys m2 III
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Blokas A1 1009/1,2 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 160 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

52,8 633,6 Grindys m2 III

Blokas A1 1031/1,2 Koridorius Plastikatas 54 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

17,82 213,84 Grindys m2 III

Blokas A1 1034/1,2 Koridorius Plastikatas 23,8 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

7,854 94,248 Grindys m2 III

Blokas A1 1100/1,2 Koridorius Plastikatas 36 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

11,88 142,56 Grindys m2 III

Blokas A1 1103/1,2 Koridorius Plastikatas 35 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

11,55 138,6 Grindys m2 III

Blokas A1 1110/1,2 Koridorius Plastikatas 57 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

18,81 225,72 Grindys m2 III

Blokas A1 1112/1,2 Koridorius Plastikatas 23,8 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

7,854 94,248 Grindys m2 III

Blokas A1 1204/1, 2 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

11,88 142,56 Grindys m2 III

Blokas A1 1205/1,2 Koridorius Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

9,9 118,8 Grindys m2 III

Blokas A1 1210/1,2 Koridorius Plastikatas 57 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

18,81 225,72 Grindys m2 III

Blokas A1 1212/1,2 Koridorius Plastikatas 23,8 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

7,854 94,248 Grindys m2 III

Blokas A1 1305/1, 2 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

11,88 142,56 Grindys m2 III

PATALPOS BLOKAS A1  (101/1) - ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS 

Blokas A1 158 0,4kV sekcija 1DA03,04 Plastikatas 18,5 1 kartą pe mėnesį 1 18,5 222 Grindys m2 III

Blokas A1 127/1 0,4kV sekcija 1DA01 Plastikatas 21 1 kartą pe mėnesį 1 21 252 Grindys m2 III

Blokas A1 127/2 0,4kV sekcija 1DA02 Plastikatas 21 1 kartą pe mėnesį 1 21 252 Grindys m2 III

Blokas A1 302 0,4kV sekcija 1DA05,06 Plastikatas 105,5 1 kartą per mėnesį 1 105,5 1266 Grindys m2 III

Blokas A1 423 0,4kV sekcija 1DA07 Plastikatas 20 1 kartą pe mėnesį 1 20 240 Grindys m2 III

Blokas A1 910/1 0,4kV sekcija 1CC11¸14 Plastikatas 330 1 kartą pe mėnesį 1 330 3960 Grindys m2 III

Blokas A1 910/2 0,4kV sekcija 1CC15¸18 Plastikatas 330 1 kartą pe mėnesį 1 330 3960 Grindys m2 III

Blokas B1 026 Koridorius Plastikatas 89 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

29,37 352,44 Grindys m2 III

Blokas B1 03 Koridorius Plastikatas 184,3 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

60,819 729,828 Grindys m2 III

Blokas B1 020 Laiptinė Plastikatas 260 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

85,8 1029,6 Grindys m2 III

Blokas B1 09 Laiptinės Plastikatas 317 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

104,61 1255,32 Grindys m2 III

PATALPOS BLOKAS B1 (101/1)

38



Blokas B1 120 Koridorius Plastikatas 62,4 1 kartą per mėnesį 1 62,4 748,8 Grindys m2 III

Blokas B1 119, 134 Tambūras Plastikatas 8,5 1 kartą per mėnesį 1 8,5 102 Grindys m2 III

Blokas B1 133 Koridorius Plastikatas 17,3 1 kartą per mėnesį 1 17,3 207,6 Grindys m2 III

Blokas B1 135 Dirbtuvės Metalas 280 2 kartus per savaitę 8 2240 26880 Grindys m2 III

Blokas B1 102 Koridorius Plastikatas 84 1 kartą per mėnesį 1 84 1008 Grindys m2 III

Blokas B1 114 Koridorius Plastikatas 115,6 1 kartą per mėnesį 1 115,6 1387,2 Grindys m2 III

Blokas B1 136 Transporto koridorius Plastikatas 169 2 kartus per savaitę 8 1352 16224 Grindys m2 III

Blokas B1 201 Koridorius Plastikatas 84 1 kartą per mėnesį 1 84 1008 Grindys m2 III

Blokas B1 217/1 Bandinių patalpos Plastikatas 21 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

6,93 83,16 Grindys m2 III

Blokas B1 217/2 Bandinių patalpos Plastikatas 21 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

6,93 83,16 Grindys m2

II

Blokas B1 218 Koridorius Plastikatas 115,2 1 kartą per mėnesį 1 115,2 1382,4 Grindys m2 III

Blokas B1 231 Tambūras Plastikatas 4 1 kartą per savaitę 4 16 192 Grindys m2 III

Blokas B1 230 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16,5 1 kartą per dieną 20 330 3960 Grindys m2 III

Blokas B1 230 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas B1 230 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas B1 230 Sienos Keramikinės plytelės 15 1 kartą per savaitę 4 60 720 Sienos m2 III

Blokas B1 232 Personalo patalpos KRATS Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2 III

Blokas B1 233, 229 Laboratorija Plastikatas 40,2 1 kartą per savaitę 4 160,8 1929,6 Grindys m2 III

Blokas B1 234 Laboratorija Plastikatas 42,2 2 kartus per mėnesį 2 84,4 1012,8 Grindys m2 III

Blokas B1 235, 236 Koridorius Plastikatas 108 1 kartą per mėnesį 1 108 1296 Grindys m2 III

Blokas B1 237/1 Personalo patalpos Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys m2 III

Blokas B1 236/1 Personalo patalpos Linoleumas 6,2 2 kartus per mėnesį 2 12,4 148,8 Grindys m2 III

Blokas B1 237 Koridorius Plastikatas 59 1 kartą per mėnesį 1 59 708 Grindys m2 III

Blokas B1 301 Koridorius Plastikatas 107 1 kartą per mėnesį 1 107 1284 Grindys m2 III

Blokas B1  319, 320 Koridorius Plastikatas 135,7 1 kartą per mėnesį 1 135,7 1628,4 Grindys m2 III
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Blokas B1 332,331 Koridorius Plastikatas 112 1 kartą per mėnesį 1 112 1344 Grindys m2 III

Blokas B1 321 Koridorius Plastikatas 80 2 kartus per mėnesį 2 160 1920 Grindys m2 III

Blokas B1 333 Personalo patalpos Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2 III

Blokas B1 309,302 Tambūras Plastikatas 11,3 1 kartą per mėnesį 1 11,3 135,6 Grindys m2 III

Blokas B1 312 Tambūras Plastikatas 28,8 1 kartą per mėnesį 1 28,8 345,6 Grindys m2 III

Blokas B1 327 Tambūras Plastikatas 4 1 kartą per mėnesį 1 4 48 Grindys m2 III

Blokas B1 325 Personalo patalpos Plastikatas 6,3 2 kartus per mėnesį 2 12,6 151,2 Grindys m2 III

Blokas B1 329 Personalo patalpos Plastikatas 81 2 kartus per mėnesį 2 162 1944 Grindys m2 III

Blokas B1 335 Personalo patalpos Linoleumas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2 III

Blokas B1 328 Personalo patalpos KRATS Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2 III

Blokas B1 301/1 Personalo patalpos Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys m2 III

Blokas B1 330 Personalo patalpos Linoleumas 45 2 kartus per mėnesį 2 90 1080 Grindys m2 III

Blokas B1 401 Koridorius Plastikatas 64 1 kartą per mėnesį 1 64 768 Grindys m2 III

Blokas B1 413 Koridorius Plastikatas 128,3 1 kartą per mėnesį 1 128,3 1539,6 Grindys m2 III

Blokas B1 421 Koridorius Plastikatas 23 1 kartą per mėnesį 1 23 276 Grindys m2 III

Blokas B1 419 Personalo patalpos Plastikatas 32,4 2 kartus per mėnesį 2 64,8 777,6 Grindys m2 III

Blokas B1 123 (423) Archyvas Plastikatas 5,4 2 kartus per mėnesį 2 10,8 129,6 Grindys m2 III

Blokas B1 405, 424 Personalo patalpos Plastikatas 30,4 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 10,032 120,384 Grindys m2 III

Blokas B1 409 Dirbtuvės Plastikatas 259,2 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 44,064 528,768 Grindys m2 III

Blokas B1 411 Montažo salė Plastikatas 230,4 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 39,168 470,016 Grindys m2 III

Blokas B1 416 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16,9 1 kartą per dieną 20 338 4056 Grindys m2 III

Blokas B1 416 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas B1 416 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas B1 416 Sienos Keramikinės plytelės 16 1 kartą per savaitę 4 64 768 Sienos m2 III

Blokas B1 420 Personalo patalpa Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys m2 III
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Blokas B1 420/A Personalo patalpa Linoleumas 8 2 kartus per mėnesį 2 16 192 Grindys m2 III

Blokas B1 418 Personalo patalpa Linoleumas 14 2 kartus per mėnesį 2 28 336 Grindys m2 III

Blokas B1 417 Tambūras Plastikatas 4 2 kartus per mėnesį 2 8 96 Grindys m2 III

Blokas B1 406 Personalo patalpos Plastikatas 12 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 2,04 24,48 Grindys m2 III

Blokas B1 401/2 Personalo patalpos Linoleumas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys m2 III

Blokas B1 501 Koridorius Plastikatas 84 1 kartą per mėnesį 1 84 1008 Grindys m2 III

Blokas B1 504 Koridorius Plastikatas 40,8 1 kartą per mėnesį 1 40,8 489,6 Grindys m2 III

Blokas B1 507 Koridorius Plastikatas 87,4 1 kartą per mėnesį 1 87,4 1048,8 Grindys m2 III

Blokas B1 508 Personalo patalpos Plastikatas 17 2 kartus per mėnesį 2 34 408 Grindys m2 III

Blokas B1 510 Personalo patalpos Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2 III

Blokas B1 511 Dirbtuvės Plastikatas 56,4 2 kartus per mėnesį 2 112,8 1353,6 Grindys m2 III

Blokas B1 512 Dirbtuvės Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys m2 III

Blokas B1 504/1 Personalo patalpos Plastikatas 10,8 2 kartus per mėnesį 2 21,6 259,2 Grindys m2 III

Blokas B1 503 Dirbtuvės Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys m2 III

Blokas B1 601 Koridorius Plastikatas 84 1 kartą per mėnesį 1 84 1008 Grindys m2 III

Blokas B1 602 Koridorius Plastikatas 67,2 1 kartą per mėnesį 1 67,2 806,4 Grindys m2 III

Blokas B1 616 Tambūras Plastikatas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Grindys m2 III

Blokas B1 608/1 Remonto zona Plastikatas 510 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

168,3 2019,6 Grindys m2 III

Blokas B1 608/2 Koridorius Plastikatas 301 1 kartą per mėnesį 1 301 3612 Grindys m2 III

Blokas B1 614 Koridorius Plastikatas 50 1 kartą per mėnesį 1 50 600 Grindys m2 III

Blokas B1 604 Tambūras Plastikatas 8 1 kartą per mėnesį 1 8 96 Grindys m2 III

Blokas B1 607 0,4kV sekcija 1DB01,02 Plastikatas 138 1 kartą per mėnesį 1 138 1656 Grindys m2 III

Blokas D0 007 Holas (Koridorius) Plastikatas 60 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 10,2 122,4 Grindys m2 III

PATALPOS BLOKAS B1  (101/1) - ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS 

PATALPOS BLOKAS D0 (101/1)
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Blokas D0 06 Holas (Koridorius) Plastikatas 60 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 10,2 122,4 Grindys m2 III

Blokas D0 08 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 337 2 kartus per mėnesį 2 674 8088 Grindys m2 III

Blokas D0 08 Sienos Dažytos 110 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 18,7 224,4
Sienos m2 III

Blokas D0 11 Laiptinė Betoninė 204 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

67,32 807,84 Grindys m2 III

Blokas D0 120 Dirbtuvės Plastikatas 39 2 kartus per mėnesį 2 78 936 Grindys m2 III

Blokas D0 121 Koridorius Plastikatas 84 1 kartą per savaitę 4 336 4032 Grindys m2 III

Blokas D0 109, 109A Dirbtuvės
Plastikatas, betoninės 
šaligatvių plytelės

72 1 kartą per 2 savaites 2 144 1728 Grindys m2 III

Blokas D0 109, 109A Langai Stiklas 3,4 1 kartą per metus 0,08 0,272 3,264 Langai / vitražai m2 III

Blokas D0 109, 109A Palangės Dažytos 3,4 1 kartą per savaitę 4 13,6 163,2
Palangės m2 III

Blokas D0 112 Koridorius Plastikatas 72 1 kartą per savaitę 4 288 3456 Grindys m2 III

Blokas D0 112 Sienos Dažytos 48 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

15,84 190,08
Sienos m2 III

Blokas D0 117 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 9 1 kartą per dieną 20 180 2160 Grindys m2 III

Blokas D0 117 Sienos Keramikinės plytelės 13,5 1 kartą per savaitę 4 54 648
Sienos m2 III

Blokas D0 117 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 117 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 117
Rūkymo vietų tvarkymas, 
peleninės

1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 119/1 IS patalpos Linoleumas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys m2 III

Blokas D0 119/1 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D0 119/A,B VEI (AGS) patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2 III

Blokas D0 116/А IS dirbtuvė Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys m2 III

Blokas D0 116/B Patalpa Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys m2 III

Blokas D0 107, 108 ES dirbtuvės Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys m2 III

Blokas D0 110 Dirbtuvės Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys m2 III

Blokas D0 223 Koridorius Epoksidinė lieta danga 72 1 kartą per savaitę 4 288 3456 Grindys m2 III

Blokas D0 223 Sienos Dažytos 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432
Sienos m2 III
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Blokas D0 218 Koridorius Epoksidinė lieta danga 8 1 kartą per savaitę 4 32 384 Grindys m2 III

Blokas D0 218 Sienos Dažytos 4 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 1,32 15,84
Sienos m2 III

Blokas D0 224 Koridorius Epoksidinė lieta danga 8 1 kartą per savaitę 4 32 384 Grindys m2 III

Blokas D0 224 Sienos Dažytos 4 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

1,32 15,84
Sienos m2 III

Blokas D0 205 Holas Epoksidinė lieta danga 66 1 kartą per savaitę 4 264 3168 Grindys m2 III

Blokas D0 205 Sienos Dažytos 30 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

9,9 118,8
Sienos m2 III

Blokas D0 211 Koridorius Plastikatas 21 1 kartą per savaitę 4 84 1008 Grindys m2 III

Blokas D0 322 Koridorius Plastikatas 84 1 kartą per savaitę 4 336 4032 Grindys m2 III

Blokas D0 324, 320 Patalpa, sandėlis Linoleumas 27,3 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

9,009 108,108 Grindys m2 III

Blokas D0 325 Patalpa Linoleumas 54,6 1 kartą per savaitę 4 218,4 2620,8 Grindys m2 III

Blokas D0 319 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 4 1 kartą per dieną 20 80 960 Grindys m2 III

Blokas D0 319 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 319 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 319 Sienos Keramikinės plytelės 12 1 kartą per savaitę 4 48 576
Sienos m2 III

Blokas D0 326 Patalpa Linoleumas 54,6 1 kartą per savaitę 4 218,4 2620,8 Grindys m2 III

Blokas D0 327 Patalpa Linoleumas 27,3 1 kartą per savaitę 4 109,2 1310,4 Grindys m2 III

Blokas D0 327 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2 III

Blokas D0 327 Palangės Dažytos 2,4 2 kartus per mėnesį 2 4,8 57,6
Palangės m2 III

Blokas D0 307 Holas Epoksidinė lieta danga 72 1 kartą per savaitę 4 288 3456 Grindys m2 III

Blokas D0 307 Sienos Dažytos 36 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

11,88 142,56
Sienos m2 III

Blokas D0 306 Koridorius Epoksidinė lieta danga 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys m2 III

Blokas D0 302 Patalpa Plastikatas 8 1 kartą per 2 savaites 2 16 192 Grindys m2 III

Blokas D0 301 Patalpa Plastikatas 48 1 kartą per mėnesį 1 48 576 Grindys m2 III

Blokas D0 316,321 Operatyvinė patalpa Linoleumas 129 2 kartus per savaitę 8 1032 12384 Grindys m2 III

Blokas D0 316/B,V Kabinetas Linoleumas 22 1 kartą per savaitę 4 88 1056 Grindys m2 III
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Blokas D0 317 Koridorius Linoleumas 18 1 kartą per savaitę 4 72 864 Grindys m2 III

Blokas D0 316/3 Personalo patalpa Linoleumas 12 1 kartą per savaitę 4 48 576 Grindys m2 III

Blokas D0 316/4 Personalo patalpa Linoleumas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys m2 III

Blokas D0 316/6 Sandelis Linoleumas 6 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 1,02 12,24 Grindys m2 III

Blokas D0 320,324 Sandelis Linoleumas 28 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 4,76 57,12 Grindys m2 III

Blokas D0 316/5 Koridorius Linoleumas 4,5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Grindys m2 III

Blokas D0 325 Patalpa Linoleumas 54,6 1 kartą per savaitę 4 218,4 2620,8 Grindys m2 III

Blokas D0 410 Holas Plastikatas 72 1 kartą per savaitę 4 288 3456 Grindys m2 III

Blokas D0 410 Sienos Dažytos 36 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

11,88 142,56
Sienos m2 III

Blokas D0 416,417,418 Koridoriai su  tambūrais Plastikatas 111 1 kartą per savaitę 4 444 5328 Grindys m2 III

Blokas D0 419 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 4 1 kartą per dieną 20 80 960 Grindys m2 III

Blokas D0 419 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288
Sienos m2 III

Blokas D0 419 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 419 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 421 Laboratorija Plastikatas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys m2 III

Blokas D0 401,409 Koridorius Plastikatas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys m2 III

Blokas D0 422 Preparatų ruošimo patalpa Plastikatas 7 1 kartą per mėnesį 1 7 84 Grindys m2 III

Blokas D0 423 Kaitinimo prietaisų patalpa Plastikatas 15,2 2 kartus per mėnesį 2 30,4 364,8 Grindys m2 III

Blokas D0 424/1,2 Radiometrijos laboratorija Plastikatas 28 1 kartą per savaitę 4 112 1344 Grindys m2 III

Blokas D0 401 Patalpa Plastikatas 12 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

3,96 47,52 Grindys m2 III

Blokas D0 407 Patalpa Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

9,9 118,8 Grindys m2 III

Blokas D0 425 Radiometrijos laboratorija Plastikatas 19 1 kartą per 2 savaites 2 38 456 Grindys m2 III

Blokas D0 426 Analitinė laboratorija Plastikatas 19 1 kartą per mėnesį 1 19 228 Grindys m2 III

Blokas D0 427 Analitinė laboratorija Plastikatas 19 1 kartą per savaitę 4 76 912 Grindys m2 III

Blokas D0 428 Analitinė laboratorija Plastikatas 19 1 kartą per savaitę 4 76 912 Grindys m2 III
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Blokas D0 430 Archyvas Plastikatas 13,5 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

4,455 53,46 Grindys m2 III

Blokas D0 506 Koridoriai Plastikatas 36 1 kartą per savaitę 4 144 1728 Grindys m2 III

Blokas D0 506 Sienos Plastikatas 12 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

3,96 47,52 Grindys m2 III

Blokas D0 502/1,502/1В Dirbtuvės Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys m2 III

Blokas D0 503 Tambūras Plastikatas 19 1 kartą per savaitę 4 76 912 Grindys m2 III

Blokas D0 503 Sienos Dažytos 90 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

29,7 356,4
Sienos m2 III

Blokas D0 504 Sanitarinis šliuzas Plastikatas 12 1 kartą per savaitę 4 48 576 Grindys m2 III

Blokas D0 504 Kriauklė 1 1 kartą per savaitę 4 4 48 Santechnika vnt III

Blokas D0 524 Koridoriai su  tambūrais Plastikatas 93 1 kartą per savaitę 4 372 4464 Grindys m2 III

Blokas D0 524 Sienos Dažytos 45 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

14,85 178,2
Sienos m2 III

Blokas D0 520 Koridoriai Plastikatas 20 1 kartą per 2 savaites 2 40 480 Grindys m2 III

Blokas D0 520 Sienos Dažytos 20 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 3,4 40,8
Sienos m2 III

Blokas D0 526 Laboratorija Plastikatas 12,6 1 kartą per mėnesį 1 12,6 151,2 Grindys m2 III

Blokas D0 527/1 Laboratorija Plastikatas 10,8 1 kartą per mėnesį 1 10,8 129,6 Grindys m2 III

Blokas D0 527/1 Langai Stiklas 2,8 1 kartą per metus 0,08 0,224 2,688 Langai / vitražai m2 III

Blokas D0 527/1 Palangės Dažytos 1,2 1 kartą per mėnesį 1 1,2 14,4
Palangės m2 III

Blokas D0 527/2 Personalo patalpos Plastikatas 22,8 2 kartus per mėnesį 2 45,6 547,2 Grindys m2 III

Blokas D0 527/2 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2 III

Blokas D0 527/2 Palangės Dažytos 1,2 2 kartus per mėnesį 2 2,4 28,8
Palangės m2 III

Blokas D0 528 Laboratorija Plastikatas 22,8 1 kartą per savaitę 4 91,2 1094,4 Grindys m2 III

Blokas D0 528 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2 III

Blokas D0 528 Palangės Dažytos 2,4 2 kartus per mėnesį 2 4,8 57,6
Palangės m2 III

Blokas D0 529/1 Personalo patalpos Plastikatas 10,8 1 kartą per savaitę 4 43,2 518,4 Grindys m2 III

Blokas D0 529/1 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2 III

Blokas D0 529/1 Palangės Dažytos 1,2 2 kartus per mėnesį 2 2,4 28,8
Palangės m2 III
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Blokas D0 529/2 Personalo patalpos Plastikatas 10,8 2 kartus per mėnesį 2 21,6 259,2 Grindys m2 III

Blokas D0 529/2 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2 III

Blokas D0 529/2 Palangės Dažytos 1,2 2 kartus per mėnesį 2 2,4 28,8
Palangės m2 III

Blokas D0 530 ES personalo patalpa Plastikatas 22,8 1 kartą per savaitę 4 91,2 1094,4 Grindys m2 III

Blokas D0 530 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2 III

Blokas D0 530 Palangės Dažytos 2,4 2 kartus per mėnesį 2 4,8 57,6
Palangės m2 III

Blokas D0 531 Personalo patalpos Plastikatas 19,8 2 kartus per mėnesį 2 39,6 475,2 Grindys m2 III

Blokas D0 531 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2 III

Blokas D0 531 Palangės Dažytos 2,4 2 kartus per mėnesį 2 4,8 57,6
Palangės m2 III

Blokas D0 517 Sandėlis Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2 III

Blokas D0 518 Sandėlis Plastikatas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys m2 III

Blokas D0 519 Remonto patalpos Plastikatas 11,2 2 kartus per mėnesį 2 22,4 268,8 Grindys m2 III

Blokas D0 540 Laboratorija Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2 III

Blokas D0 516 Sandėlis Plastikatas 5,4 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

1,782 21,384 Grindys m2 III

Blokas D0 525 Svėrimo patalpa Plastikatas 5,4 2 kartus per mėnesį 2 10,8 129,6 Grindys m2 III

Blokas D0 533 Sandėlis Plastikatas 5,4 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

1,782 21,384 Grindys m2 III

Blokas D0 534 Sandėlis Plastikatas 3,6 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

1,188 14,256 Grindys m2 III

Blokas D0 535 Sandėlis Plastikatas 3,6 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

1,188 14,256 Grindys m2 III

Blokas D0 536 Sandėlis Plastikatas 7,8 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

2,574 30,888 Grindys m2 III

Blokas D0 537 Sandėlis Plastikatas 6,5 1 kartą per mėnesį 1 6,5 78 Grindys m2 III

Blokas D0 538 Patalpa Plastikatas 4,5 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

1,485 17,82 Grindys m2 III

Blokas D0 522 Sanitarinis mazgas Plastikatas 8 1 kartą per dieną 20 160 1920 Grindys m2 III

Blokas D0 522 Sienos Plastikatas 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Grindys m2 III

Blokas D0 522 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 522 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III
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Blokas D0 539 Personalo patalpos Plastikatas 4,5 2 kartus per mėnesį 2 9 108 Grindys m2 III

Blokas D0 603 Koridoriai Plastikatas 45 1 kartą per savaitę 4 180 2160 Grindys m2 III

Blokas D0 603 Sienos Dažytos 27 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 4,59 55,08
Sienos m2 III

Blokas D0 611 Vėdinimo patalpa Plastikatas 124,8 1 kartą per mėnesį 1 124,8 1497,6 Grindys m2 III

Blokas D0 613 Vėdinimo patalpa Plastikatas 272 1 kartą per mėnesį 1 272 3264 Grindys m2 III

Blokas D0 614 Vėdinimo patalpa Plastikatas 48 1 kartą per mėnesį 1 48 576 Grindys m2 III

Blokas D0 615 Vamzdynų  patalpa Plastikatas 112 1 kartą per mėnesį 1 112 1344 Grindys m2 III

Blokas D0 710 Holas Plastikatas 72 1 kartą per savaitę 4 288 3456 Grindys m2 III

Blokas D0 710 Sienos Dažytos 36 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 6,12 73,44
Sienos m2 III

Blokas D0 707 Koridoriai Plastikatas 18 1 kartą per savaitę 4 72 864 Grindys m2 III

Blokas D0 707 Sienos Dažytos 9 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

2,97 35,64
Sienos m2 III

Blokas D0 701, 702 Rezervinės patalpos Plastikatas 34 2 kartus per mėnesį 2 68 816 Grindys m2 III

Blokas D0 705 Patalpa Linoleumas 15 1 kartą per savaitę 4 60 720 Grindys m2 III

Blokas D0 705 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2 III

Blokas D0 705 Palangės Dažytos 1,44 1 kartą per savaitę 4 5,76 69,12
Palangės m2 III

Blokas D0 706 Patalpa Plastikatas 30 1 kartą per savaitę 4 120 1440 Grindys m2 III

Blokas D0 706 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2 III

Blokas D0 706 Palangės Dažytos 1,44 1 kartą per savaitę 4 5,76 69,12
Palangės m2 III

Blokas D0 711 Personalo patalpa Plastikatas 27 1 kartą per mėnesį 1 27 324 Grindys m2 III

Blokas D0 805 Koridorius Plastikatas 54 1 kartą per savaitę 4 216 2592 Grindys m2 III

Blokas D0 805 Sienos Dažytos 18 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 3,06 36,72 Sienos m2 III

Blokas D0 904 Koridorius Plastikatas 34 1 kartą per mėnesį 1 34 408 Grindys m2 III

Blokas D0 902 Patalpos Linoleumas 12 1 kartą per mėnesį 1 12 144 Grindys m2 III

Blokas D0 1002 Koridorius Plastikatas 32 1 kartą per mėnesį 1 32 384 Grindys m2 III
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Blokas D0 1002 Sienos Dažytos 16 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 2,72 32,64 Sienos m2 III

Blokas D0 316/1 Eletros įrenginių patalpa Linoleumas 134 2 kartą per savaitę 8 1072 12864 Grindys m2 III

Blokas D0 316/2 Eletros įrenginių patalpa Linoleumas 50 2 kartus per mėnesį 2 100 1200 Grindys m2 III

Blokas D0 101 0,4kV sekcija 0DD07,08 Plastikatas 29 1 kartą per mėnesį
1,00

29 348 Grindys m2 III

Blokas D0 202 0,4kV sekcija 0LD11,12 Plastikatas 32 1 kartą per mėnesį
1,00

32 384 Grindys m2 III

Blokas D0 501 0,4kV sekcija 0DD09,10 Plastikatas 18 1 kartą per mėnesį
1,00

18 216 Grindys m2 III

Blokas D0 804 0,4kV sekcija 0DD11,12 Plastikatas 20 1 kartą per mėnesį
1,00

20 240 Grindys m2 III

Blokas D0 901
0,4kV sekcija 0LD83,84 
(skydinė)

Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį
1,00

36 432 Grindys m2 III

Blokas D1 005 Koridorius Plastikatas 650 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

214,5 2574 Grindys m2 III

Blokas D1 002 Tambūras
Betoninės šaligatvių 
plytelės

36 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

11,88 142,56 Grindys m2 III

Blokas D1 001 Tambūras, perkrovimo patalpos Plastikatas 76 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

25,08 300,96 Grindys m2 III

Blokas D1 0021 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 35 2 kartus per mėnesį 2 70 840 Grindys m2 III

Blokas D1 07 Koridorius Plastikatas 450 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

148,5 1782 Grindys m2 III

Blokas D1 019, 024/3 Tambūras Plastikatas 24 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

7,92 95,04 Grindys m2 III

Blokas D1 01, 02 Perkrovimo  patalpos, holas Plastikatas 60 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

19,8 237,6 Grindys m2 III

Blokas D1 0013 Laiptinės Epoksidinė lieta danga 340 2 kartus per mėnesį 2 680 8160 Grindys m2 III

Blokas D1 101 Koridorius
Betoninės šaligatvių 
plytelės

475 2 kartus per mėnesį 2 950 11400 Grindys m2 III

Blokas D1 100/71 Rūkymo patalpos Keramikinės plytelės 6 2 kartus per savaitę 8 48 576 Grindys m2 III

Blokas D1 100/71
Rūkymo vietų tvarkymas, 
peleninė

1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas D1 100/71 Sienos Dažytos 8,4 1 kartą per mėnesį 1 8,4 100,8 Sienos m2 III

Blokas D1 184 Koridorius
Betoninės šaligatvių 
plytelės

500 1 kartą per savaitę 4 2000 24000 Grindys m2 III

PATALPOS BLOKAS D0 (101/1) - ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS

PATALPOS BLOKAS D1 (101/1) 
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Blokas D1 184 Sienos Dažytos 375 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 63,75 765 Sienos m2 III

Blokas D1 167 Holas
Betoninės šaligatvių 
plytelės

75,8 2 kartus per savaitę 8 606,4 7276,8 Grindys m2 III

Blokas D1 168 Tambūras
Betoninės šaligatvių 
plytelės

9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2 III

Blokas D1 109А Personalo patalpa Linoleumas 30 1 kartą per savaitę 4 120 1440 Grindys m2 III

Blokas D1 109 Personalo patalpa Linoleumas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys m2 III

Blokas D1 109,109А Langai Stiklas 14,4 1 kartą per metus 0,08 1,152 13,824 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 109B Personalo patalpa Plastikatas 5 2 kartus per mėnesį 2 10 120 Grindys m2 III

Blokas D1 155/1,2 CHVV skydinė Plastikatas 72,54 2 kartus per savaitę 8 580,32 6963,84 Grindys m2 III

Blokas D1 155А Personalo patalpa Plastikatas 14,4 1 kartą per savaitę 4 57,6 691,2 Grindys m2 III

Blokas D1 155А Langai Stiklas 9,8 1 kartą per metus 0,08 0,784 9,408 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 155B Personalo patalpa Plastikatas 14,4 1 kartą per savaitę 4 57,6 691,2 Grindys m2 III

Blokas D1 155B Langai Stiklas 4,8 1 kartą per metus 0,08 0,384 4,608 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 155 Tambūras Plastikatas 5 1 kartą per savaitę 4 20 240 Grindys m2 III

Blokas D1 171 Laboratorija Linoleumas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys m2 III

Blokas D1 171 Langai Stiklas 4,8 1 kartą per metus 0,08 0,384 4,608 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 172 Laboratorija Linoleumas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys m2 III

Blokas D1 172 Langai Stiklas 4,8 1 kartą per metus 0,08 0,384 4,608 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 173 Laboratorija Linoleumas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys m2 III

Blokas D1 173 Langai Stiklas 4,8 1 kartą per metus 0,08 0,384 4,608 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 174 Laboratorija Linoleumas 14,4 1 kartą per savaitę 4 57,6 691,2 Grindys m2 III

Blokas D1 174 Langai Stiklas 9,8 1 kartą per metus 0,08 0,784 9,408 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 175 Laboratorija Linoleumas 14,4 1 kartą per savaitę 4 57,6 691,2 Grindys m2 III

Blokas D1 175 Langai Stiklas 9,8 1 kartą per metus 0,08 0,784 9,408 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 132 Dujų ūkio skydas Plastikatas 162 2 kartus per mėnesį 2 324 3888 Grindys m2 III

Blokas D1 170 Sandėlis Plastikatas 48 1 kartą per 2 mėnesius 0,5 24 288 Grindys m2 III
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Blokas D1 160 Elektrikų  punktas Linoleumas 33,6 2 kartus per savaitę 8 268,8 3225,6 Grindys m2 III

Blokas D1 159 Vandens ūkio skydas Plastikatas 72,5 2 kartus per mėnesį 2 145 1740 Grindys m2 III

Blokas D1 177 Personalo patalpa Linoleumas 17,5 1 kartą per savaitę 4 70 840 Grindys m2 III

Blokas D1 176 Laboratorija Linoleumas 16,7 1 kartą per savaitę 4 66,8 801,6 Grindys m2 III

Blokas D1 176 Langai Stiklas 9,8 1 kartą per metus 0,08 0,784 9,408 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 178 Personalo patalpa Linoleumas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys m2 III

Blokas D1 180 Personalo patalpa Linoleumas 16,7 2 kartus per mėnesį 2 33,4 400,8 Grindys m2 III

Blokas D1 178-180/1 Personalo patalpa DRAIS Linoleumas 38 1 kartą per savaitę 4 152 1824 Grindys m2 III

Blokas D1 136 Sandelis Plastikatas 150 1 kartą per mėnesį 1 150 1800 Grindys m2 III

Blokas D1 135 Tambūras Plastikatas 5 2 kartus per mėnesį 2 10 120 Grindys m2 III

Blokas D1 166 Laiptinės Epoksidinė lieta danga 340 1 kartą per savaitę 4 1360 16320 Grindys m2 III

Blokas D1 110 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 68 2 kartus per mėnesį 2 136 1632 Grindys m2 III

Blokas D1 100/61 Personalo patalpa Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2 III

Blokas D1 100/56-57 Personalo patalpa Plastikatas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys m2 III

Blokas D1 105 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,3 1 kartą per dieną 20 106 1272 Grindys m2 III

Blokas D1 105 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 105 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 105 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos m2 III

Blokas D1 106 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,3 1 kartą per dieną 20 106 1272 Grindys m2 III

Blokas D1 106 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 106 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 106 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 106 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos m2 III

Blokas D1 127 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 7,3 1 kartą per dieną 20 146 1752 Grindys m2 III

Blokas D1 127 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III
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Blokas D1 127 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 127 Sienos Keramikinės plytelės 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Sienos m2 III

Blokas D1 162 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,3 1 kartą per dieną 20 106 1272 Grindys m2 III

Blokas D1 162 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 162 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 162 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos m2 III

Blokas D1 164 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 4,6 1 kartą per dieną 20 92 1104 Grindys m2 III

Blokas D1 164 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 164 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 164 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 164 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos m2 III

Blokas D1 146 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6,5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys m2 III

Blokas D1 146 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 146 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 146 Sienos Sienos 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2 III

Blokas D1 103 Koridorius Plastikatas 120 2 kartus per savaitę 8 960 11520 Grindys m2 III

Blokas D1 153 Personalo patalpa Linoleumas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys m2 III

Blokas D1 207 Personalo patalpa Linoleumas 25,2 2 kartus per mėnesį 2 50,4 604,8 Grindys m2 III

Blokas D1 287 Koridorius Plastikatas 80 1 kartą per savaitę 4 320 3840 Grindys m2 III

Blokas D1 287 Sienos Dažytos 25 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

8,25 99 Sienos m2 III

Blokas D1 202 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 25,2 2 kartus per savaitę 8 201,6 2419,2 Grindys m2 III

Blokas D1 220 Holas Epoksidinė lieta danga 80 2 kartus per savaitę 8 640 7680 Grindys m2 III

Blokas D1 220 Sienos Dažytos 45 1 kartą per mėnesį 1 45 540 Sienos m2 III

Blokas D1 220 Metalinės durys su stiklu (4vnt.) Metala/stiklas 13,8 2 kartus per mėnesį 2 27,6 331,2 Durys m2 III

Blokas D1 219 IS personalo patalpa Plastikatas 42 2 kartus per mėnesį 2 84 1008 Grindys m2 III
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Blokas D1 222, 222А Personalo patalpa Plastikatas 48 2 kartus per mėnesį 2 96 1152 Grindys m2 III

Blokas D1 222, 222А Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D1 223 Personalo patalpa Linoleumas 17,5 2 kartus per mėnesį 2 35 420 Grindys m2 III

Blokas D1 223 Langai Stiklas 11,52 1 kartą per metus 0,08 0,9216 11,0592 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 223B Personalo patalpa Plastikatas 33 2 kartus per mėnesį 2 66 792 Grindys m2 III

Blokas D1 223B Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 223А Personalo patalpa Plastikatas 33 2 kartus per mėnesį 2 66 792 Grindys m2 III

Blokas D1 223А Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 224 Personalo patalpa Linoleumas 17,5 2 kartus per mėnesį 2 35 420 Grindys m2 III

Blokas D1 224 Langai Stiklas 7,2 1 kartą per metus 0,08 0,576 6,912 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 225 Personalo patalpa Linoleumas 15,8 2 kartus per mėnesį 2 31,6 379,2 Grindys m2 III

Blokas D1 225 Langai Stiklas 7,2 1 kartą per metus 0,08 0,576 6,912 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 226 Personalo patalpa Linoleumas 15,8 2 kartus per mėnesį 2 31,6 379,2 Grindys m2 III

Blokas D1 226 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 227 Personalo patalpa Plastikatas 26,8 2 kartus per mėnesį 2 53,6 643,2 Grindys m2 III

Blokas D1 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 228 Personalo patalpa Plastikatas 26,8 2 kartus per mėnesį 2 53,6 643,2 Grindys m2 III

Blokas D1 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 229 Personalo patalpa Plastikatas 26,8 2 kartus per mėnesį 2 53,6 643,2 Grindys m2 III

Blokas D1 240 Tambūras Plastikatas 8 1 kartą per savaitę 4 32 384 Grindys m2 III

Blokas D1 239 Tambūras Plastikatas 10 2 kartus per savaitę 8 80 960 Grindys m2 III

Blokas D1 279 (pat. 247) Tambūras Plastikatas 8 1 kartą per savaitę 4 32 384 Grindys m2 III

Blokas D1 230 Personalo patalpa Linoleumas 25,2 2 kartus per mėnesį 2 50,4 604,8 Grindys m2 III

Blokas D1 230 Langai Stiklas 8,64 1 kartą per metus 0,08 0,6912 8,2944 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 233 Personalo patalpa Linoleumas 17,7 2 kartus per mėnesį 2 35,4 424,8 Grindys m2 III
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Blokas D1 234 Personalo patalpa Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys m2 III

Blokas D1 234 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D1 234A Personalo patalpa Linoleumas 72 2 kartus per mėnesį 2 144 1728 Grindys m2 III

Blokas D1 216 А Personalo patalpa Linoleumas 28 1 kartą per mėnesį 1 28 336 Grindys m2 III

Blokas D1 216 B,V Personalo patalpa Linoleumas 93 2 kartus per savaitę 8 744 8928 Grindys m2 III

Blokas D1 216 А,B,V Kriauklė 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas D1 257 IS personalo patalpa Plastikatas 9,1 2 kartus per mėnesį 2 18,2 218,4 Grindys m2 III

Blokas D1 258 Personalo patalpa Plastikatas 7,28 2 kartus per mėnesį 2 14,56 174,72 Grindys m2 III

Blokas D1 259 Personalo patalpa Linoleumas 9,1 2 kartus per mėnesį 2 18,2 218,4 Grindys m2 III

Blokas D1 260 Personalo patalpa Linoleumas 14,56 2 kartus per mėnesį 2 29,12 349,44 Grindys m2 III

Blokas D1 261 Radiacinės kontrolės skydas Linoleumas 124,8 2 kartus per savaitę 8 998,4 11980,8 Grindys m2 III

Blokas D1 261 Langai Stiklas 17,28 1 kartą per metus 0,08 1,3824 16,5888 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 261А Personalo patalpa Linoleumas 9,1 2 kartus per mėnesį 2 18,2 218,4 Grindys m2 III

Blokas D1 262 Personalo patalpa Linoleumas 14,6 1 kartą per savaitę 4 58,4 700,8 Grindys m2 III

Blokas D1 263 IS personalo patalpa Plastikatas 12,7 2 kartus per mėnesį 2 25,4 304,8 Grindys m2 III

Blokas D1 256 Personalo patalpa Linoleumas 14,6 2 kartus per mėnesį 2 29,2 350,4 Grindys m2 III

Blokas D1 255 Sandėlis Plastikatas 14,4 2 kartus per mėnesį 2 28,8 345,6 Grindys m2 III

Blokas D1 270 Personalo patalpa Plastikatas 16,8 1 kartą per savaitę 4 67,2 806,4 Grindys m2 III

Blokas D1 271 Personalo patalpa Plastikatas 19,4 2 kartus per mėnesį 2 38,8 465,6 Grindys m2 III

Blokas D1 272 Personalo patalpa Linoleumas 9,4 2 kartus per mėnesį 2 18,8 225,6 Grindys m2 III

Blokas D1 273 Patalpa-štabas Linoleumas 13,1 2 kartus per mėnesį 2 26,2 314,4 Grindys m2 III

Blokas D1 275 Personalo patalpa Linoleumas 13,1 2 kartus per mėnesį 2 26,2 314,4 Grindys m2 III

Blokas D1 269 Personalo patalpa Linoleumas 9,4 2 kartus per mėnesį 2 18,8 225,6 Grindys m2 III

Blokas D1 276 Personalo patalpa Linoleumas 13,1 2 kartus per mėnesį 2 26,2 314,4 Grindys m2 III

Blokas D1 281 Personalo patalpa Plastikatas 26,6 1 kartą per mėnesį 1 26,6 319,2 Grindys m2 III
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Blokas D1 254 Koridorius (mašina) Epoksidinė lieta danga 575 2 kartus per savaitę 8 4600 55200 Grindys m2 III

Blokas D1 254 Sienos Dažytos 375 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

123,75 1485 Sienos m2 III

Blokas D1 274 Holas Epoksidinė lieta danga 72 2 kartus per savaitę 8 576 6912 Grindys m2 III

Blokas D1 274 Sienos Dažytos 25 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

8,25 99 Sienos m2 III

Blokas D1 218 Dirbtuvės Plastikatas 56 2 kartus per mėnesį 2 112 1344 Grindys m2 III

Blokas D1 203 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys m2 III

Blokas D1 203 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 203 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 203 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2 III

Blokas D1 205 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys m2 III

Blokas D1 205 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 205 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 205 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 205 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2 III

Blokas D1 235 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6,5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys m2 III

Blokas D1 235 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 235 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 235 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2 III

Blokas D1 237 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6,5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys m2 III

Blokas D1 237 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 237 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 237 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 237 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2 III

Blokas D1 264 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,3 1 kartą per dieną 20 106 1272 Grindys m2 III

Blokas D1 264 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III
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Blokas D1 264 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 264 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2 III

Blokas D1 266 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys m2 III

Blokas D1 266 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 266 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 266 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 266 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2 III

Blokas D1 200/29 Sandėlis Plastikatas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Grindys m2 III

Blokas D1 200/34 Sandėlis Plastikatas 14 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

4,62 55,44 Grindys m2 III

Blokas D1 200/33 Sandėlis Plastikatas 14 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

4,62 55,44 Grindys m2 III

Blokas D1 301 Perkrovimo  patalpos Epoksidinė lieta danga 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys m2 III

Blokas D1 323/1,3,4,6,8,9 Tambūras Plastikatas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys m2 III

Blokas D1 307B,V, A Personalo patalpa Linoleumas 54,8 2 kartus per mėnesį 2 109,6 1315,2 Grindys m2 III

Blokas D1 310 Personalo patalpa Plastikatas 22 2 kartus per mėnesį 2 44 528 Grindys m2 III

Blokas D1 311 Rezervinė patalpa Linoleumas 22 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 3,74 44,88 Grindys m2 III

Blokas D1 312 Rezervinė patalpa Linoleumas 22 2 kartus per mėnesį 2 44 528 Grindys m2 III

Blokas D1 314А Personalo patalpa Linoleumas 288,8 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 49,096 589,152 Grindys m2 III

Blokas D1 314B Personalo patalpa Plastikatas 90 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 15,3 183,6 Grindys m2 III

Blokas D1 321 Tambūras Linoleumas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys m2 III

Blokas D1 300/57 Personalo patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2 III

Blokas D1 322 DVS patalpa Linoleumas 110 1 kartą per mėnesį 1 110 1320 Grindys m2 III

Blokas D1 322 DVS patalpa Linoleumas 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys m2 III

Blokas D1 338 Koridorius (mašina) Epoksidinė lieta danga 540 1 kartą per savaitę 4 2160 25920 Grindys m2 III

Blokas D1 338 Sienos Dažytos 450 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 76,5 918 Sienos m2 III

Blokas D1 331/1 IDT vadovo patalpos Linoleumas 12,6 1 kartą per savaitę 4 50,4 604,8 Grindys m2 III
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Blokas D1 332/1 Personalo patalpa Linoleumas 8,4 2 kartus per savaitę 8 67,2 806,4 Grindys m2 III

Blokas D1 334/1 Pamainos virsininkas Linoleumas 16,8 2 kartus per savaitę 8 134,4 1612,8 Grindys m2 III

Blokas D1 335/1 IS Personalo patalpa Linoleumas 14 2 kartus per savaitę 8 112 1344 Grindys m2 III

Blokas D1 333 Koridorius Epoksidinė lieta danga 9 2 kartus per savaitę 8 72 864 Grindys m2 III

Blokas D1 333 Sienos Dažytos 9 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

2,97 35,64 Sienos m2 III

Blokas D1 304 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 7,3 1 kartą per dieną 20 146 1752 Grindys m2 III

Blokas D1 304 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 304 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 304 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2 III

Blokas D1 302 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys m2 III

Blokas D1 302 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 302 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 302 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2 III

Blokas D1 327 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys m2 III

Blokas D1 327 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 327 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 327 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2 III

Blokas D1 325 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys m2 III

Blokas D1 325 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 325 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 325 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2 III

Blokas D1 342 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys m2 III

Blokas D1 342 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 342 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 342 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2 III
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Blokas D1 344 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys m2 III

Blokas D1 344 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 344 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 344 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 344 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2 III

Blokas D1 347 BEM (AGS) patalpa Linoleumas 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Grindys m2 III

Blokas D1 319 Kontrolės pultas Linoleumas 54 1 kartą per mėnesį 1 54 648 Grindys m2 III

Blokas D1 337 Personalo patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2 III

Blokas D1 321 Tambūras Linoleumas 6,3 2 kartus per mėnesį 2 12,6 151,2 Grindys m2 III

Blokas D1 401 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 23 2 kartus per mėnesį 2 46 552 Grindys m2 III

Blokas D1 404 IS personalo patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2 III

Blokas D1 408, 405, 406, 408 Koridorius Epoksidinė lieta danga 65 2 kartus per mėnesį 2 130 1560 Grindys m2 III

Blokas D1 408, 405, 406, 408 Sienos Dažytos 9 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 1,53 18,36 Sienos m2 III

Blokas D1 409 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 10 1 kartą per dieną 20 200 2400 Grindys m2 III

Blokas D1 409 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 409 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 409 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2 III

Blokas D1 413/1 IS personalo patalpa Plastikatas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys m2 III

Blokas D1 413/2 IS personalo patalpa Plastikatas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys m2 III

Blokas D1 414 Koridorius Plastikatas 540 1 kartą per mėnesį 1 540 6480 Grindys m2 III

Blokas D1 411 Personalo patalpa Linoleumas 17 2 kartus per mėnesį 2 34 408 Grindys m2 III

Blokas D1 530 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 65 2 kartus per mėnesį 2 130 1560 Grindys m2 III

Blokas D1 504 Koridorius Plastikatas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys m2 III

Blokas D1 502 Kondicionierių patalpa Plastikatas 360 1 kartą per mėnesį 1 360 4320 Grindys m2 III

Blokas D1 513 Koridorius Plastikatas 42 2 kartus per mėnesį 2 84 1008 Grindys m2 III
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Blokas D1 515 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 56 2 kartus per mėnesį 2 112 1344 Grindys m2 III

Blokas D1 518 Koridorius Plastikatas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys m2 III

Blokas D1 522 Koridorius Plastikatas 50 2 kartus per mėnesį 2 100 1200 Grindys m2 III

Blokas D1 527/А Personalo patalpa Linoleumas 53,2 2 kartus per mėnesį 2 106,4 1276,8 Grindys m2 III

Blokas D1 527 Kondicionierių patalpa Plastikatas 378 1 kartą per mėnesį 1 378 4536 Grindys m2 III

Blokas D1 524 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 4,5 1 kartą per dieną 20 90 1080 Grindys m2 III

Blokas D1 524 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 524 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 524 Sienos Keramikinės plytelės 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Sienos m2 III

Blokas D1 536 Koridorius Plastikatas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys m2 III

Blokas D1 532 Koridorius Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys m2 III

Blokas D1 534 Sanitarinis šliuzas Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2 III

Blokas D1 541 Koridorius Plastikatas 48 2 kartus per mėnesį 2 96 1152 Grindys m2 III

Blokas D1 535 Sanitarinis šliuzas Plastikatas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys m2 III

Blokas D1 510 Laiptinė Plastikatas 85,5 1 kartą per mėnesį 1 85,5 1026 Grindys m2 III

Blokas D1 505 Vėdinimo patalpa Plastikatas 76 1 kartą per mėnesį 1 76 912 Grindys m2 III

Blokas D1 527/1 Laboratorija Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys m2 III

Blokas D1 536/1 Personalo patalpa Plastikatas 8,1 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

2,673 32,076 Grindys m2 III

Blokas D1 527/B IS personalo patalpa Plastikatas 25,2 2 kartus per mėnesį 2 50,4 604,8 Grindys m2 III

Blokas D1 501 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 4,5 1 kartą per dieną 20 90 1080 Grindys m2 III

Blokas D1 501 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 501 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 501 Sienos Keramikinės plytelės 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Sienos m2 III

Blokas D1 542 Personalo patalpa Linoleumas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys m2 III

Blokas D1 537 Personalo patalpa Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2 III
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Blokas D1 537/1 Personalo patalpa Plastikatas 22 2 kartus per mėnesį 2 44 528 Grindys m2 III

Blokas D1 617А IS personalo patalpa Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys m2 III

Blokas D1 617С IS personalo patalpa Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys m2 III

Blokas D1 617В IS personalo patalpa Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys m2 III

Blokas D1 618 IS personalo patalpa Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys m2 III

Blokas D1 617 Koridorius (holas) Epoksidinė lieta danga 25 2 kartus per mėnesį 2 50 600 Grindys m2 III

Blokas D1 617 Sienos Dažytos 9 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

2,97 35,64 Sienos m2 III

Blokas D1 619 IS viršininko patalpos Linoleumas 22,5 2 kartus per mėnesį 2 45 540 Grindys m2 III

Blokas D1 607, 609, 610, 613 Operatorių patalpos Plastikatas 56 2 kartus per savaitę 8 448 5376 Grindys m2 III

Blokas D1 610/2 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5 2 kartus per savaitę 8 40 480 Grindys m2 III

Blokas D1 610/2 Unitazas 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas D1 610/2 Kriauklė 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas D1 610/2 Sienos Keramikinės plytelės 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Sienos m2 III

Blokas D1 612 Koridorius Plastikatas 30 2 kartus per savaitę 8 240 2880 Grindys m2 III

Blokas D1 608 Laiptinė Plastikatas 56 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 9,52 114,24 Grindys m2 III

Blokas D1 615 Personalo patalpa Linoleumas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys m2 III

Blokas D1 701 Koridorius Plastikatas 903 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

297,99 3575,88 Grindys m2 III

Blokas D1 702 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 48 1 kartą per savaitę 4 192 2304 Grindys m2 III

Blokas D1 712А Personalo patalpa Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2 III

Blokas D1 712А Langai Stiklas 11,52 1 kartą per metus 0,08 0,9216 11,0592 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 704 Personalo patalpa Linoleumas 15,6 2 kartus per mėnesį 2 31,2 374,4 Grindys m2 III

Blokas D1 704 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 705 Personalo patalpa Linoleumas 15,6 2 kartus per mėnesį 2 31,2 374,4 Grindys m2 III

Blokas D1 705 Langai Stiklas 11,52 1 kartą per metus 0,08 0,9216 11,0592 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 708 Dirbtuvės Plastikatas 72 1 kartą per savaitę 4 288 3456 Grindys m2 III
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Blokas D1 708 Kriauklė 1 1 kartą per savaitę 4 4 48 Santechnika vnt III

Blokas D1 708 Langai Stiklas 11,52 1 kartą per metus 0,08 0,9216 11,0592 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 708А Personalo patalpa Linoleumas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2 III

Blokas D1 708А Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 710 IS Personalo patalpa Linoleumas 13,3 2 kartus per mėnesį 2 26,6 319,2 Grindys m2 III

Blokas D1 710 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 712 IS Personalo patalpa Linoleumas 72 2 kartus per mėnesį 2 144 1728 Grindys m2 III

Blokas D1 712 Langai Stiklas 11,52 1 kartą per metus 0,08 0,9216 11,0592 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 713 Laboratorija Linoleumas 57,6 2 kartus per mėnesį 2 115,2 1382,4 Grindys m2 III

Blokas D1 713 Langai Stiklas 14,4 1 kartą per metus 0,08 1,152 13,824 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 713 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D1 714 Koridorius Epoksidinė lieta danga 586 2 kartus per savaitę 8 4688 56256 Grindys m2 III

Blokas D1 714 Sienos Dažytos 450 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 76,5 918 Sienos m2 III

Blokas D1 717 Sandėlis Plastikatas 16 2 kartus per savaitę 8 128 1536 Grindys m2 III

Blokas D1 715 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,8 1 kartą per dieną 20 116 1392 Grindys m2 III

Blokas D1 715 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 715 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 715 Sienos Keramikinės plytelės 5,2 1 kartą per savaitę 4 20,8 249,6 Sienos m2 III

Blokas D1 722 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,8 1 kartą per dieną 20 116 1392 Grindys m2 III

Blokas D1 722 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 722 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 722 Sienos Keramikinės plytelės 5,2 1 kartą per savaitę 4 20,8 249,6 Sienos m2 III

Blokas D1 724 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,8 1 kartą per dieną 20 116 1392 Grindys m2 III

Blokas D1 724 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 724 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

60



Blokas D1 724 Sienos Keramikinės plytelės 5,2 1 kartą per savaitę 4 20,8 249,6 Sienos m2 III

Blokas D1 736 Tambūras Plastikatas 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Grindys m2 III

Blokas D1 756/1 Personalo patalpa Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys m2 III

Blokas D1 756/1 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 756/2 Personalo patalpa Plastikatas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2 III

Blokas D1 756/2 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 756/3 Personalo patalpa Linoleumas 14,4 2 kartus per mėnesį 2 28,8 345,6 Grindys m2 III

Blokas D1 756/3 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 756/4 Personalo patalpa Linoleumas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2 III

Blokas D1 756/4 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 756/5 Personalo patalpa Linoleumas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2 III

Blokas D1 756/5 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 756/6 Personalo patalpa Linoleumas 14,4 2 kartus per mėnesį 2 28,8 345,6 Grindys m2 III

Blokas D1 756/6 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 756/7 Personalo patalpa Linoleumas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys m2 III

Blokas D1 756/7 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 766/2 Personalo patalpa Linoleumas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys m2 III

Blokas D1 759 Koridorius Plastikatas 90 2 kartus per mėnesį 2 180 2160 Grindys m2 III

Blokas D1 769 Holas Epoksidinė lieta danga 50 1 kartą per savaitę 4 200 2400 Grindys m2 III

Blokas D1 769 Sienos Dažytos 30 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

9,9 118,8 Sienos m2 III

Blokas D1 765 IS personalo patalpa Plastikatas 72 2 kartus per mėnesį 2 144 1728 Grindys m2 III

Blokas D1 765 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D1 747 Ventiliacijos skydas Plastikatas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2 III

Blokas D1 761 IS personalo patalpa Plastikatas 42,5 2 kartus per mėnesį 2 85 1020 Grindys m2 III

Blokas D1 761 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III
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Blokas D1 760, 760/1
Įrankių sandėlis, personalo 
patalpos

Plastikatas 29,4 1 kartą per mėnesį 1 29,4 352,8 Grindys m2 III

Blokas D1 754 Personalo patalpa Linoleumas 14,4 2 kartus per mėnesį 2 28,8 345,6 Grindys m2 III

Blokas D1 754 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 755 Personalo patalpa Plastikatas 14,4 2 kartus per mėnesį 2 28,8 345,6 Grindys m2 III

Blokas D1 755 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2 III

Blokas D1 758 Personalo patalpa Linoleumas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys m2 III

Blokas D1 803 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 40 1 kartą per mėnesį 1 40 480 Grindys m2 III

Blokas D1 804 Vėdinimo patalpa Plastikatas 291,6 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

96,228 1154,736 Grindys m2 III

Blokas D1 805 Koridorius Plastikatas 874 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 148,58 1782,96 Grindys m2 III

Blokas D1 805/1 Patalpos Plastikatas 25,6 2 kartus per mėnesį 2 51,2 614,4 Grindys m2 III

Blokas D1 806 Vėdinimo patalpa Plastikatas 345,6 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 58,752 705,024 Grindys m2 III

Blokas D1 812 Holas Plastikatas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys m2 III

Blokas D1 817 Koridorius Linoleumas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys m2 III

Blokas D1 811, 810, 809/1, 2 Personalo patalpa Linoleumas 52 2 kartus per mėnesį 2 104 1248 Grindys m2 III

Blokas D1 901, 903 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 65 1 kartą per mėnesį 1 65 780 Grindys m2 III

Blokas D1 904 Vėdinimo patalpa Plastikatas 540 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 91,8 1101,6 Grindys m2 III

Blokas D1 905 Vėdinimo patalpa Plastikatas 301 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 51,17 614,04 Grindys m2 III

Blokas D1 906 Vėdinimo patalpa Plastikatas 684 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 116,28 1395,36 Grindys m2 III

Blokas D1 909/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 140 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 23,8 285,6 Grindys m2 III

Blokas D1 909/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 55 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 9,35 112,2 Grindys m2 III

Blokas D1 911 Vėdinimo patalpa Plastikatas 483 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 82,11 985,32 Grindys m2 III

Blokas D1 912 Vėdinimo patalpa Plastikatas 203 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 34,51 414,12 Grindys m2 III

Blokas D1 916 Tambūras Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2 III

Blokas D1 320 Gamybinės patalpos Lietos 322 1 kartą per mėnesį 1 322 3864 Grindys m2 III

PATALPOS BLOKAS D1 (101/1) - ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS

62



Blokas D1 320 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D1 330 Gamybinės patalpos Lietos 328 1 kartą per mėnesį 1 328 3936 Grindys m2 III

Blokas D1 330 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D1 336 Gamybinės patalpos Lietos 322 1 kartą per mėnesį 1 322 3864 Grindys m2 III

Blokas D1 336 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D1 112 6kV sekcija 1BA Metalas 100 1 kartą per mėnesį 1 100 1200 Grindys m2 III

Blokas D1 112 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D1 113 6kV sekcija 1BU Metalas 60 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 19,8 237,6 Grindys m2 III

Blokas D1 113 Durys Metalas 5 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 1,65 19,8 Durys m2

III

Blokas D1 118 6kV sekcija 1BB Metalas 100 1 kartą per mėnesį 1 100 1200 Grindys m2 III

Blokas D1 118 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D1 119 6kV sekcija 1BV Metalas 60 1 kartą per mėnesį 1 60 720 Grindys m2 III

Blokas D1 119 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D1 120 0,4kV sekcija 1CA01¸03 Plastikatas 134 1 kartą per mėnesį 1 134 1608 Grindys m2 III

Blokas D1 120 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D1 156 0,4kV sekcija 1CA04¸06 Plastikatas 134 1 kartą per mėnesį 1 134 1608 Grindys m2 III

Blokas D1 156 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D1 115 0,4kV sekcija 1DD01,02 Plastikatas 33 1 kartą per mėnesį 1 33 396 Grindys m2 III

Blokas D1 115 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D1 720 0,4kV sekcija 1CC01,02 Plastikatas 87 1 kartą per mėnesį 1 87 1044 Grindys m2 III

Blokas D1 720 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D1 731 0,4kV sekcija 1CC03,04 Plastikatas 148 1 kartą per mėnesį 1 148 1776 Grindys m2 III

Blokas D1 731 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D1 752 0,4kV sekcija 1CC07,08 Plastikatas 151 1 kartą per mėnesį 1 151 1812 Grindys m2 III

Blokas D1 752 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III
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Blokas D1 770 0,4kV sekcija 1CC05,06 Plastikatas 141 1 kartą per mėnesį 1 141 1692 Grindys m2 III

Blokas D1 770 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D1 917 0,4kV sekcija 1DD03¸06 Plastikatas 150 1 kartą per mėnesį 1 150 1800 Grindys m2 III

Blokas D1 917 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D1 117 Nuolatinės srovės skydas - 7 Plastikatas 118 1 kartą per mėnesį 1 118 1416 Grindys m2 III

Blokas D1 117 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D1 131 0,4kV sekcija 1CU01 Linoleumas 160 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 52,8 633,6 Grindys m2 III

Blokas D1 131 Durys Metalas 5 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 1,65 19,8 Durys m2

III

Blokas D1 133 0,4kV sekcija 1CV01 Linoleumas 160 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 52,8 633,6 Grindys m2 III

Blokas D1 133 Durys Metalas 5 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 1,65 19,8 Durys m2

III

Blokas D1 137 0,4kV sekcija 1CW01 Linoleumas 160 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 52,8 633,6 Grindys m2 III

Blokas D1 137 Durys Metalas 5 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 1,65 19,8 Durys m2

III

Blokas D1 141 Durys Metalas 5 1 kartą per 3 mėnesius 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D1 144 0,4kV sekcija 1CY01 Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys m2 III

Blokas D1 144 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D1 154 0,4kV sekcija 1CZ01 Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys m2 III

Blokas D1 154 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D1 123,122
Akumuliatorinė 1АB-7, 
tambūras, rūgšties paruošimo 
patalpa

Lietos 210 1 kartą per 2 savaites 2 420 5040 Grindys m2 III

Blokas D1 123,122 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D1 Kabelių šachtos 203 vnt. Plastikatas 812 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 138,04 1656,48 Grindys m2 III

Blokas G1 Mašinų salė A eilė Koridorius (mašina)
Plastikatas, betoninės 
šaligatvių plytelės

1800 1 kartą per savaitę 4 7200 86400 Grindys m2 III

Blokas G1
Mašinų salė Aš. 1-3, 
А-B eilėse

Aikštelė
Betoninės šaligatvių 
plytelės

336 1 kartą per savaitę 4 1344 16128 Grindys m2 III
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Blokas G1 Mašinų salė
Praėjimas nuo А iki B eilės, аš. 
10, 18, 19, 42-43 išilgai bokso 
01/1-4 sienos аš. 19-20, 43- 44

Betoninės šaligatvių 
plytelės

225 2 kartus per mėnesį 2 450 5400 Grindys m2 III

Blokas G1 Mašinų salė
Praėjimas nuo А iki B eilės, аš. 
10, 18, 19, 42-43 išilgai bokso 
01/1-4 sienos аš. 19-20, 43- 44

Betoninės šaligatvių 
plytelės

225 2 kartus per mėnesį 2 450 5400 Grindys m2 III

Blokas G1 Mašinų salė
Atž.±0.00,
2, 3, 4 aikštelės

Betoninės šaligatvių 
plytelės

30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys m2 III

Blokas G1 130/1 Rūkymo patalpos Keramikinės plytelės 20 1 kartą per dieną 20 400 4800 Grindys m2 III

Blokas G1 130/1 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 130/1
Rūkymo vietų tvarkymas, 
peleninės

1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 130/1 Sienos Keramikinės plytelės 16,2 1 kartą per savaitę 4 64,8 777,6 Sienos m2 III

Blokas G1 Metaliniai laiptai B eilės, аš. 2-3 Rifliuotas metalas 23 2 kartus per mėnesį 2 46 552 Grindys m2 III

Blokas G1 129/1 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 12,8 1 kartą per dieną 20 256 3072 Grindys m2 III

Blokas G1 129/1 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 129/1 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 129/1 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 129/1 Sienos Keramikinės plytelės 8,1 1 kartą per savaitę 4 32,4 388,8 Sienos m2 III

Blokas G1 130/1 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 12,8 1 kartą per dieną 20 256 3072 Grindys m2 III

Blokas G1 130/1 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 130/1 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 130/1 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 130/1 Sienos Keramikinės plytelės 8,1 1 kartą per savaitę 4 32,4 388,8 Sienos m2 III

Blokas G1 116/2B аš. 28-29 Sandėlis Plastikatas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys m2 III

Blokas G1 110/9 Sandėlis Plastikatas 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys m2 III

Blokas G1 110/10 Sandėlis Plastikatas 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys m2 III

Blokas G1 110/11 Sandėlis Plastikatas 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys m2 III

Blokas G1 116/1А Sandėlis Plastikatas 12 1 kartą per mėnesį 1 12 144 Grindys m2 III
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Blokas G1 116/2А, 116/2 IS patalpos Plastikatas 56 2 kartus per mėnesį 2 112 1344 Grindys m2 III

Blokas G1 113/1 IS patalpos Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys m2 III

Blokas G1 išilgai A ir B eil.
Turėklai-vamzdis Ø 76 mm - 
260 m

Dažytas metalas 64,2 1 kartą per savaitę 4 256,8 3081,6 Turėklai m 
III

Blokas G1
Mašinų salė +0.30,аš. 
26-32  

Apsauginė smulkinimo kamera 
Betoninės šaligatvių 
plytelės, betoninė

360 1 kartą per savaitę 4 1440 17280 Grindys m2 III

Blokas G1
Mašinų salė +0.30, 
аš. 3-72 

Apsauginė dezaktyvacijos kamera 
Betoninės šaligatvių 
plytelės, epoksidinė lieta 
danga

306 1 kartą per savaitę 4 1224 14688 Grindys m2 III

Blokas G1 Mašinų salė Demontavimo aikštelė 
Betoninės šaligatvių 
plytelės

621 3 kartus per savaitę 12 7452 89424 Grindys m2 III

Blokas G1
Mašinų salė ašis - 1, 
nuo А į B

Mašinų salė
Betoninės šaligatvių 
plytelės

75 1 kartą per savaitę 4 300 3600 Grindys m2 III

Blokas G1
Mašinų salė eilė B 
ašyse 1-10

Mašinų salė
Betoninės šaligatvių 
plytelės

80 1 kartą per savaitę 4 320 3840 Grindys m2 III

Blokas G1
Mašinų salė išilgai A 
eilės 

Mašinų salė
Betoninės šaligatvių 
plytelės

735 2 kartus per mėnesį 2 1470 17640 Grindys m2 III

Blokas G1
Mašinų salė eilė B aš. 
25-33

Mašinų salė
Betoninės šaligatvių 
plytelės

75 1 kartą per savaitę 4 300 3600 Grindys m2 III

Blokas G1 401/1
Demontavimo aptarnavimo 
aikštelė

Betoninės šaligatvių 
plytelės

2500 2 kartus per mėnesį 2 5000 60000 Grindys m2 III

Blokas G1 401/2
Demontavimo aptarnavimo 
aikštelė

Betoninės šaligatvių 
plytelės

2500 2 kartus per mėnesį 2 5000 60000 Grindys m2 III

Blokas G1 Laiptinė Laiptinė eilė B, t/s 2-3 Metalas 23 2 kartus per mėnesį 2 46 552 Grindys m2 III

Blokas G1 Laiptinė Laiptinė Metalas 50 2 kartus per mėnesį 2 100 1200 Grindys m2 III

Blokas G1 Laiptinė Laiptinė Metalas 50 2 kartus per mėnesį 2 100 1200 Grindys m2 III

Blokas G1 04-Vas Sanitarinis šliuzas Metalas 10 2 kartus per savaitę 8 80 960 Grindys m2 III

Blokas G1 04-Vas Kriauklė 2 2 kartus per savaitę 8 16 192 Santechnika vnt III

Blokas G1 -2,40 aš 49-51
Demiontavimo aptarnavimo 
aikštelė

Betoninės šaligatvių 
plytelės

120 2 kartus per mėnesį 2 240 2880 Grindys m2 III

Blokas G1 123/1 6kV sekcija 1BC,1BD Metalas 234 1 kartą per mėnesį 2 468 5616 Grindys m2

III

Blokas G1 123/1 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas G1 315/1 6kV sekcija 1BW Metalas 54 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 17,82 213,84 Grindys m2

III

Blokas G1 317/1 0,4kV sekcija 1СВ01¸03 Plastikatas 72 1 kartą per mėnesį 1 72 864 Grindys m2

III

Blokas G1 317/1 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas G1 318/1 0,4kV sekcija 1СВ04¸06 Plastikatas 180 1 kartą per mėnesį 1 180 2160 Grindys m2

III
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101/1
Keleiviniai liftai 9 vnt. (vieno 
lifto plotas- 0,81 m2)

Metalinės, linoleumas 9,00 1 kartą per savaitę 4 36 432 Liftai vnt III

Blokas V1 01/1,2 Koridorius Plastikatas 63 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

20,79 249,48 Grindys m2

III

Blokas V1 013, 015 Koridorius Plastikatas 360 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

118,8 1425,6 Grindys m2

III

Blokas V1 014 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

11,88 142,56 Grindys m2

III

Blokas V1 030 Tambūras Plastikatas 7,35 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

2,4255 29,106 Grindys m2

III

Blokas V1 02 Laiptinė Plastikatas 312 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

102,96 1235,52 Grindys m2

III

Blokas V1 012 Laiptinės Plastikatas 104 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

34,32 411,84 Grindys m2

III

Blokas V1 038/1,2 Koridorius Plastikatas 59,6 1 kartą per 3 mėnesius
0,33

19,668 236,016 Grindys m2

III

Blokas V1 101/1,2 Koridorius Plastikatas 91,56 1 kartą per mėnesį 1 91,56 1098,72 Grindys m2

III

Blokas V1 115 Technologinis koridorius Plastikatas 300 1 kartą per mėnesį 1 300 3600 Grindys m2

III

Blokas V1 109 Transporto koridorius Nerūdijantis plienas 101 2 kartus per savaitę 8 808 9696 Grindys m2

III

Blokas V1 112 Tambūras Plastikatas 13,7 2 kartus per mėnesį 2 27,4 328,8 Grindys m2

III

Blokas V1 201/1,2 Koridorius Plastikatas 122 1 kartą per mėnesį 1 122 1464 Grindys m2

III

Blokas V1 216/1,2 Koridorius Plastikatas 49,9 1 kartą per mėnesį 1 49,9 598,8 Grindys m2

III

Blokas V1 201/3 IS patalpa Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys m2

III

Blokas V1 221 Dirbtuvės Plastikatas 57,6 2 kartus per mėnesį 2 115,2 1382,4 Grindys m2

III

Blokas V1 217 Tambūras Plastikatas 5 2 kartus per mėnesį 2 10 120 Grindys m2

III

Blokas V1 212, 213 Patalpos Plastikatas 30 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 5,1 61,2 Grindys m2

III

Blokas V1 301/1,3 Koridorius Plastikatas 54 1 kartą per mėnesį 1 54 648 Grindys m2

III

Blokas V1 301/2 Personalo patalpos Plastikatas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys m2

III

Blokas V1 303 Dirbtuvės KRATS Plastikatas 12,8 2 kartus per mėnesį 2 25,6 307,2 Grindys m2

III

Blokas V1 305 Tambūras Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2

III

Blokas V1 320 Koridorius Plastikatas 41,5 1 kartą per mėnesį 1 41,5 498 Grindys m2

III
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Blokas V1 322 Personalo patalpos Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2

III

Blokas V1 325 Dirbtuvės Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys m2

III

Blokas V1 304 Personalo patalpos Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2

III

Blokas V1 401/1-3 Koridorius Plastikatas 102 1 kartą per mėnesį 1 102 1224 Grindys m2

III

Blokas V1 411/2 Koridorius Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys m2

III

Blokas V1 413 Koridorius Plastikatas 41,5 1 kartą per mėnesį 1 41,5 498 Grindys m2

III

Blokas V1 401/2А Personalo patalpos Plastikatas 15 2 kartus per mėnesį 2 30 360 Grindys m2

III

Blokas V1 401/2А Langai Stiklas 2 1 kartą per metus 0,08 0,16 1,92 Langai / vitražai m2

III

Blokas V1 412 Personalo patalpos Plastikatas 14,4 2 kartus per mėnesį 2 28,8 345,6 Grindys m2

III

Blokas V1 501/1,2,3 Koridorius Plastikatas 126 1 kartą per mėnesį 1 126 1512 Grindys m2

III

Blokas V1 507 Koridorius Plastikatas 41,5 1 kartą per mėnesį 1 41,5 498 Grindys m2

III

Blokas V1 520 Koridorius Plastikatas 136 1 kartą per mėnesį 1 136 1632 Grindys m2

III

Blokas V1 521 Koridorius Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys m2

III

Blokas V1 506 Tambūras Plastikatas 9 1 kartą per mėnesį 1 9 108 Grindys m2

III

Blokas V1 509 Dirbtuvės Plastikatas 72 2 kartus per mėnesį 2 144 1728 Grindys m2

III

Blokas V1 509 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas V1 501/2А Personalo patalpos Plastikatas 15 2 kartus per mėnesį 2 30 360 Grindys m2

III

Blokas V1 601/1,3 Koridorius Plastikatas 118 1 kartą per mėnesį 1 118 1416 Grindys m2

III

Blokas V1 604 Vėdinimo patalpa Plastikatas 259,2 1 kartą per mėnesį 1 259,2 3110,4 Grindys m2

III

Blokas V1 607 Koridorius Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys m2

III

Blokas V1 609 Koridorius Plastikatas 15 1 kartą per mėnesį 1 15 180 Grindys m2

III

Blokas V1 610 Koridorius Plastikatas 15,8 1 kartą per mėnesį 1 15,8 189,6 Grindys m2

III

Blokas V1 611, 612/1,2 Dirbtuvės Plastikatas 52 2 kartus per mėnesį 2 104 1248 Grindys m2

III

Blokas V1 602 Sanitarinis mazgas Plastikatas 12 1 kartą per dieną 20 240 2880 Grindys m2

III

Blokas V1 602 Sienos Keramikinės plytelės 15,6 1 kartą per savaitę 4 62,4 748,8 Sienos m2

III
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Blokas V1 602 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas V1 602 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas V1 614, 615/2 Dirbtuvės Plastikatas 43,2 2 kartus per mėnesį 2 86,4 1036,8 Grindys m2

III

Blokas V1 615 Sanitarinis mazgas Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2

III

Blokas V1 615 Unitazas 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas V1 615 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas V1 615 Pisuaras 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas V1 210 0,4kV sekcija 1DC01,02 Plastikatas 63 1 kartą per 2 savaites 2 126 1512 Grindys m2

III

Blokas V1 605 0,4kV sekcija 1DC07,08 Plastikatas 42 1 kartą per 2 savaites 2 84 1008 Grindys m2

III

Eilės Nr. Paslaugų grupė
Mato 
vnt.

Maksimalus kiekis per 
36 mėn.

1 Durys m2

5011,2

2
Grindys (III radiacinės 
saugos kategorija) m2

4366464,57

3
Grindys (II radiacinės 
saugos kategorija) m2

1048,68

4
Langai / vitražai m2

896,832

5 Palangės m2

1897,92

6
Santechnika  (III radiacinės 
saugos kategorija)

vnt.

62424

7 Sienos m2

80655,12

8 Turėklai m 9244,8

9
Liftai keleiviniai (vieno 
lifto plotas- 0,81 m2) vnt. 1296

MAKSIMALŪS PROFILAKTINĖS DEZAKTYVACIJOS PAVIRŠIŲ KIEKIAI 
PAGAL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 1 (101/1) PRIEDĄ
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Pastato Nr. Patalpos Nr. Ploto pavadinimas Valymo danga
Plotas (m2) 
arba kiekis 
(Vnt.)

Valymo periodiškumas
Valymo 
periodiškumas 
per mėn.

Kiekis per 1 
mėn.

Kiekis per 1 metus Grupė
Mato 
vienetas

Radiacinės 
saugos 
kategorija

Blokas A2 01/1,2 Koridorius Plastikatas 96 1 kartą per mėnesį 1 96 1152 Grindys m2

III

Blokas A2 15 Koridorius Plastikatas 172 1 kartą per mėnesį 1 172 2064 Grindys m2

III

Blokas A2 021/1,2 Koridorius Plastikatas 248 1 kartą per mėnesį 1 248 2976 Grindys m2

III

Blokas A2 024/1,2 Koridorius Plastikatas 70 1 kartą per mėnesį 1 70 840 Grindys m2

III

Blokas A2 027/1,2 Koridorius Plastikatas 77,7 1 kartą per mėnesį 1 77,7 932,4 Grindys m2

III

Blokas A2 048 Koridorius Plastikatas 59,4 1 kartą per mėnesį 1 59,4 712,8 Grindys m2 II

Blokas A2 57 Koridorius Plastikatas 35 1 kartą per mėnesį 1 35 420 Grindys m2

III

Blokas A2 056/1,2 Koridorius Plastikatas 112 1 kartą per mėnesį 1 112 1344 Grindys m2

III

Blokas A2 65 Koridorius Plastikatas 25,4 1 kartą per mėnesį 1 25,4 304,8 Grindys m2

III

Blokas A2 69 Perkrovimo patalpos Plastikatas 60 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 19,8 237,6 Grindys m2

III

Blokas A2 71 Koridorius Plastikatas 21,2 1 kartą per mėnesį 1 21,2 254,4 Grindys m2

III

Blokas A2 9 Koridorius – 12.00 Plastikatas 14,8 1 kartą per mėnesį 1 14,8 177,6 Grindys m2

III

Blokas A2 088, 082 Koridorius, įvado patalpa Plastikatas 72 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 23,76 285,12 Grindys m2

III

Blokas A2 035/1,2 Laiptinė Plastikatas 160 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 52,8 633,6 Grindys m2

III

Blokas A2 044/1,2 Laiptinė Plastikatas 320 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 105,6 1267,2 Grindys m2

III

Blokas A2 058/1,2 Laiptinė Plastikatas 720 1 kartą per mėnesį 1 720 8640 Grindys m2

III

Blokas A2 47 Operatorinė Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys m2

III

Blokas A2 77 Laiptinė Plastikatas 90 2 kartus per mėnesį 2 180 2160 Grindys m2

III

Blokas A2 7 Laiptinė Plastikatas 360 1 kartą per mėnesį 1 360 4320 Grindys m2

III

Blokas A2 100 Tambūras Plastikatas 163,2 2 kartus per mėnesį 2 326,4 3916,8 Grindys m2

III

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

101/2 BLOKŲ A2, B2, D2, G2, V2 IR PASTATO 119 DEZAKTYVUOJAMŲ PATALPŲ SĄRAŠAS

PATALPOS BLOKAS A2 (101/2)
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Blokas A2 108 Montavimo salė Plastikatas 185 2 kartus per mėnesį 2 370 4440 Grindys m2

III

Blokas A2 120 Koridorius – 12.00 Plastikatas 87 2 kartus per mėnesį 2 174 2088 Grindys m2

III

Blokas A2 128/1 Koridorius Plastikatas 42,3 2 kartus per mėnesį 2 84,6 1015,2 Grindys m2

III

Blokas A2 128/2 Koridorius Plastikatas 42,3 2 kartus per mėnesį 2 84,6 1015,2 Grindys m2

III

Blokas A2 130/1 Koridorius Plastikatas 10,3 2 kartus per mėnesį 2 20,6 247,2 Grindys m2

III

Blokas A2 130/2 Koridorius Plastikatas 10,3 2 kartus per mėnesį 2 20,6 247,2 Grindys m2

III

Blokas A2 131/1 Koridorius Plastikatas 70,5 2 kartus per mėnesį 2 141 1692 Grindys m2

III

Blokas A2 131/2 Koridorius Plastikatas 70,5 2 kartus per mėnesį 2 141 1692 Grindys m2

III

Blokas A2 141/1 Koridorius Plastikatas 26 2 kartus per mėnesį 2 52 624 Grindys m2

III

Blokas A2 141/2 Koridorius Plastikatas 26 2 kartus per mėnesį 2 52 624 Grindys m2

III

Blokas A2 142/1 Koridorius Plastikatas 95 2 kartus per mėnesį 2 190 2280 Grindys m2

III

Blokas A2 142/2 Koridorius Plastikatas 95 2 kartus per mėnesį 2 190 2280 Grindys m2

III

Blokas A2 143 Transporto koridorius 
Plastikatas, epoksidinė 
lieta danga

417,6 2 kartus per savaitę 8 3340,8 40089,6 Grindys m2

III

Blokas A2 140/2,4; 191
Sandėlis, dirbtuvės, meistro 
kambarys

Plastikatas 80 2 kartus per mėnesį 2 160 1920 Grindys m2

III

Blokas A2 147/1 Koridorius Plastikatas 58,1 2 kartus per mėnesį 2 116,2 1394,4 Grindys m2

III

Blokas A2 156 Koridorius Plastikatas 96 2 kartus per mėnesį 2 192 2304 Grindys m2

III

Blokas A2 147/2 Koridorius Plastikatas 58,1 2 kartus per mėnesį 2 116,2 1394,4 Grindys m2

III

Blokas A2 160/1 Koridorius Plastikatas 69,2 2 kartus per mėnesį 2 138,4 1660,8 Grindys m2

III

Blokas A2 161/1,2 Konteinerių stovėjimo patalpa Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys m2

III

Blokas A2 173 Koridorius Plastikatas 14 2 kartus per mėnesį 2 28 336 Grindys m2

III

Blokas A2 172 Tambūras Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2

III

Blokas A2 175, 176 Koridorius Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys m2

III

Blokas A2 153/1 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16 1 kartą per dieną 20 320 3840 Grindys m2

III

Blokas A2 153/1 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas A2 151/1 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III
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Blokas A2 151/1 Sienos Keramikinės plytelės 16 1 kartą per savaitę 4 64 768 Sienos m2

III

Blokas A2 193 Tambūras Plastikatas 5,1 2 kartus per mėnesį 2 10,2 122,4 Grindys m2

III

Blokas A2 174 “Švaraus įvažiavimo” patalpa Plastikatas 281,3 2 kartus per mėnesį 2 562,6 6751,2 Grindys m2

III

Blokas A2 183 Dirbtuvės Plastikatas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys m2

III

Blokas A2 180 Koridorius Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys m2

III

Blokas A2 194 Tambūras Plastikatas 6 2 kartus per mėnesį 2 12 144 Grindys m2

III

Blokas A2 118/1,2 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 200 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 66 792 Grindys m2

III

Blokas A2 167/1,2 Laiptinė Plastikatas 940 1 kartą per mėnesį 1 940 11280 Grindys m2

III

Blokas A2 164 KRATS personalo patalpa Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys m2

III

Blokas A2 182 Sanitarinis mazgas Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2

III

Blokas A2 182 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas A2 162 Koridorius Plastikatas 50 2 kartus per mėnesį 2 100 1200 Grindys m2

III

Blokas A2 181 Sandėlis Plastikatas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys m2

III

Blokas A2 155 Sandėlis Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys m2

III

Blokas A2 200 Koridorius Epoksidinė lieta danga 161,4 1 kartą per mėnesį 1 161,4 1936,8 Grindys m2

III

Blokas A2 200 Sienos Dažytos 322 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 54,74 656,88 Sienos m2

III

Blokas A2 201/1,2 Tambūras Plastikatas 14,8 1 kartą per mėnesį 1 14,8 177,6 Grindys m2

III

Blokas A2 204/1,2 Tambūras Plastikatas 29,6 1 kartą per mėnesį 1 29,6 355,2 Grindys m2

III

Blokas A2 205/1,2 Mėginių patalpa Plastikatas 24 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 7,92 95,04 Grindys m2

III

Blokas A2 211/1,2 Koridorius Plastikatas 175,8 1 kartą per mėnesį 1 175,8 2109,6 Grindys m2

III

Blokas A2 219/1,2 Koridorius Plastikatas 25,2 1 kartą per mėnesį 1 25,2 302,4 Grindys m2

III

Blokas A2 220/1,2 Koridorius Plastikatas 43,2 1 kartą per mėnesį 1 43,2 518,4 Grindys m2

III

Blokas A2 221/1,2 Koridorius Plastikatas 49,6 1 kartą per mėnesį 1 49,6 595,2 Grindys m2

III

Blokas A2 225 Koridorius Plastikatas 18,5 1 kartą per mėnesį 1 18,5 222 Grindys m2

III

Blokas A2 240/1,2 Koridorius Plastikatas 23,4 1 kartą per mėnesį 1 23,4 280,8 Grindys m2

III
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Blokas A2 249/1,2 Koridorius Plastikatas 64,4 1 kartą per mėnesį 1 64,4 772,8 Grindys m2

III

Blokas A2 218/1,2 Perkrovimo patalpos Plastikatas 51,8 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 8,806 105,672 Grindys m2

III

Blokas A2 237 Dirbtuvės Plastikatas 33,5 2 kartus per mėnesį 2 67 804 Grindys m2

III

Blokas A2 252/1,2 Koridorius Plastikatas 63 1 kartą per mėnesį 1 63 756 Grindys m2

III

Blokas A2 254/1,2 Tambūras Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys m2

III

Blokas A2 104/1 GTN patalpa Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys m2

III

Blokas A2 300 Koridorius Plastikatas 161,4 2 kartus per mėnesį 2 322,8 3873,6 Grindys m2

III

Blokas A2 301/1,2 Koridorius Plastikatas 12,6 2 kartus per mėnesį 2 25,2 302,4 Grindys m2

III

Blokas A2 307/1,2 Koridorius Plastikatas 305 2 kartus per mėnesį 2 610 7320 Grindys m2

III

Blokas A2 316 Koridorius Plastikatas 49,7 2 kartus per mėnesį 2 99,4 1192,8 Grindys m2

III

Blokas A2 320/1,2 Koridorius Plastikatas 141,6 2 kartus per mėnesį 2 283,2 3398,4 Grindys m2

III

Blokas A2 319/1,2 Koridorius Plastikatas 64 2 kartus per mėnesį 2 128 1536 Grindys m2

III

Blokas A2 324/1,2 Koridorius Plastikatas 66 2 kartus per mėnesį 2 132 1584 Grindys m2

III

Blokas A2 340/1,2 Koridorius Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2

III

Blokas A2 346 Koridorius Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2

III

Blokas A2 328/2 Sandėlis Plastikatas 50 1 kartą per mėnesį 1 50 600 Grindys m2

III

Blokas A2 335/1 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16,4 1 kartą per dieną 20 328 3936 Grindys m2

III

Blokas A2 335/1 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas A2 335/1 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas A2 335/1 Sienos Keramikinės plytelės 12 1 kartą per savaitę 4 48 576 Sienos m2

III

Blokas A2 309 Kontrolės patalpa Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2

III

Blokas A2 343 Personalo patalpa Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys m2

III

Blokas A2 400 Koridorius Plastikatas 151,2 2 kartus per mėnesį 2 302,4 3628,8 Grindys m2

III

Blokas A2 404 Tambūras Plastikatas 4,5 2 kartus per mėnesį 2 9 108 Grindys m2

III

Blokas A2 405/1,2 Tambūras Plastikatas 30,4 2 kartus per mėnesį 2 60,8 729,6 Grindys m2

III
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Blokas A2 408/1,2 Koridorius Plastikatas 6,5 2 kartus per mėnesį 2 13 156 Grindys m2

III

Blokas A2 412/1,2 Koridorius Plastikatas 306 2 kartus per mėnesį 2 612 7344 Grindys m2

III

Blokas A2 415/1,2 Koridorius Plastikatas 55 2 kartus per mėnesį 2 110 1320 Grindys m2

III

Blokas A2 419/1,2 Koridorius Plastikatas 73,8 2 kartus per mėnesį 2 147,6 1771,2 Grindys m2

III

Blokas A2 421/1,2 Koridorius Plastikatas 34,1 2 kartus per mėnesį 2 68,2 818,4 Grindys m2

III

Blokas A2 424/1,2 Koridorius Plastikatas 90,6 2 kartus per mėnesį 2 181,2 2174,4 Grindys m2

III

Blokas A2 427/1,2 Koridorius Plastikatas 66 2 kartus per mėnesį 2 132 1584 Grindys m2

III

Blokas A2 430/1,2 Koridorius Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2

III

Blokas A2 435/1,2 Tambūras Plastikatas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys m2

III

Blokas A2 436/1,2 Tambūras Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2

III

Blokas A2 500 Koridorius Plastikatas 151,2 2 kartus per mėnesį 2 302,4 3628,8 Grindys m2

III

Blokas A2 501/1,2 Tambūras Plastikatas 12,6 2 kartus per mėnesį 2 25,2 302,4 Grindys m2 II

Blokas A2 502/1,2 Tambūras Plastikatas 9,6 2 kartus per mėnesį 2 19,2 230,4 Grindys m2 II

Blokas A2 507/1,2 Koridorius Plastikatas 306 2 kartus per mėnesį 2 612 7344 Grindys m2

III

Blokas A2 509/1,2 Tambūras Plastikatas 26,4 2 kartus per mėnesį 2 52,8 633,6 Grindys m2

III

Blokas A2 516/1,2 Koridorius Plastikatas 28 2 kartus per mėnesį 2 56 672 Grindys m2

III

Blokas A2 517/1,2 Perkrovimo patalpos Plastikatas 75,6 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 12,852 154,224 Grindys m2

III

Blokas A2 521 Koridorius Plastikatas 10,3 2 kartus per mėnesį 2 20,6 247,2 Grindys m2

III

Blokas A2 524 Koridorius Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys m2

III

Blokas A2 525/1,2 Koridorius Plastikatas 132 2 kartus per mėnesį 2 264 3168 Grindys m2

III

Blokas A2 531/1 Rezervinė patalpa Plastikatas 26,3 2 kartus per mėnesį 2 52,6 631,2 Grindys m2

III

Blokas A2 531/2 Koridorius Plastikatas 26,3 2 kartus per mėnesį 2 52,6 631,2 Grindys m2

III

Blokas A2 532/1,2 Koridorius Plastikatas 23,8 2 kartus per mėnesį 2 47,6 571,2 Grindys m2

III

Blokas A2 534 Tambūras Plastikatas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys m2

III

Blokas A2 538 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys m2

III
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Blokas A2 601/1,2 Koridorius Plastikatas 90 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 29,7 356,4 Grindys m2

III

Blokas A2 618/1 Personalo patalpa Plastikatas 20 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 6,6 79,2 Grindys m2

III

Blokas A2 603 Koridorius Plastikatas 19,2 2 kartus per savaitę 8 153,6 1843,2 Grindys m2

III

Blokas A2 604 Koridorius Plastikatas 30,1 2 kartus per savaitę 8 240,8 2889,6 Grindys m2

III

Blokas A2 610/1,2 Koridorius Plastikatas 23,6 2 kartus per savaitę 8 188,8 2265,6 Grindys m2

III

Blokas A2 611/1,2 Koridorius Plastikatas 286,4 2 kartus per savaitę 8 2291,2 27494,4 Grindys m2

III

Blokas A2 616/1,2 Koridorius Plastikatas 33 1 kartą per savaitę 4 132 1584 Grindys m2

III

Blokas A2 622/1,2 Koridorius Plastikatas 109,2 1 kartą per savaitę 4 436,8 5241,6 Grindys m2

III

Blokas A2 631/1,2 Koridorius Plastikatas 71,6 1 kartą per savaitę 4 286,4 3436,8 Grindys m2

III

Blokas A2 633/1,2 Koridorius Plastikatas 71 2 kartus per savaitę 8 568 6816 Grindys m2

III

Blokas A2 624 DIM patalpa Plastikatas 27 2 kartus per savaitę 8 216 2592 Grindys m2

III

Blokas A2 627 Operatorinė KK Plastikatas 21,6 2 kartus per savaitę 8 172,8 2073,6 Grindys m2

III

Blokas A2 629/1 Stendo patalpa Plastikatas 16 2 kartus per savaitę 8 128 1536 Grindys m2

III

Blokas A2 629/2, 623/1 Pagalbinė patalpa, dirbtuvės Plastikatas 35 2 kartus per savaitę 8 280 3360 Grindys m2

III

Blokas A2 614/1,2 Laiptinė Plastikatas 50 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 16,5 198 Grindys m2

III

Blokas A2 608/1,2 Laiptinė Plastikatas 324 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 106,92 1283,04 Grindys m2

III

Blokas A2 609/1,2 Laiptinė Plastikatas 180 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 59,4 712,8 Grindys m2

III

Blokas A2 630/2 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 8,2 2 kartus per savaitę 8 65,6 787,2 Grindys m2

III

Blokas A2 630/2 Unitazas 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt
III

Blokas A2 630/2 Kriauklė 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt
III

Blokas A2 630/2 Sienos Keramikinės plytelės 12 1 kartą per savaitę 4 48 576 Sienos m2

III

Blokas A2 702/1,2 Tambūras Plastikatas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys m2

III

Blokas A2 705/1,2 Koridorius Plastikatas 186 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 61,38 736,56 Grindys m2

III

Blokas A2 711/1,2 Perkrovimo patalpos Plastikatas 49,2 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 8,364 100,368 Grindys m2

III

Blokas A2 713/1,2 Koridorius Plastikatas 50,4 1 kartą per mėnesį 1 50,4 604,8 Grindys m2

III
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Blokas A2 718/1,2 Koridorius Plastikatas 71 1 kartą per mėnesį 1 71 852 Grindys m2

III

Blokas A2 712/1,2 Laiptinė Plastikatas 50 1 kartą per mėnesį 1 50 600 Grindys m2

III

Blokas A2 802/1,2 Koridorius Plastikatas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys m2

III

Blokas A2 807/1,2 Koridorius Plastikatas 33 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 10,89 130,68 Grindys m2

III

Blokas A2 801/1,2 Valdymo punktas Linoleumas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys m2

III

Blokas A2 810/1,2 Rezervinė patalpa Plastikatas 29,2 1 kartą per mėnesį 1 29,2 350,4 Grindys m2

III

Blokas A2 816/1,2 Koridorius Plastikatas 43,6 1 kartą per mėnesį 1 43,6 523,2 Grindys m2

III

Blokas A2 819/1,2 Koridorius Plastikatas 30,8 1 kartą per mėnesį 1 30,8 369,6 Grindys m2

III

Blokas A2 824/1,2 Koridorius Plastikatas 71 1 kartą per mėnesį 1 71 852 Grindys m2

III

Blokas A2 825/1,2 Koridorius Plastikatas 28 1 kartą per mėnesį 1 28 336 Grindys m2

III

Blokas A2 809/1,2 Koridorius Plastikatas 168 1 kartą per mėnesį 1 168 2016 Grindys m2

III

Blokas A2 900/1,2 Koridorius Plastikatas 37,8 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 12,474 149,688 Grindys m2

III

Blokas A2 903/1,2 Tambūras Plastikatas 14 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 4,62 55,44 Grindys m2

III

Blokas A2 911/1,2 Koridorius Plastikatas 47,2 1 kartą per mėnesį 1 47,2 566,4 Grindys m2

III

Blokas A2 914/1,2 Koridorius Plastikatas 54 1 kartą per mėnesį 1 54 648 Grindys m2

III

Blokas A2 915/1,2 Koridorius Plastikatas 23,8 1 kartą per mėnesį 1 23,8 285,6 Grindys m2

III

Blokas A2 917/1,2 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 60 1 kartą per mėnesį 1 60 720 Grindys m2

III

Blokas A2 1000/1,2 Koridorius Plastikatas 45,2 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 14,916 178,992 Grindys m2

III

Blokas A2 1011/1,2 Koridorius Plastikatas 46,6 1 kartą per mėnesį 1 46,6 559,2 Grindys m2

III

Blokas A2 1017/1,2 Koridorius Plastikatas 38,4 1 kartą per mėnesį 1 38,4 460,8 Grindys m2

III

Blokas A2 1021/1,2 Koridorius Plastikatas 23,8 1 kartą per mėnesį 1 23,8 285,6 Grindys m2

III

Blokas A2 1020/1-2 Sanitarinis šliuzas Plastikatas 18 1 kartą per mėnesį 1 18 216 Grindys m2

III

Blokas A2 1020/1-2 Kriauklė 1 1 kartą per mėnesį 1 1 12 Santechnika vnt
III

Blokas A2 1009/1,2 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 120 1 kartą per mėnesį 1 120 1440 Grindys m2

III

Blokas A2 1031/1,2 Koridorius Plastikatas 54 1 kartą per mėnesį 1 54 648 Grindys m2

III
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Blokas A2 1034/1,2 Koridorius Plastikatas 23,8 1 kartą per mėnesį 1 23,8 285,6 Grindys m2

III

Blokas A2 1100/1,2 Koridorius Plastikatas 46 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 15,18 182,16 Grindys m2

III

Blokas A2 1103/1,2 Koridorius Plastikatas 35 1 kartą per mėnesį 1 35 420 Grindys m2

III

Blokas A2 1110/1,2 Koridorius Plastikatas 57 1 kartą per mėnesį 1 57 684 Grindys m2

III

Blokas A2 1112/1,2 Koridorius Plastikatas 23,8 1 kartą per mėnesį 1 23,8 285,6 Grindys m2

III

Blokas A2 1204/1,2 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys m2

III

Blokas A2 1205/1,2 Koridorius Plastikatas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys m2

III

Blokas A2 1210/1,2 Koridorius Plastikatas 57 1 kartą per mėnesį 1 57 684 Grindys m2

III

Blokas A2 1212/1,2 Koridorius Plastikatas 23,8 1 kartą per mėnesį 1 23,8 285,6 Grindys m2

III

Blokas A2 1305/1,2 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys m2

III

Blokas A2 158 0,4kV sekcija 2DA03,04 Plastikatas 18,5 1 kartą per mėnesį 1 18,5 222 Grindys m2

III

Blokas A2 206/1-6 Gamybinės patalpos Lietos 94,5 1 kartą per mėnesį 1 94,5 1134 Grindys m2
III

Blokas A2 302 0,4kV sekcija 2DA05,06 Plastikatas 105,5 1 kartą per mėnesį 1 105,5 1266 Grindys m2

III

Blokas A2 303/1-3 Gamybinės patalpos Keramikinės plytelės 9 1 kartą per mėnesį 1 9 108 Grindys m2

III

Blokas A2 703, 704 Gamybinės patalpos Metalas 120 1 kartą per mėnesį 1 120 1440 Grindys m2

III

Blokas A2 127/1 0,4kV sekcija 2DA01 Plastikatas 21 1 kartą per mėnesį 1 21 252 Grindys m2

III

Blokas A2 127/2 0,4kV sekcija 2DA02 Plastikatas 21 1 kartą per mėnesį 1 21 252 Grindys m2

III

Blokas A2 423 0,4kV sekcija 2DA07 Plastikatas 20 1 kartą per mėnesį 1 20 240 Grindys m2

III

Blokas A2 910/1 0,4kV sekcija 2CC11¸14 Plastikatas 330 1 kartą per mėnesį 1 330 3960 Grindys m2

III

Blokas A2 910/2 0,4kV sekcija 2CC15¸18 Plastikatas 330 1 kartą per mėnesį 1 330 3960 Grindys m2

III

Blokas B2 3 Koridorius Plastikatas 184,3 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 60,819 729,828 Grindys m2

III

Blokas B2 26 Koridorius Plastikatas 89 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 29,37 352,44 Grindys m2

III

Blokas B2 20 Laiptinė Plastikatas 260 1 kartą per mėnesį 1 260 3120 Grindys m2

III

PATALPOS BLOKAS A2 (101/2) - ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS
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Blokas B2 9 Laiptinė Plastikatas 317 1 kartą per mėnesį 1 317 3804 Grindys m2

III

Blokas B2 120 Koridorius Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys m2

III

Blokas B2 133 Koridorius Plastikatas 17 2 kartus per mėnesį 2 34 408 Grindys m2

III

Blokas B2 119 Tambūras Plastikatas 4,8 2 kartus per mėnesį 2 9,6 115,2 Grindys m2

III

Blokas B2 134 Tambūras Plastikatas 4,8 2 kartus per mėnesį 2 9,6 115,2 Grindys m2

III

Blokas B2 136 Transporto koridorius Plastikatas 169 2 kartus per savaitę 8 1352 16224 Grindys m2

III

Blokas B2 135, 126/2 Dirbtuvės, sandėlis Plastikatas 69 2 kartus per mėnesį 2 138 1656 Grindys m2

III

Blokas B2 130, 128 Dirbtuvės, meistro kambarys Plastikatas 100 2 kartus per mėnesį 2 200 2400 Grindys m2

III

Blokas B2 102 Koridorius Plastikatas 84 2 kartus per mėnesį 2 168 2016 Grindys m2

III

Blokas B2 114 Koridorius Plastikatas 115,6 2 kartus per mėnesį 2 231,2 2774,4 Grindys m2

III

Blokas B2 123 Sandėlis Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys m2

III

Blokas B2 137 Koridorius Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys m2

III

Blokas B2 201 Koridorius Plastikatas 84 2 kartus per mėnesį 2 168 2016 Grindys m2

III

Blokas B2 218 Koridorius Plastikatas 115,2 2 kartus per mėnesį 2 230,4 2764,8 Grindys m2

III

Blokas B2 235-237 Koridorius Plastikatas 160 2 kartus per mėnesį 2 320 3840 Grindys m2

III

Blokas B2 235-237 Sienos Dažytos 210 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 35,7 428,4 Sienos m2

III

Blokas A2 231 Tambūras Plastikatas 4 2 kartus per mėnesį 2 8 96 Grindys m2

III

Blokas B2 230 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16,5 1 kartą per mėnesį 1 16,5 198 Grindys m2

III

Blokas B2 230 Unitazas 1 1 kartą per mėnesį 1 1 12 Santechnika vnt
III

Blokas B2 230 Kriauklė 1 1 kartą per mėnesį 1 1 12 Santechnika vnt
III

Blokas B2 230 Sienos Keramikinės plytelės 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Sienos m2

III

Blokas B2 233 Laboratorija Plastikatas 20,8 2 kartus per mėnesį 2 41,6 499,2 Grindys m2

III

Blokas B2 234 Laboratorija Plastikatas 42,2 1 kartą per savaitę 4 168,8 2025,6 Grindys m2

III

Blokas B2 229 Laboratorija Plastikatas 10,8 2 kartus per mėnesį 2 21,6 259,2 Grindys m2

III

Blokas B2 237/А Personalo patalpa Linoleumas 15 2 kartus per mėnesį 2 30 360 Grindys m2

III
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Blokas B2 237/А Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2

III

Blokas B2 217/1,2 Patalpa Plastikatas 42 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 13,86 166,32 Grindys m2 II

Blokas B2 301 Koridorius Plastikatas 107 2 kartus per mėnesį 2 214 2568 Grindys m2

III

Blokas B2 302, 319, 320 Koridorius, tambūras Plastikatas 135,7 2 kartus per mėnesį 2 271,4 3256,8 Grindys m2

III

Blokas B2 333 Koridorius Plastikatas 77 2 kartus per mėnesį 2 154 1848 Grindys m2

III

Blokas B2 321 Koridorius Plastikatas 80 2 kartus per mėnesį 2 160 1920 Grindys m2

III

Blokas B2 309 Tambūras Plastikatas 11,3 2 kartus per mėnesį 2 22,6 271,2 Grindys m2

III

Blokas B2 312 Tambūras Plastikatas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2

III

Blokas B2 327 Tambūras Plastikatas 4 2 kartus per mėnesį 2 8 96 Grindys m2

III

Blokas B2 332 Koridorius Plastikatas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys m2

III

Blokas B2 325 Sandėlis Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2

III

Blokas B2 329 Dirbtuvės Plastikatas 48,6 2 kartus per mėnesį 2 97,2 1166,4 Grindys m2

III

Blokas B2 329 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas A2 328 Pagalbinė patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys m2

III

Blokas B2 326 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 12 1 kartą per dieną 20 240 2880 Grindys m2

III

Blokas B2 326 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas B2 326 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas B2 326 Sienos Keramikinės plytelės 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Sienos m2

III

Blokas B2 301/1 Personalo patalpa Linoleumas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys m2

III

Blokas A2 301/3A Personalo patalpa Linoleumas 8 2 kartus per mėnesį 2 16 192 Grindys m2

III

Blokas B2 401 Koridorius Plastikatas 84 2 kartus per mėnesį 2 168 2016 Grindys m2

III

Blokas B2 412, 413 Koridorius Plastikatas 128,3 2 kartus per mėnesį 2 256,6 3079,2 Grindys m2

III

Blokas B2 421 Koridorius Plastikatas 23 2 kartus per mėnesį 2 46 552 Grindys m2

III

Blokas B2 417 Tambūras Plastikatas 4 2 kartus per mėnesį 2 8 96 Grindys m2

III

Blokas B2 420 Dirbtuvės Plastikatas 21,6 2 kartus per mėnesį 2 43,2 518,4 Grindys m2

III
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Blokas B2 419 Dirbtuvės Plastikatas 40,5 2 kartus per mėnesį 2 81 972 Grindys m2

III

Blokas B2 409 Dirbtuvės Plastikatas 230,4 2 kartus per mėnesį 2 460,8 5529,6 Grindys m2

III

Blokas B2 411 Montavimo salė Plastikatas 219,2 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 72,336 868,032 Grindys m2

III

Blokas B2 418 Personalo patalpa Plastikatas 6,3 2 kartus per mėnesį 2 12,6 151,2 Grindys m2

III

Blokas B2 420А Personalo patalpa Plastikatas 4,8 2 kartus per mėnesį 2 9,6 115,2 Grindys m2

III

Blokas B2 405, 424 Sandėlis Plastikatas 30,4 2 kartus per mėnesį 2 60,8 729,6 Grindys m2

III

Blokas B2 407 Personalo patalpa Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys m2

III

Blokas B2 406 Dirbtuvės Plastikatas 14,4 2 kartus per mėnesį 2 28,8 345,6 Grindys m2

III

Blokas B2 416 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16,9 1 kartą per dieną 20 338 4056 Grindys m2

III

Blokas B2 416 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas B2 416 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas B2 416 Sienos Keramikinės plytelės 12 1 kartą per savaitę 4 48 576 Sienos m2

III

Blokas B2 401/1 Personalo patalpa Plastikatas 15 2 kartus per mėnesį 2 30 360 Grindys m2

III

Blokas B2 501 Koridorius Plastikatas 84 2 kartus per mėnesį 2 168 2016 Grindys m2

III

Blokas B2 504 Koridorius Plastikatas 40,8 2 kartus per mėnesį 2 81,6 979,2 Grindys m2

III

Blokas B2 507 Koridorius Plastikatas 87,4 2 kartus per mėnesį 2 174,8 2097,6 Grindys m2

III

Blokas B2 506 Dirbtuvės Plastikatas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys m2

III

Blokas B2 508 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16 1 kartą per dieną 20 320 3840 Grindys m2

III

Blokas B2 508 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas B2 508 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas B2 508 Sienos Keramikinės plytelės 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Sienos m2

III

Blokas B2 509 Tambūras Plastikatas 4 2 kartus per mėnesį 2 8 96 Grindys m2

III

Blokas B2 512 Dirbtuvės Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys m2

III

Blokas B2 511 Dirbtuvės Plastikatas 40,5 2 kartus per mėnesį 2 81 972 Grindys m2

III

Blokas B2 504/1 Dirbtuvės Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2

III
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Blokas B2 501/1 Personalo patalpa Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys m2

III

Blokas B2 601 Koridorius Plastikatas 84 2 kartus per mėnesį 2 168 2016 Grindys m2

III

Blokas B2 602 Koridorius Plastikatas 67,2 2 kartus per mėnesį 2 134,4 1612,8 Grindys m2

III

Blokas B2 608 Dirbtuvės Plastikatas 43,2 2 kartus per mėnesį 2 86,4 1036,8 Grindys m2

III

Blokas B2 608 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas A2 609/7 Dirbtuvės Plastikatas 88 2 kartus per mėnesį 2 176 2112 Grindys m2

III

Blokas B2 609/1 Dirbtuvės Plastikatas 57 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 18,81 225,72 Grindys m2

III

Blokas B2 620 Personalo patalpa Plastikatas 8 2 kartus per mėnesį 2 16 192 Grindys m2

III

Blokas B2 619 Suvirinimo postas Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys m2

III

Blokas B2 609/8 Personalo patalpa Plastikatas 57,6 2 kartus per mėnesį 2 115,2 1382,4 Grindys m2

III

Blokas B2 614 Koridorius Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys m2

III

Blokas B2 608/1 Ventiliacijos skydas Plastikatas 510 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 168,3 2019,6 Grindys m2

III

Blokas B2 608 Koridorius Plastikatas 301 1 kartą per mėnesį 1 301 3612 Grindys m2

III

Blokas B2 701 Mašinų skyrius Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys m2

III

Blokas B2 702 Personalo patalpa Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2

III

Blokas B2 703 Personalo patalpa Plastikatas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys m2

III

Blokas B2 607 0,4kV sekcija 2DB01,02 Plastikatas 138 1 kartą per mėnesį 1 138 1656 Grindys m2

III

Blokas D2 5 Koridorius Plastikatas 650 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 214,5 2574 Grindys m2

III

Blokas D2 0019, 0020 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 11,88 142,56 Grindys m2

III

Blokas D2 001, 002 Tambūras, perkrovimo patalpos Plastikatas 76 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 25,08 300,96 Grindys m2

III

Blokas D2 24 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 68 2 kartus per mėnesį 2 136 1632 Grindys m2

III

Blokas D2 21 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 35 1 kartą per mėnesį 1 35 420 Grindys m2

III

Blokas D2 13 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 340 2 kartus per mėnesį 2 680 8160 Grindys m2

III
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Blokas D2 7 Koridorius Plastikatas 450 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 148,5 1782 Grindys m2

III

Blokas D2 019, 022 Tambūras Plastikatas 50 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 16,5 198 Grindys m2

III

Blokas D2 01, 02 Perkrovimo patalpos, tambūras Plastikatas 60 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 19,8 237,6 Grindys m2

III

Blokas D2 101/1 Koridorius Plastikatas 475 1 kartą per mėnesį 1 475 5700 Grindys m2

III

Blokas D2 114 Koridorius Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2

III

Blokas D2 104 Tambūras Plastikatas 6 2 kartus per mėnesį 2 12 144 Grindys m2

III

Blokas D2 184, 167 Koridorius, holas (mašina) Epoksidinė lieta danga 575,8 2 kartus per savaitę 8 4606,4 55276,8 Grindys m2

III

Blokas D2 184, 167 Sienos Dažytos 450 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 76,5 918 Sienos m2

III

Blokas D2 168 Tambūras Epoksidinė lieta danga 9 2 kartus per savaitę 8 72 864 Grindys m2

III

Blokas D2 168 Sienos Dažytos 4,5 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 1,485 17,82 Sienos m2

III

Blokas D2 110 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 68 2 kartus per mėnesį 2 136 1632 Grindys m2

III

Blokas D2 109А Dirbtuvės Linoleumas 21,6 2 kartus per mėnesį 2 43,2 518,4 Grindys m2

III

Blokas D2 109А Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas D2 109А Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 109/1 Dirbtuvės Linoleumas 14,4 2 kartus per mėnesį 2 28,8 345,6 Grindys m2

III

Blokas D2 109/1 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 109/2 Dirbtuvės Linoleumas 9,6 2 kartus per mėnesį 2 19,2 230,4 Grindys m2

III

Blokas D2 109/2 Langai Stiklas 1,44 1 kartą per metus 0,08 0,1152 1,3824 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 132 Dujų ūkio skydo patalpa Plastikatas 90 2 kartus per savaitę 8 720 8640 Grindys m2

III

Blokas D2 170 Sandėlis Plastikatas 52,5 2 kartus per mėnesį 2 105 1260 Grindys m2

III

Blokas D2 179, 180 Dirbtuvės Linoleumas 48 2 kartus per mėnesį 2 96 1152 Grindys m2

III

Blokas D2 179, 180 Langai Stiklas 4,32 1 kartą per metus 0,08 0,3456 4,1472 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 175 Dirbtuvė Linoleumas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2

III

Blokas D2 175 Langai Stiklas 4,32 1 kartą per metus 0,08 0,3456 4,1472 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 174 Vyr. inž. patalpa Linoleumas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2

III

82



Blokas D2 174 Langai Stiklas 4,32 1 kartą per metus 0,08 0,3456 4,1472 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 173 IS personalo patalpa Linoleumas 14,4 2 kartus per mėnesį 2 28,8 345,6 Grindys m2

III

Blokas D2 173 Langai Stiklas 1,44 1 kartą per metus 0,08 0,1152 1,3824 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 155/1,2 CHVV skydinė Linoleumas 64 2 kartus per savaitę 8 512 6144 Grindys m2

III

Blokas D2 155 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 155А Personalo patalpa Linoleumas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2

III

Blokas D2 155А Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 159, 160 Vandens ūkio skydas Plastikatas 128 2 kartus per savaitę 8 1024 12288 Grindys m2

III

Blokas D2 159, 160 Langai Stiklas 15,84 1 kartą per metus 0,08 1,2672 15,2064 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 159, 160 Kriauklė 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt
III

Blokas D2 171 Dirbtuvės Plastikatas 9,6 2 kartus per mėnesį 2 19,2 230,4 Grindys m2

III

Blokas D2 171 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 172 Personalo patalpa Linoleumas 9,6 2 kartus per mėnesį 2 19,2 230,4 Grindys m2

III

Blokas D2 172 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 166 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 340 1 kartą per savaitę 4 1360 16320 Grindys m2

III

Blokas D2 100/27, 28 Personalo patalpa Plastikatas 19,2 2 kartus per mėnesį 2 38,4 460,8 Grindys m2

III

Blokas D2 100/36, 37 Personalo patalpa Plastikatas 38,4 2 kartus per mėnesį 2 76,8 921,6 Grindys m2

III

Blokas D2 100/39,40 Personalo patalpa Linoleumas 28 2 kartus per mėnesį 2 56 672 Grindys m2

III

Blokas D2 103, 102, 102А, 104 Perkrovimo patalpos Plastikatas 140 2 kartus per savaitę 8 1120 13440 Grindys m2

III

Blokas D2 106 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,26 1 kartą per dieną 20 105,2 1262,4 Grindys m2

III

Blokas D2 106 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 106 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 106 Sienos Keramikinės plytelės 5,25 1 kartą per savaitę 4 21 252 Sienos m2

III

Blokas D2 127 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 7,3 1 kartą per dieną 20 146 1752 Grindys m2

III

Blokas D2 127 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III
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Blokas D2 127 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 127 Sienos Keramikinės plytelės 6,9 1 kartą per savaitę 4 27,6 331,2 Sienos m2

III

Blokas D2 146 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 7,5 1 kartą per dieną 20 150 1800 Grindys m2

III

Blokas D2 146 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 146 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 146 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2

III

Blokas D2 150 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6,5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys m2

III

Blokas D2 150 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 150 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 150 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2

III

Blokas D2 177 IS personalo patalpa Linoleumas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys m2

III

Blokas D2 134 Personalo patalpa Linoleumas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys m2

III

Blokas D2 162 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,3 1 kartą per dieną 20 106 1272 Grindys m2

III

Blokas D2 162 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 162 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 162 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2

III

Blokas D2 176 IS personalo patalpa Linoleumas 36 1 kartą per savaitę 4 144 1728 Grindys m2

III

Blokas D2 176 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 100/56,57 IS dirbtuvės Plastikatas 48 2 kartus per mėnesį 2 96 1152 Grindys m2

III

Blokas D2 100/31,32 Sandėlis Plastikatas 25,2 2 kartus per mėnesį 2 50,4 604,8 Grindys m2

III

Blokas D2 100/35 IS dirbtuvės Plastikatas 14,4 2 kartus per mėnesį 2 28,8 345,6 Grindys m2

III

Blokas D2 216/А, B,V,G Dirbtuvės Linoleumas 120 2 kartus per mėnesį 2 240 2880 Grindys m2

III

Blokas D2 216D Sandėlis Plastikatas 14,4 2 kartus per mėnesį 2 28,8 345,6 Grindys m2

III

Blokas D2 207 Personalo patalpa Plastikatas 25,2 2 kartus per mėnesį 2 50,4 604,8 Grindys m2

III

Blokas D2 222 Personalo patalpa Plastikatas 14,4 2 kartus per mėnesį 2 28,8 345,6 Grindys m2

III
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Blokas D2 287 Koridorius Plastikatas 80 2 kartus per mėnesį 2 160 1920 Grindys m2

III

Blokas D2 223, 223А Laboratorija Linoleumas 57,6 2 kartus per mėnesį 2 115,2 1382,4 Grindys m2

III

Blokas D2 223, 223А Langai Stiklas 11,52 1 kartą per metus 0,08 0,9216 11,0592 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 223B Personalo patalpa Linoleumas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2

III

Blokas D2 223B Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 220, 274 Holas Epoksidinė lieta danga 158 1 kartą per savaitę 4 632 7584 Grindys m2

III

Blokas D2 220, 274 Sienos Dažytos 90 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 29,7 356,4 Sienos m2

III

Blokas D2 254 Koridorius(mašina) Epoksidinė lieta danga 647 1 kartą per savaitę 4 2588 31056 Grindys m2

III

Blokas D2 254 Sienos Dažytos 4,5 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 0,765 9,18 Sienos m2

III

Blokas D2 224 Personalo patalpa Linoleumas 64 1 kartą per savaitę 4 256 3072 Grindys m2

III

Blokas D2 224 Langai Stiklas 11,52 1 kartą per metus 0,08 0,9216 11,0592 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 228 Dirbtuvės Linoleumas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2

III

Blokas D2 229 Operatorinė Linoleumas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2

III

Blokas D2 229 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 230 Personalo patalpa Linoleumas 28,8 1 kartą per savaitę 4 115,2 1382,4 Grindys m2

III

Blokas D2 230 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 231А Personalo patalpa Linoleumas 14,4 2 kartus per mėnesį 2 28,8 345,6 Grindys m2

III

Blokas D2 231А Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 233 Personalo patalpa Linoleumas 14,4 2 kartus per mėnesį 2 28,8 345,6 Grindys m2

III

Blokas D2 234 Personalo patalpa Linoleumas 57,6 2 kartus per mėnesį 2 115,2 1382,4 Grindys m2

III

Blokas D2 234А Personalo patalpa Linoleumas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2

III

Blokas D2 200/50 Dirbtuvės Plastikatas 14,4 2 kartus per mėnesį 2 28,8 345,6 Grindys m2

III

Blokas D2 281, 282 Laboratorija, saugykla Plastikatas 46,4 2 kartus per mėnesį 2 92,8 1113,6 Grindys m2

III

Blokas D2 255 IS Personalo patalpa Linoleumas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2

III

Blokas D2 259 Personalo patalpa Linoleumas 14,4 2 kartus per mėnesį 2 28,8 345,6 Grindys m2

III
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Blokas D2 259 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 261 Dirbtuvės Linoleumas 124,8 2 kartus per mėnesį 2 249,6 2995,2 Grindys m2

III

Blokas D2 261 Langai Stiklas 14 1 kartą per metus 0,08 1,12 13,44 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 275 Dirbtuvės Linoleumas 14,4 2 kartus per mėnesį 2 28,8 345,6 Grindys m2

III

Blokas D2 275 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 276 Dirbtuvės Linoleumas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2

III

Blokas D2 276 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 263 Personalo patalpa Linoleumas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2

III

Blokas D2 263 Langai Stiklas 7,2 1 kartą per metus 0,08 0,576 6,912 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 269, 268 Rezervinė patalpa Linoleumas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2

III

Blokas D2 269, 268 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 270 Personalo patalpa Linoleumas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2

III

Blokas D2 270 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 271 Personalo patalpa Linoleumas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2

III

Blokas D2 271 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 272 Personalo patalpa Linoleumas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys m2

III

Blokas D2 272 Langai Stiklas 4,32 1 kartą per metus 0,08 0,3456 4,1472 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 218 Dirbtuvės Linoleumas 32 2 kartus per mėnesį 2 64 768 Grindys m2

III

Blokas D2 217 Holas Epoksidinė lieta danga 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2

III

Blokas D2 203 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,22 1 kartą per dieną 20 104,4 1252,8 Grindys m2

III

Blokas D2 203 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 203 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 203 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2

III

Blokas D2 205 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,22 2 kartus per dieną 40 208,8 2505,6 Grindys m2

III

Blokas D2 205 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III
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Blokas D2 205 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 205 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 205 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2

III

Blokas D2 235 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6,5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys m2

III

Blokas D2 235 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 235 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 235 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2

III

Blokas D2 237 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6,5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys m2

III

Blokas D2 237 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 237 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 237 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 237 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2

III

Blokas D2 250 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6,5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys m2

III

Blokas D2 250 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 250 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 250 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2

III

Blokas D2 251 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6,5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys m2

III

Blokas D2 251 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 251 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 251 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2

III

Blokas D2 266 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,22 1 kartą per dieną 20 104,4 1252,8 Grindys m2

III

Blokas D2 266 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 266 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 266 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2

III

Blokas D2 264 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,28 1 kartą per dieną 20 105,6 1267,2 Grindys m2

III
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Blokas D2 264 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 264 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 264 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2

III

Blokas D2 258 Dirbtuvės Linoleumas 12,8 2 kartus per mėnesį 2 25,6 307,2 Grindys m2

III

Blokas D2 202 Perkrovimo patalpos Linoleumas 43 2 kartus per mėnesį 2 86 1032 Grindys m2

III

Blokas D2 219 Dirbtuvės Linoleumas 22 2 kartus per mėnesį 2 44 528 Grindys m2

III

Blokas D2 200/36 Dirbtuvės Linoleumas 25 2 kartus per mėnesį 2 50 600 Grindys m2

III

Blokas D2 200/41 Dirbtuvės Linoleumas 10,8 2 kartus per mėnesį 2 21,6 259,2 Grindys m2

III

Blokas D2 227 Aparatinė Linoleumas 28,8 2 kartus per mėnesį 2 57,6 691,2 Grindys m2

III

Blokas D2 301 Perkrovimo patalpa Epoksidinė lieta danga 30 1 kartą per savaitę 4 120 1440 Grindys m2

III

Blokas D2 301/A2 Personalo patalpa Linoleumas 22,4 1 kartą per mėnesį 1 22,4 268,8 Grindys m2

III

Blokas D2 323/1 Tambūras Plastikatas 80 1 kartą per savaitę 4 320 3840 Grindys m2

III

Blokas D2 323/1 Sienos Dažytos 60 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 19,8 237,6 Sienos m2

III

Blokas D2 338 Koridorius(mašina) Epoksidinė lieta danga 540 2 kartus per savaitę 8 4320 51840 Grindys m2

III

Blokas D2 338 Sienos Dažytos 450 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 76,5 918 Sienos m2

III

Blokas D2 338 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 307 Personalo patalpa Linoleumas 19,2 2 kartus per mėnesį 2 38,4 460,8 Grindys m2

III

Blokas D2 308 Dirbtuvės Linoleumas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys m2

III

Blokas D2 309 Personalo patalpa Linoleumas 43,2 2 kartus per mėnesį 2 86,4 1036,8 Grindys m2

III

Blokas D2 310 Personalo patalpa Linoleumas 43,2 2 kartus per mėnesį 2 86,4 1036,8 Grindys m2

III

Blokas D2 311 Personalo patalpa Linoleumas 43,2 2 kartus per mėnesį 2 86,4 1036,8 Grindys m2

III

Blokas D2 313 Personalo patalpa Linoleumas 32 2 kartus per savaitę 8 256 3072 Grindys m2

III

Blokas D2 314А Mašinų salė Linoleumas 415 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 136,95 1643,4 Grindys m2

III

Blokas D2 319 Laboratorija Linoleumas 32,4 1 kartą per mėnesį 1 32,4 388,8 Grindys m2

III

Blokas D2 341 Holas (mašina) Epoksidinė lieta danga 78 1 kartą per savaitę 4 312 3744 Grindys m2

III
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Blokas D2 341 Sienos Dažytos 45 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 14,85 178,2 Sienos m2

III

Blokas D2 337 IS dirbtuvė Plastikatas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys m2

III

Blokas D2 333 Koridorius (mašina) Epoksidinė lieta danga 39,1 1 kartą per savaitę 4 156,4 1876,8 Grindys m2

III

Blokas D2 333 Sienos Dažytos 45 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 14,85 178,2 Sienos m2

III

Blokas D2 331/2 Personalo patalpa Linoleumas 14,4 1 kartą per mėnesį 1 14,4 172,8 Grindys m2

III

Blokas D2 332/2 Personalo patalpa Linoleumas 14,4 1 kartą per mėnesį 1 14,4 172,8 Grindys m2

III

Blokas D2 334/2 IS personalo patalpa Linoleumas 19,2 2 kartus per mėnesį 2 38,4 460,8 Grindys m2

III

Blokas D2 335/2 IS personalo patalpa Linoleumas 19,2 2 kartus per mėnesį 2 38,4 460,8 Grindys m2

III

Blokas D2 302 Rūkymo patalpos Keramikinės plytelės 9 1 kartą per dieną 20 180 2160 Grindys m2

III

Blokas D2 302 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 304
Rūkymo vietų tvarkymas, 
peleninė

1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 304 Sienos Keramikinės plytelės 8,25 1 kartą per savaitę 4 33 396 Sienos m2

III

Blokas D2 302 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys m2

III

Blokas D2 302 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 302 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 302 Sienos Keramikinės plytelės 15 1 kartą per dieną 20 300 3600 Sienos m2

III

Blokas D2 317 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,4 1 kartą per dieną 20 108 1296 Grindys m2

III

Blokas D2 317 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 317 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 317 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2

III

Blokas D2 325 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,3 1 kartą per dieną 20 106 1272 Grindys m2

III

Blokas D2 325 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 325 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 325 Sienos Keramikinės plytelės 9,3 1 kartą per savaitę 4 37,2 446,4 Sienos m2

III
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Blokas D2 344 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys m2

III

Blokas D2 344 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 344 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 344 Sienos Keramikinės plytelės 11,25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos m2

III

Blokas D2 349 Sanitarinis mazgas BVS-2 Keramikinės plytelės 9 3 kartus per savaitę 12 108 1296
Grindys m2

III

Blokas D2 349 Unitazas 1 3 kartus per savaitę 12 12 144 Santechnika vnt
III

Blokas D2 349 Kriauklė 1 3 kartus per savaitę 12 12 144 Santechnika vnt
III

Blokas D2 349 Sienos Keramikinės plytelės 13,5 1 kartą per savaitę 4 54 648 Sienos m2

III

Blokas D2 300/65 Dirbtuvės Linoleumas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys m2

III

Blokas D2 300/70 Rezervinė patalpa Linoleumas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2

III

Blokas D2 300/45,46 IS personalo patalpa Linoleumas 8 2 kartus per mėnesį 2 16 192 Grindys m2

III

Blokas D2 322 OVS-2 operatorinė Linoleumas 220 1 kartą per savaitę 4 880 10560 Grindys m2

III

Blokas D2 314С Personalo patalpa Linoleumas 32 2 kartus per mėnesį 2 64 768 Grindys m2

III

Blokas D2 300/33 Personalo patalpa Linoleumas 26 2 kartus per mėnesį 2 52 624 Grindys m2

III

Blokas D2 401 Perkrovimo patalpos Plastikatas 56 2 kartus per mėnesį 2 112 1344 Grindys m2

III

Blokas D2 414 Koridorius (mašina) Epoksidinė lieta danga 540 2 kartus per mėnesį 2 1080 12960 Grindys m2

III

Blokas D2 414 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 414 Sienos Dažytos 450 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 76,5 918 Sienos m2

III

Blokas D2 406 Koridorius Epoksidinė lieta danga 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2

III

Blokas D2 406 Sienos Dažytos 4,5 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 1,485 17,82 Sienos m2

III

Blokas D2 407 Koridorius Epoksidinė lieta danga 25 2 kartus per mėnesį 2 50 600 Grindys m2

III

Blokas D2 407 Sienos Dažytos 32 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 10,56 126,72 Sienos m2

III

Blokas D2 408 Koridorius Epoksidinė lieta danga 65 2 kartus per mėnesį 2 130 1560 Grindys m2

III

Blokas D2 408 Sienos Dažytos 45 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 14,85 178,2 Sienos m2

III

Blokas D2 409 Sanitarinis mazgas Plastikatas 5,2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys m2

III
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Blokas D2 409 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 409 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 409 Sienos Keramikinės plytelės 13,5 1 kartą per savaitę 4 54 648 Sienos m2

III

Blokas D2 413/2 IS dirbtuvės Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys m2

III

Blokas D2 405 Rezervinė patalpa Plastikatas 21 1 kartą per mėnesį 1 21 252 Grindys m2

III

Blokas D2 530 Perkrovimo patalpos Plastikatas 65 1 kartą per mėnesį 1 65 780 Grindys m2

III

Blokas D2 504 Koridorius Plastikatas 90 1 kartą per mėnesį 1 90 1080 Grindys m2

III

Blokas D2 502 Kondicionierių patalpa Plastikatas 612 1 kartą per mėnesį 1 612 7344 Grindys m2

III

Blokas D2 505 Vėdinimo patalpa Plastikatas 76,8 1 kartą per mėnesį 1 76,8 921,6 Grindys m2

III

Blokas D2 513 Praėjimas Plastikatas 18 1 kartą per mėnesį 1 18 216 Grindys m2

III

Blokas D2 510 Laiptinė Plastikatas 85,5 1 kartą per mėnesį 1 85,5 1026 Grindys m2

III

Blokas D2 526 Laiptinė Plastikatas 85,5 1 kartą per mėnesį 1 85,5 1026 Grindys m2

III

Blokas D2 518 Koridorius Plastikatas 24 1 kartą per mėnesį 1 24 288 Grindys m2

III

Blokas D2 520 Tambūras Plastikatas 9 1 kartą per mėnesį 1 9 108 Grindys m2

III

Blokas D2 522 Praėjimas Plastikatas 18 1 kartą per mėnesį 1 18 216 Grindys m2

III

Blokas D2 527 Kondicionierių patalpa Plastikatas 612 1 kartą per mėnesį 1 612 7344 Grindys m2

III

Blokas D2 527А Personalo patalpa Plastikatas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys m2

III

Blokas D2 527V Dirbtuvės Plastikatas 57,6 2 kartus per mėnesį 2 115,2 1382,4 Grindys m2

III

Blokas D2 536/A Koridorius Plastikatas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys m2

III

Blokas D2 541 Koridorius Plastikatas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys m2

III

Blokas D2 532 Koridorius Plastikatas 48 2 kartus per mėnesį 2 96 1152 Grindys m2

III

Blokas D2 534, 535 Sanitarinis šliuzas Plastikatas 18 1 kartą per savaitę 4 72 864 Grindys m2

III

Blokas D2 534, 535 Kriauklė 1 1 kartą per savaitę 4 4 48 Santechnika vnt
III

Blokas D2 536 Koridorius Plastikatas 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Grindys m2

III

Blokas D2 524 Sanitarinis mazgas Plastikatas 6,1 1 kartą per dieną 20 122 1464 Grindys m2

III
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Blokas D2 524 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 524 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 524 Sienos Keramikinės plytelės 4,5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Sienos m2

III

Blokas D2 537, 537/2, 540, 542 Dirbtuvės, sandėlis Plastikatas 61,76 2 kartus per mėnesį 2 123,52 1482,24 Grindys m2

III

Blokas D2 618 Holas Plastikatas 60 1 kartą per mėnesį 1 60 720 Grindys m2

III

Blokas D2 619 Dirbtuvės Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys m2

III

Blokas D2 608 Laiptinė Plastikatas 56 1 kartą per mėnesį 1 56 672 Grindys m2

III

Blokas D2
607, 609, 610, 612, 
613, 610/1,2

Operatorių patalpos, 
instrumentinė, koridorius

Plastikatas 70 2 kartus per savaitę 8 560 6720 Grindys m2

III

Blokas D2 515 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys m2

III

Blokas D2 515 Sienos Dažytos 120 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 20,4 244,8 Sienos m2

III

Blokas D2 701 Įrangos patalpa Plastikatas 812,7 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 268,191 3218,292 Grindys m2

III

Blokas D2 702 Perkrovimo patalpos Plastikatas 56 1 kartą per savaitę 4 224 2688 Grindys m2

III

Blokas D2 714 Koridorius Epoksidinė lieta danga 640 1 kartą per savaitę 4 2560 30720 Grindys m2

III

Blokas D2 714 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 714 Sienos Dažytos 628 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 106,76 1281,12 Sienos m2

III

Blokas D2 704 Laboratorija Linoleumas 21,6 2 kartus per mėnesį 2 43,2 518,4 Grindys m2

III

Blokas D2 704 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 704 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas D2 705 Dirbtuvės Linoleumas 21,6 2 kartus per mėnesį 2 43,2 518,4 Grindys m2

III

Blokas D2 705 Langai Stiklas 5,76 1 kartą per metus 0,08 0,4608 5,5296 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 706 IS personalo patalpa Linoleumas 21,6 2 kartus per mėnesį 2 43,2 518,4 Grindys m2

III

Blokas D2 706 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 706 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas D2 708 Dirbtuvės Linoleumas 67,2 2 kartus per mėnesį 2 134,4 1612,8 Grindys m2

III

Blokas D2 708 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2

III
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Blokas D2 708 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas D2 710 Meistro patalpa Linoleumas 12,6 2 kartus per mėnesį 2 25,2 302,4 Grindys m2

III

Blokas D2 710 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 703 Personalo patalpa Linoleumas 84 2 kartus per mėnesį 2 168 2016 Grindys m2

III

Blokas D2 712 Dirbtuvės Linoleumas 73,5 2 kartus per mėnesį 2 147 1764 Grindys m2

III

Blokas D2 712 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 713 Laboratorija Linoleumas 63 2 kartus per mėnesį 2 126 1512 Grindys m2

III

Blokas D2 713 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 734 Dirbtuvės Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys m2

III

Blokas D2 741 Praėjimas Plastikatas 21 2 kartus per mėnesį 2 42 504 Grindys m2

III

Blokas D2 747 Ventiliacijos skydas Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys m2

III

Blokas D2 754 Dirbtuvės Plastikatas 25,2 2 kartus per mėnesį 2 50,4 604,8 Grindys m2

III

Blokas D2 756/1V, 756/1B Personalo patalpa Plastikatas 50,4 2 kartus per mėnesį 2 100,8 1209,6 Grindys m2

III

Blokas D2 756/1V, 756/1B Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 756/2,3 IS personalo patalpa Plastikatas 50,4 2 kartus per mėnesį 2 100,8 1209,6 Grindys m2

III

Blokas D2 756/2,3 Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 756А Personalo patalpa Plastikatas 25,2 2 kartus per mėnesį 2 50,4 604,8 Grindys m2

III

Blokas D2 756А Langai Stiklas 2,88 1 kartą per metus 0,08 0,2304 2,7648 Langai / vitražai m2

III

Blokas D2 718 IS personalo patalpa Plastikatas 25,2 2 kartus per mėnesį 2 50,4 604,8 Grindys m2

III

Blokas D2 765 Sandėlis Plastikatas 72 1 kartą per savaitę 4 288 3456 Grindys m2

III

Blokas D2 769 Holas Plastikatas 65 1 kartą per savaitę 4 260 3120 Grindys m2

III

Blokas D2 715 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6,1 1 kartą per dieną 20 122 1464 Grindys m2

III

Blokas D2 715 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 715 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 715 Sienos Keramikinės plytelės 4,5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Sienos m2

III
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Blokas D2 722 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6,1 1 kartą per dieną 20 122 1464 Grindys m2

III

Blokas D2 722 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 722 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 722 Sienos Keramikinės plytelės 4,5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Sienos m2

III

Blokas D2 724 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6,1 1 kartą per dieną 20 122 1464 Grindys m2

III

Blokas D2 724 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 724 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 724 Sienos Keramikinės plytelės 4,5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Sienos m2

III

Blokas D2 743 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6,1 1 kartą per dieną 20 122 1464 Grindys m2

III

Blokas D2 743 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 743 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 743 Sienos Keramikinės plytelės 4,5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Sienos m2

III

Blokas D2 766 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6,1 1 kartą per dieną 20 122 1464 Grindys m2

III

Blokas D2 766 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 766 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas D2 766 Sienos Keramikinės plytelės 4,5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Sienos m2

III

Blokas D2 759 Koridorius Plastikatas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys m2

III

Blokas D2 700/34 IS personalo patalpa Linoleumas 12 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 2,04 24,48 Grindys m2

III

Blokas D2 700/43,44 IS personalo patalpa Linoleumas 26,4 2 kartus per mėnesį 2 52,8 633,6 Grindys m2

III

Blokas D2 760 IS personalo patalpa Plastikatas 29,4 2 kartus per mėnesį 2 58,8 705,6 Grindys m2

III

Blokas D2 756/1 Dirbtuvės Plastikatas 25,2 2 kartus per mėnesį 2 50,4 604,8 Grindys m2

III

Blokas D2 801 Komunikacijų patalpa Plastikatas 37 2 kartus per mėnesį 2 74 888 Grindys m2

III

Blokas D2 803 Perkrovimo patalpos Plastikatas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys m2

III

Blokas D2 805 Koridorius Plastikatas 675 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 222,75 2673 Grindys m2

III

Blokas D2 812 Holas Plastikatas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys m2

III
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Blokas D2 809 Koridorius Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2

III

Blokas D2 817 IS personalo patalpa Plastikatas 70,2 2 kartus per mėnesį 2 140,4 1684,8 Grindys m2

III

Blokas D2 813, 814 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 9 2 kartus per savaitę 8 72 864 Grindys m2

III

Blokas D2 813, 814 Unitazas 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt
III

Blokas D2 813, 814 Kriauklė 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt
III

Blokas D2 813, 814 Sienos Keramikinės plytelės 8,25 1 kartą per savaitę 4 33 396 Sienos m2

III

Blokas D2 903 Perkrovimo patalpos Plastikatas 34 2 kartus per mėnesį 2 68 816 Grindys m2

III

Blokas D2 905 Vėdinimo patalpa Plastikatas 354,8 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 117,084 1405,008 Grindys m2

III

Blokas D2 904 Vėdinimo patalpa Plastikatas 540 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 178,2 2138,4 Grindys m2

III

Blokas D2 906 Vėdinimo patalpa Plastikatas 684 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 225,72 2708,64 Grindys m2

III

Blokas D2 909/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 100,8 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 33,264 399,168 Grindys m2

III

Blokas D2 909/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 53 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 17,49 209,88 Grindys m2

III

Blokas D2 912 Vėdinimo patalpa Plastikatas 235,2 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 77,616 931,392 Grindys m2

III

Blokas D2 911 Vėdinimo patalpa
Betoninės šaligatvių 
plytelės

420 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 138,6 1663,2 Grindys m2

III

Blokas D2 916 Tambūras Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2

III

Blokas D2 132 Gamybinės patalpos Linoleumas 144 1 kartą per mėnesį 1 144 1728 Grindys m2

III

Blokas D2 155 Gamybinės patalpos Linoleumas 64 1 kartą per 2 mėnesius 0,5 32 384 Grindys m2

III

Blokas D2  329 Gamybinės patalpos Linoleumas 258 1 kartą per mėnesį 1 258 3096 Grindys m2

III

Blokas D2  336 Gamybinės patalpos Linoleumas 322 1 kartą per mėnesį 1 322 3864 Grindys m2

III

Blokas D2 733, 733/1-3 Gamybinės patalpos Keramikinės plytelės 30,4 1 kartą per mėnesį 1 30,4 364,8 Grindys m2

III

Blokas D2 330 Gamybinės patalpos Linoleumas 328 1 kartą per mėnesį 1 328 3936 Grindys m2

III

Blokas D2 346 Gamybinės patalpos Linoleumas 144 1 kartą per mėnesį 1 144 1728 Grindys m2

III

Blokas D2 112 6kV sekcija 2BA Metalas 150 1 kartą per mėnesį 1 150 1800 Grindys m2

III

Blokas D2 112 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

PATALPOS BLOKAS D2 (101/2) - ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS
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Blokas D2 113 6kV sekcija 2BU Metalas 80 1 kartą per mėnesį 1 80 960 Grindys m2

III

Blokas D2 113 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 118 6kV sekcija 2BB Metalas 150 1 kartą per mėnesį 1 150 1800 Grindys m2

III

Blokas D2 118 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 119 6kV sekcija 2BV Metalas 85 1 kartą per mėnesį 1 85 1020 Grindys m2

III

Blokas D2 119 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 157 6kV sekcija 2BE Metalas 120 1 kartą per mėnesį 1 120 1440 Grindys m2

III

Blokas D2 157 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 158 6kV sekcija 2BX Metalas 105 1 kartą per mėnesį 1 105 1260 Grindys m2

III

Blokas D2 158 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 182 6kV sekcija 2BF Metalas 120 1 kartą per mėnesį 1 120 1440
Grindys m2

III

Blokas D2 182 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 183 6kV sekcija 2BY Metalas 95 1 kartą per mėnesį 1 95 1140
Grindys m2

III

Blokas D2 183 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 120 0,4kV sekcija 2CA01¸03 Plastikatas 180 1 kartą per mėnesį 1 180 2160 Grindys m2

III

Blokas D2 120 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 156 0,4kV sekcija 2CA04¸06 Plastikatas 180 1 kartą per mėnesį 1 180 2160 Grindys m2

III

Blokas D2 156 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 115 0,4kV sekcija 2DD01,02 Plastikatas 33 1 kartą per mėnesį 1 33 396 Grindys m2

III

Blokas D2 115 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 720 0,4kV sekcija 2CC01,02 Plastikatas 104 1 kartą per mėnesį 1 104 1248 Grindys m2

III

Blokas D2 720 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 731 0,4kV sekcija 2CC03,04 Plastikatas 148 1 kartą per mėnesį 1 148 1776 Grindys m2

III

Blokas D2 731 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 752 0,4kV sekcija 2CC07,08 Plastikatas 151 1 kartą per mėnesį 1 151 1812 Grindys m2

III
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Blokas D2 752 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 770 0,4kV sekcija 2CC05,06 Plastikatas 141 1 kartą per mėnesį 1 141 1692 Grindys m2

III

Blokas D2 770 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 917 0,4kV sekcija 2DD03¸06 Plastikatas 150 1 kartą per mėnesį 1 150 1800 Grindys m2

III

Blokas D2 917 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 117 Nuolatinės srovės skydas - 7 Plastikatas 118 1 kartą per mėnesį 1 118 1416 Grindys m2

III

Blokas D2 117 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 131
Nenutrūkstamo maitinimo 
agregatai - 1

Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys m2

III

Blokas D2 131 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 133
Nenutrūkstamo maitinimo 
agregatai - 2

Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys m2

III

Blokas D2 133 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 137
Nenutrūkstamo maitinimo 
agregatai - 3

Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys m2

III

Blokas D2 137 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 141
Nenutrūkstamo maitinimo 
agregatai - 4

Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys m2

III

Blokas D2 141 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 144
Nenutrūkstamo maitinimo 
agregatai - 5

Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys m2

III

Blokas D2 144 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 154
Nenutrūkstamo maitinimo 
agregatai - 6

Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys m2

III

Blokas D2 154 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 136, 135
Akumuliatorinė 2АB-1, 
tambūras. 

Lietos 184 1 kartą per 2 savaites 2 368 4416 Grindys m2

III

Blokas D2 136,135 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 241, 240, 232
Akumuliatorinė 2АB-2, 
tambūras, rezervinė patalpa.

Lietos 184 1 kartą per 2 savaites 2 368 4416 Grindys m2

III

Blokas D2 241, 240, 232 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 140,138, 142, 143
Akumuliatorinė 2АB-3, 
tambūras, techninė patalpa.

Lietos 184 1 kartą per 2 savaites 2 368 4416 Grindys m2

III

Blokas D2 140,138, 142, 143 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III
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Blokas D2 244, 242, 243, 245
Akumuliatorinė 2АB-4, 
tambūras, techninė patalpa.

Lietos 184 1 kartą per 2 savaites 2 368 4416 Grindys m2

III

Blokas D2 244, 242, 243, 245 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 145,152, 153
Akumuliatorinė 2АB-5, 
tambūras rezervinė patalpa

Lietos 184 1 kartą per 2 savaites 2 368 4416 Grindys m2

III

Blokas D2 145,152, 153 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 247, 279, 280
Akumuliatorinė 2АB-6, 
tambūras, rezervinė patalpa.

Lietos 184 1 kartą per 2 savaites 2 368 4416 Grindys m2

III

Blokas D2 247, 279, 280 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 123,124,122
Akumuliatorinė 2АB-7, 
tambūras, rūgšties paruošimo 
patalpa

Lietos 216 1 kartą per 2 savaites 2 432 5184 Grindys m2

III

Blokas D2 123,124,122 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Blokas D2 Kabelių šachtos 203 vnt Plastikatas 812 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 138,04 1656,48 Grindys m2
III

Blokas G2 A eilė Koridorius A eilės (mašinų salė)
Betoninės šaligatvių 
plytelės

1800 1 kartą per savaitę 4 7200 86400 Grindys m2

III

Blokas G2

Mašinų salė. Praėjimas nuo А iki 
B eilės аš. 23-24; 47-48 išilgai 
sienos pat. 123/1-4 аš. 23-20 ir 
47-44 išilgai sienos bokso 020/1-
4 аš. 20, 44

Betoninės šaligatvių 
plytelės

225 2 kartus per mėnesį 2 450 5400 Grindys m2

III

Blokas G2

Mašinų salė. Praėjimas nuo А iki 
B eilės аš. 10, 18, 19, 42-43 
išilgai sienos bokso 01/1-4 аš. 
19-20, 43-44

Betoninės šaligatvių 
plytelės

225 2 kartus per mėnesį 2 450 5400 Grindys m2

III

Blokas G2 Aikštelė аš. 47÷50 (mašina)
Betoninės šaligatvių 
plytelės

270 2 kartus per mėnesį 2 540 6480 Grindys m2

III

Blokas G2 116/2А/1 Sandėlis Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys m2

III

Blokas G2 116/2А Dirbtuvės IS (meistrų patalpos) Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys m2

III

Blokas G2 129/3 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 18 1 kartą per dieną 20 360 4320 Grindys m2

III

Blokas G2 129/3 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos m2

III

Blokas G2 129/3 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas G2 129/3 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas G2 129/4 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 18 1 kartą per dieną 20 360 4320 Grindys m2

III

PATALPOS BLOKAS G2 (101/2) 
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Blokas G2 129/4 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas G2 129/4 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas G2 129/4 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos m2

III

Blokas G2 130/3,4
Rūkymo patalpos, sanitarinis 
mazgas

Keramikinės plytelės 18 1 kartą per dieną 20 360 4320 Grindys m2

III

Blokas G2 130/3 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas G2 130/3
Rūkymo vietų tvarkymas, 
peleninė

1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas G2 130/3 Sienos Dažytos 16,2 1 kartą per savaitę 4 64,8 777,6 Sienos m2

III

Blokas G2 238/5,7 Rezervinė patalpa Linoleumas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys m2

III

Blokas G2 238/6 Dirbtuvės IS Linoleumas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys m2

III

Blokas G2 В eilės aš. 1-10 Galerija
Betoninės šaligatvių 
plytelės

80 2 kartus per mėnesį 2 160 1920 Grindys m2

III

Blokas G2 Įšilgai A eilės Galerija
Betoninės šaligatvių 
plytelės

735 2 kartus per mėnesį 2 1470 17640 Grindys m2

III

Blokas G2 В eilės aš 25-33 Galerija
Betoninės šaligatvių 
plytelės

80 2 kartus per mėnesį 2 160 1920 Grindys m2

III

Blokas G2 Аptarnavimo aikštelė
Betoninės šaligatvių 
plytelės

1875 2 kartus per mėnesį 2 3750 45000 Grindys m2

III

Blokas G2 išilgai A ir B eil.
Turėklai-vamzdis Ø 76 mm - 
260 m

Dažytas metalas 60 1 kartą per savaitę 4 240 2880 Turėklai m 
III

Blokas G2 -2,40 aš. 2- 3A-B Praėjimas Betoninės 80 1 kartą per mėnesį 1 80 960 Grindys m2

III

Blokas G2 -2,40 aš. 77- 49A-B Praėjimas Betoninės 80 1 kartą per mėnesį 1 80 960 Grindys m2

III

Blokas G2 -2,40 aš.A-B Sanitarinis šliuzas Betoninės 10 1 kartą per dieną 20 200 2400 Grindys m2

III

Blokas G2 -2,40 aš.A-B Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas G2 Laiptinės 1 Metalas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys m2

III

Blokas G2 Laiptinės 2 Metalas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys m2

III

Blokas G2 123/3 6kV sekcija 2BC,2BD Metalas 172 1 kartą per mėnesį 1 172 2064 Grindys m2

III

Blokas G2 123/4 6kV sekcija 2BH,2BG Metalas 172 1 kartą per mėnesį 1 172 2064 Grindys m2

III

Blokas G2 315/3 6kV sekcija 2BW Metalas 54 1 kartą per mėnesį 1 54 648 Grindys m2

III

Blokas G2 315/4 6kV sekcija 2BZ Metalas 54 1 kartą per mėnesį 1 54 648 Grindys m2

III
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Blokas G2 317/2 0,4kV sekcija 2СВ01¸03 Plastikatas 130 1 kartą per mėnesį 1 130 1560 Grindys m2

III

Blokas G2 318/2 0,4kV sekcija 2СВ04¸06 Plastikatas 180 1 kartą per mėnesį 1 180 2160 Grindys m2
III

Blokas V2 01/1,2 Koridorius Plastikatas 63 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 20,79 249,48 Grindys m2

III

Blokas V2 14 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 11,88 142,56 Grindys m2

III

Blokas V2 013, 015 Koridorius Plastikatas 360 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 118,8 1425,6 Grindys m2

III

Blokas V2 30 Tambūras Plastikatas 7,4 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 2,442 29,304 Grindys m2

III

Blokas V2 2 Laiptinė Plastikatas 312 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 102,96 1235,52 Grindys m2

III

Blokas V2 038/1,2 Koridorius Plastikatas 59,6 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 19,668 236,016 Grindys m2

III

Blokas V2 29 Tambūras Plastikatas 8 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 2,64 31,68 Grindys m2

III

Blokas V2 101/1,2 Koridorius Plastikatas 91,6 2 kartus per mėnesį 2 183,2 2198,4 Grindys m2

III

Blokas V2 112 Tambūras Plastikatas 13,7 2 kartus per mėnesį 2 27,4 328,8 Grindys m2

III

Blokas V2 109 Transporto koridorius Nerūdijantis plienas 101 2 kartus per savaitę 8 808 9696 Grindys m2

III

Blokas V2 201/1,2 Koridorius Plastikatas 122 2 kartus per mėnesį 2 244 2928 Grindys m2

III

Blokas V2 201/1,2 Sienos Dažytos 60 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 10,2 122,4 Sienos m2

III

Blokas V2 212 Atranka patalpa Plastikatas 20,2 1 kartą per savaitę 4 80,8 969,6 Grindys m2

III

Blokas V2 213 Atranka patalpa Plastikatas 20,2 1 kartą per savaitę 4 80,8 969,6 Grindys m2

III

Blokas V2 216 Koridorius Plastikatas 49,9 2 kartus per mėnesį 2 99,8 1197,6 Grindys m2

III

Blokas V2 216 Sienos Dažytos 18 1 kartą per 6 mėnesius 0,17 3,06 36,72 Sienos m2

III

Blokas V2 201/2A Personalo patalpa Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys m2

III

Blokas V2 221 Dirbtuvės Linoleumas 57,6 2 kartus per mėnesį 2 115,2 1382,4 Grindys m2

III

Blokas V2 221 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas V2 221 Langai Stiklas 11,52 1 kartą per metus 0,08 0,9216 11,0592 Langai / vitražai m2

III

Blokas V2 201/3А Personalo patalpa Plastikatas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys m2

III

Blokas V2 301/1,2,3 Koridorius Plastikatas 66 2 kartus per mėnesį 2 132 1584 Grindys m2

III
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Blokas V2 305 Tambūras Linoleumas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2

III

Blokas V2 303/1,2 Dirbtuvės Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys m2

III

Blokas V2 320 Koridorius Plastikatas 41,5 2 kartus per mėnesį 2 83 996 Grindys m2

III

Blokas V2 325,322 Dirbtuvės, meistrų patalpa Linoleumas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys m2

III

Blokas V2 301/2А Personalo patalpa Linoleumas 12,5 2 kartus per mėnesį 2 25 300 Grindys m2

III

Blokas V2 301/3В Personalo patalpa Plastikatas 25 1 kartą per savaitę 4 100 1200 Grindys m2

III

Blokas V2 301/3А Personalo patalpa Plastikatas 8 2 kartus per mėnesį 2 16 192 Grindys m2

III

Blokas V2 401/1,2,3 Koridorius Plastikatas 103 2 kartus per mėnesį 2 206 2472 Grindys m2

III

Blokas V2 413 Koridorius Plastikatas 41,5 2 kartus per mėnesį 2 83 996 Grindys m2

III

Blokas V2 411/2 Dirbtuvės Linoleumas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys m2

III

Blokas V2 411/2 Langai Stiklas 8,64 1 kartą per metus 0,08 0,6912 8,2944 Langai / vitražai m2

III

Blokas V2 411/1 Personalo patalpa Plastikatas 36 1 kartą per savaitę 4 144 1728 Grindys m2

III

Blokas V2 411/1 Langai Stiklas 4,32 1 kartą per metus 0,08 0,3456 4,1472 Langai / vitražai m2

III

Blokas V2 402 Sanitarinis mazgas Plastikatas 12 1 kartą per dieną 20 240 2880 Grindys m2

III

Blokas V2 402 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas V2 402 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas V2 402 Sienos Keramikinės plytelės 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Sienos m2

III

Blokas V2 401/3А Personalo patalpa Plastikatas 13 2 kartus per mėnesį 2 26 312 Grindys m2

III

Blokas V2 412 Dirbtuvės Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys m2

III

Blokas V2 501/1,2,3 Koridorius Plastikatas 108 2 kartus per mėnesį 2 216 2592 Grindys m2

III

Blokas V2 506 Tambūras Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys m2

III

Blokas V2 507, 508 Koridorius Plastikatas 71,5 2 kartus per mėnesį 2 143 1716 Grindys m2

III

Blokas V2 521 Koridorius Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys m2

III

Blokas V2 509/1-2, 511, 510 Personalo patalpa Plastikatas 144 2 kartus per mėnesį 2 288 3456 Grindys m2

III

Blokas V2 502 Sanitarinis mazgas Plastikatas 12 1 kartą per dieną 20 240 2880 Grindys m2

III
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Blokas V2 502 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas V2 502 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas V2 502 Sienos Keramikinės plytelės 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Sienos m2

III

Blokas V2 501/2А Personalo patalpa Linoleumas 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys m2

III

Blokas V2 501/3B Personalo patalpa Linoleumas 25 1 kartą per mėnesį 1 25 300 Grindys m2

III

Blokas V2 601/1,2,3 Koridorius Plastikatas 118 2 kartus per mėnesį 2 236 2832 Grindys m2

III

Blokas V2 609 Koridorius Plastikatas 15 2 kartus per mėnesį 2 30 360 Grindys m2

III

Blokas V2 610 Koridorius Plastikatas 15,8 2 kartus per mėnesį 2 31,6 379,2 Grindys m2

III

Blokas V2 607, 611, 617 Personalo patalpos, dirbtuvės Plastikatas 75 2 kartus per mėnesį 2 150 1800 Grindys m2

III

Blokas V2 607, 611, 617 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt
III

Blokas V2 601/2 Personalo patalpa Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys m2

III

Blokas V2 614 Dirbtuvės Plastikatas 72 2 kartus per mėnesį 2 144 1728 Grindys m2

III

Blokas V2 604 Vėdinimo patalpa Plastikatas 259,2 1 kartą per mėnesį 1 259,2 3110,4 Grindys m2

III

Blokas V2 602 Sanitarinis mazgas Plastikatas 12 1 kartą per dieną 20 240 2880 Grindys m2

III

Blokas V2 602 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas V2 602 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt
III

Blokas V2 602 Sienos Keramikinės plytelės 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Sienos m2

III

Blokas V2
210 0,4V sekcija2DC01,02 Plastikatas 63

1 kartą per mėnesį 1 63 756 Grindys m2

III

101/2  
Keleiviniai liftai 8 vnt.(vieno 
lifto plotas- 0,81 m2)

Metalinės, linoleumas 8,00 1 kartą per savaitę 4 32 384 Liftai vnt III

119 Išilgai A 1-9 ašis Įvažiavimas į G blooką Betonas, bėgių kelias 216,00 1 kartą per savaitę 4 864 10368 Grindys m2 III

119 Išilgai A 1-9 ašis IS įrengimų patalpos (mašina)
Betoninės šaligatvių 
plytelės

600,00 1 kartą per dieną 20 12000 144000 Grindys m2 III

119 112 (-2.40) IS įrengimų patalpa (mašina) Epoksidinė lieta danga 180,00 1 kartą per dieną 20 3600 43200 Grindys m2 III

 PASTATAS  101/2 -ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS
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119 112 (-4.20) IS įrengimų patalpa 
Betoninės šaligatvių 
plytelės

180,00 2 kartus per mėnesį 2 360 4320 Grindys m2 III

119 112 (-4.20) Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III
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119 110 IS mechaninės dirbtuvės 
Betoninės šaligatvių 
plytelės, plastikatas

180,00 1 kartą per mėnesį 1 180 2160 Grindys m2 III

119 110 Kriauklė 1 1 kartą per mėnesį 1 1 12 Santechnika vnt III

119 110/2 Medžiagų sandėlis Linoleumas 30,00 1 kartą per savaitę 4 120 1440 Grindys m2 III

119 110/4 Sandėlis Linoleumas 6,00 1 kartą per savaitę 4 24 288 Grindys m2 III

119 110/5 Sandėlis Linoleumas 5,00 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Grindys m2 III

119 110/6 Sandėlis Linoleumas 30,00 1 kartą per savaitę 4 120 1440 Grindys m2 III

119 110/7 Sandėlis Linoleumas 15,00 1 kartą per savaitę 4 60 720 Grindys m2 III

119 110/8 Sandėlis Linoleumas 5,00 1 kartą per savaitę 4 20 240 Grindys m2 III

119 116 IS įrengimų patalpa (mašina) Epoksidinė lieta danga 389,00 1 kartą per dieną 20 7780 93360 Grindys m2 III

119
Atž. 9,9 aš. 3, eilė A, 
Sanitarinis šliuzas

Sanitarinis šliuzas
Betoninės šaligatvių 
plytelės, plastikatas, 
epoksidinė lieta danga

30,00 2 kartus per dieną 40 1200 14400 Grindys m2 III

119
Atž. 9,9 aš. 3, eilė A, 
Sanitarinis šliuzas

Kriauklė 1 2 kartus per dieną 40 40 480 Santechnika vnt III

119
Atž. ± 0,00 aš. 4-5 
eilė A Sanitarinis 
šliuzas

Sanitarinis šliuzas
Betoninės šaligatvių 
plytelės, plastikatas

30,00 2 kartus per dieną 40 1200 14400 Grindys m2 III

119
Atž. ± 0,00 aš. 4-5 
eilė A Sanitarinis 
šliuzas

Kriauklė 1 2 kartus per dieną 40 40 480 Santechnika vnt III

119 225 Personalo patalpos Linoleumas 70,00 2 kartus per mėnesį 2 140 1680 Grindys m2 III

119 224 0,4kV sekcija Plastikatas 271,00 1 kartą per mėnesį 1 271 3252 Grindys m2 III

119 224 Durys Metalinės 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys m2

III

Eilės Nr. Paslaugų grupė Mato vnt.
Maksimalus kiekis per 

36 mėn.

1 Durys m2

6120

2
Grindys (III radiacinės 
saugos kategorija) m2

4749214,392

3
Grindys (II radiacinės 
saugos kategorija) m2

4235,76

MAKSIMALŪS PROFILAKTINĖS DEZAKTYVACIJOS PAVIRŠIŲ KIEKIAI PAGAL 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 1 (101/2) PRIEDĄ
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4 Langai / vitražai m2

625,08

5
Santechnika  (III radiacinės 
saugos kategorija)

vnt.
60912

6 Sienos m2

97858,98

7 Turėklai m 8640

8
Liftai keleiviniai (vieno 
lifto plotas- 0,81 m2) vnt. 1152
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Pastato Nr. Patalpos Nr. Ploto pavadinimas Valymo danga
Plotas (m2) 
arba kiekis 
(Vnt.)

Valymo 
periodiškumas

Valymo 
periodiškumas 
per  mėn.

Kiekis per 1 
mėn.

Kiekis per 1 
metus

Grupė
Mato 
vienetas

Radiacinės 
saugos 

kategorija

117/1 7 Laiptinė Plastikatas 120,00 1 kartą per savaitę 4 480,00 5760,00 Grindys m2 III

117/1 307 Koridorius Plastikatas 36,00 1 kartą per savaitę 4 144,00 1728,00 Grindys m2 III

117/1 306 IS patalpos Plastikatas 36,00 1 kartą per savaitę 4 144,00 1728,00 Grindys m2 III

117/1 308 Tambūras, koridorius Plastikatas 6,00 1 kartą per savaitę 4 24,00 288,00 Grindys m2 III

117/1 201 IS patalpos Plastikatas 36,00 1 kartą per savaitę 4 144,00 1728,00 Grindys m2 III

117/1 309 Tambūras Plastikatas 20,00 1 kartą per savaitę 4 80,00 960,00 Grindys m2 III

117/1 305 IS patalpos Plastikatas 20,00 1 kartą per savaitę 4 80,00 960,00 Grindys m2 III

117/1 4 Mazgas Plastikatas 18,00 1 kartą per savaitę 4 72,00 864,00 Grindys m2 III

117/1 101 Buferinė saugykla Nerūdijantis plienas 432,00 1 kartą per savaitę 4 1728,00 20736,00 Grindys m2 III

117/1 1 Buferinė saugykla Nerūdijantis plienas 302,00 1 kartą per savaitę 4 1208,00 14496,00 Grindys m2 III

117/1 2 Sklendžių patalpos
Betoninės šaligatvių 
plytelės

117,00 1 kartą per savaitę 4 468,00 5616,00 Grindys m2 III

117/1 401 Balioninė CAOP
Betoninės šaligatvių 
plytelės

78,00 1 kartą per savaitę 4 312,00 3744,00 Grindys m2 III

Grindys (III) 1221,00 4884,00 58608,00

117/2 7 Laiptinė Plastikatas 120,00 2 kartus per mėnesį 2 240,00 2880,00 Grindys m2 III

117/2 104 Personalo patalpa Linoleumas 36,00 1 kartą per savaitę 4 144,00 1728,00 Grindys m2 III

117/2 302 Personalo patalpa Linoleumas 36,00 1 kartą per savaitę 4 144,00 1728,00 Grindys m2 III

117/2 402 Personalo patalpa Linoleumas 36,00 1 kartą per savaitę 4 144,00 1728,00 Grindys m2 III

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

PASTATŲ  117/1,  117/2,  129, 130/2, 150,  151-154 , 156, 159, 159B, 173/1(GALERIJA), 173/2 (GALERIJA), 174 (GALERIJA), 174V (GALERIJA), 175 (GALERIJA), 192A SPBKS, 194 SPBKS, 
KOMPLEKSO B10, KOMPLEKSO B1, B2, B3/4, B19/1 DEZAKTYVUOJAMŲ PATALPŲ SĄRAŠAS

PASTATAS 117/1

PASTATAS 117/2
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117/2 302/1 Personalo patalpa Linoleumas 36,00 1 kartą per savaitę 4 144,00 1728,00 Grindys m2 III

117/2 104, 302/1, 302 Kriauklės 3,00 1 kartą per savaitę 4 12,00 144,00 Santechnika vnt III

Grindys (III) 264,00 816,00 9792,00

Santechnika (III) 3,00 12,00 144,00

129 237 Koridorius Plastikatas 71,30 2 kartus per savaitę 8 570,40 6844,80 Grindys m2 III

Grindys (III) 71,30 570,40 6844,80

130/2 009
Kondensato priėmimo 
patalpa

Plastikatas 70,20 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 23,17 277,99 Grindys m2 III

129 251
«Nešvari» galerija tarp 
pastatų 129-130/2

Plastikatas 90,00 2 kartus per savaitę 8 720,00 8640,00 Grindys m2 III

129 251 Langai Stiklas 13,70 1 kartą per metus 0,08 1,10 13,15 Langai/vitražai m2 III

130/2 010 Vamzdžių koridorius Plastikatas 100,00 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 33,00 396,00 Grindys m2 III

130/2 016 Koridorius Plastikatas 155,80 1 kartą per mėnesį 1 155,80 1869,60 Grindys m2 III

130/2 017 Laiptinė Plastikatas 46,00 1 kartą per mėnesį 1 46,00 552,00 Grindys m2 III

130/2 024 Laiptinė Plastikatas 46,00 1 kartą per mėnesį 1 46,00 552,00 Grindys m2 III

130/2 025/1-2 Tambūras Plastikatas 12,00 1 kartą per mėnesį 1 12,00 144,00 Grindys m2 III

130/2 011 Apyvartinių talpų patalpa Platikatas 10,00 1 kartą per mėnesį 1 10,00 120,00 Grindys m2 III

130/2 0/18,018/2
Išimamos dalies 
nuplovimo patalpa

Platikatas 48,00 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 15,84 190,08 Grindys m2 III

130/2 023 Sandėliukas Plastikatas 18,00 1 kartą per mėnesį 1 18,00 216,00 Grindys m2 III

130/2 022
Trapinio vandens 
surinkimo  ir 
perpumpavimo patalpa

Plastikatas 88,00 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 29,04 348,48 Grindys m2 III

130/2 153
Armatūros valdymo 
patalpa

Plastikatas 120,00 2 kartus per mėnesį 2 240,00 2880,00 Grindys m2 III

130/2 154 Koridorius Plastikatas 71,10 2 kartus per mėnesį 2 142,20 1706,40 Grindys m2 III

130/2 155 
Stambiagabaričių 
įrengimų dezaktyvacijos 
patalpa

Nerūdijantis plienas 595,40 2 kartus per mėnesį 2 1190,80 14289,60 Grindys m2 III

PASTATAS 129 

PASTATAS 130/2
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130/2 156
Rezervinių siurblių 
patalpa

Nerūdijantis plienas 114,60 2 kartus per mėnesį 2 229,20 2750,40 Grindys m2 III

130/2 158
Mechanikos skyriaus 
remonto baras

Nerūdijantis plienas 650,00 2 kartus per mėnesį 2 1300,00 15600,00 Grindys m2 III

130/2 159 Tambūras
Betoninės šaligatvių 
plytelės

45,60 1 kartą per savaitę 4 182,40 2188,80 Grindys m2 III

130/2 160
SCS siurblių išimamų 
dalių remonto baras

Betoninės šaligatvių 
plytelės

1453,00 2 kartus per mėnesį 2 2906,00 34872,00 Grindys m2 III

130/2 160
Mašinų įvažiavimo 
aikštelė

Betoninės šaligatvių 
plytelės

72,00 2 kartus per savaitę 8 576,00 6912,00 Grindys m2 III

130/2 161
Smulkiagabaričių 
įrengimų dezaktyvacijos 
patalpa 

Nerūdijantis plienas 667,60 1 kartą per mėnesį 1 667,60 8011,20 Grindys m2 III

130/2 163 Bandinių ėmimo patalpa Plastikatas 18,00 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 5,94 71,28 Grindys m2 III

130/2 164 Bandinių ėmimo patalpa Plastikatas 7,20 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 2,38 28,51 Grindys m2 III

130/2 165 Rezervinė patalpa Plastikatas 13,20 1 kartą per savaitę 4 52,80 633,60 Grindys m2 III

130/2 166 Sandėlis Plastikatas 13,20 1 kartą per savaitę 4 52,80 633,60 Grindys m2 III

130/2 167 Dozimetrijos laboratorija Plastikatas 15,00 1 kartą per savaitę 4 60,00 720,00 Grindys m2 III

130/2 168/1 Laiptinės Rifliuotas metalas 42,00 1 kartą per mėnesį 1 42,00 504,00 Grindys m2 III

130/2 168/2 Laiptinės Rifliuotas metalas 18,00 1 kartą per mėnesį 1 18,00 216,00 Grindys m2 III

130/2 170 Personalo patalpa Plastikatas 10,00 1 kartą per savaitę 4 40,00 480,00 Grindys m2 III

130/2 172 Sandėlis Plastikatas 10,60 1 kartą per mėnesį 1 10,60 127,20 Grindys m2 III

130/2 173 Skydinė Plastikatas 18,00 2 kartus per mėnesį 2 36,00 432,00 Grindys m2 III

130/2 174 Personalo patalpa Plastikatas 25,00 1 kartą per savaitę 4 100,00 1200,00 Grindys m2 III

130/2 175 Dirbtuvės Plastikatas 15,00 1 kartą per savaitę 4 60,00 720,00 Grindys m2 III

130/2 176 Meistro patalpa Plastikatas 24,00 1 kartą per savaitę 4 96,00 1152,00 Grindys m2 III

130/2 177 Meistų patalpa Plastikatas 10,00 1 kartą per savaitę 4 40,00 480,00 Grindys m2 III

130/2 178 Laiptinė Plastikatas 70,00 1 kartą per savaitę 4 280,00 3360,00 Grindys m2 III

130/2 179 Tambūras
Betoninės šaligatvių 
plytelės

18,50 1 kartą per savaitę 4 74,00 888,00 Grindys m2 III

130/2 180 KMP sandėlis Plastikatas 27,70 1 kartą per mėnesį 1 27,70 332,40 Grindys m2 III
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130/2 181 Tambūras Betonas 30,50 1 kartą per savaitę 4 122,00 1464,00 Grindys m2 III

130/2 183 Instrumentų sandėlis Plastikatas 18,70 1 kartą per mėnesį 1 18,70 224,40 Grindys m2 III

130/2 184/3 Sanitarinis mazgas
Grindys-keramikinės 
plytelės

4,40 1 kartą per dieną 20 88,00 1056,00 Grindys m2 III

130/2 184/3 Sienos Keramikinės plytelės 8,00 1 kartą per savaitę 4 32,00 384,00 Sienos m2 III

130/3 184/3 Unitazas 1,00 1 kartą per dieną 20 20,00 240,00 Santechnika vnt III

130/4 184/3 Pisuaras 1,00 1 kartą per dieną 20 20,00 240,00 Santechnika vnt III

130/5 184/3 Kriauklė „tulpė“ 1,00 1 kartą per dieną 20 20,00 240,00 Santechnika vnt III

130/2 185 Sanitarinis šliuzas
Grindys-keramikinės 
plytelės

35,00 1 kartą per dieną 20 700,00 8400,00 Grindys m2 III

130/2 185 Sienos Keramikinės plytelės 40,00 1 kartą per savaitę 4 160,00 1920,00 Sienos m2 III

130/2 185 Durys - 9 vnt. Plastikas 45,00 1 kartą per mėnesį 1 45,00 540,00 Durys m2 III

130/3 185 Kriauklė „tulpė“ 1,00 1 kartą per dieną 20 20,00 240,00 Santechnika vnt III

130/3 185 Indas genuja 1,00 1 kartą per dieną 20 20,00 240,00 Santechnika vnt III

130/3 171
Artmatūros valdymo 
patalpa

Plastikatas 12,00 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 3,96 47,52 Grindys m2 III

130/2 186 Laiptinė Plastikatas 175,00 2 kartus per mėnesį 2 350,00 4200,00 Grindys m2 III

130/2 188 Šaltkalvių dirbtuvės Rifliuotas metalas 100,00 2 kartus per savaitę 8 800,00 9600,00 Grindys m2 III

130/2 188/2 Šaltkalvių dirbtuvės Plastikatas 40,00 1 kartą per savaitę 4 160,00 1920,00 Grindys m2 III

130/2 189 Dirbtuvės Plastikatas 197,80 2 kartus per mėnesį 2 395,60 4747,20 Grindys m2 III

130/2 189/1,2 Dirbtuvės
Betoninės šaligatvių 
plytelės

20,50 1 kartą per savaitę 4 82,00 984,00 Grindys m2 III

130/2 190 Sandėlis Betonas 42,73 2 kartus per mėnesį 2 85,46 1025,52 Grindys m2 III

130/2 191 Sanitarinis mazgas
Grindys-keramikinės 
plytelės

26,70 1 kartą per dieną 20 534,00 6408,00 Grindys m2 III

130/2 191 Sienos Keramikinės plytelės 52,00 1 kartą per savaitę 4 208,00 2496,00 Sienos m2 III

130/2 191
Sanitarinių mazgų 
kabinos pertvaros

Plastikas 15,00 1 kartą per savaitę 4 60,00 720,00 Sienos m2 III

130/2 191 Durys - 5 vnt. Plastikas 8,00 1 kartą per mėnesį 1 8,00 96,00 Durys m2 III

130/3 191 Kriauklė „tulpė“ 3,00 1 kartą per dieną 20 60,00 720,00 Santechnika vnt III
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130/4 191 Indas genuja 1,00 1 kartą per dieną 20 20,00 240,00 Santechnika vnt III

130/5 191 Pisuaras 3,00 1 kartą per dieną 20 60,00 720,00 Santechnika vnt III

130/6 191 Unitazas 3,00 1 kartą per dieną 20 60,00 720,00 Santechnika vnt III

130/2 192 Sandėlis Plastikatas 8,90 1 kartą per mėnesį 1 8,90 106,80 Grindys m2 III

130/2 195
Suslėgto oro įvado 
mazgas

Betonas 14,80 1 kartą per mėnesį 1 14,80 177,60 Grindys m2 III

130/2 197 Laiptinė Plastikatas 68,00 1 kartą per savaitę 4 272,00 3264,00 Grindys m2 III

130/2 198
Mechaninio surinkimo 
baras

Betoninės šaligatvių 
plytelės

1695,00 2 kartus per mėnesį 2 3390,00 40680,00 Grindys m2 III

130/2 198
Mašinų įvažiavimo 
aikštelė

Betoninės šaligatvių 
plytelės

72,00 2 kartus per savaitę 8 576,00 6912,00 Grindys m2 III

130/2 199 Kompresorius
Betoninės šaligatvių 
plytelės

15,00 2 kartus per savaitę 8 120,00 1440,00 Grindys m2 III

130/2 221 Skydinė Plastikatas 72,00 1 kartą per mėnesį 1 72,00 864,00 Grindys m2 III

130/2 221/1 Personalo patalpa Plastikatas 72,00 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 23,76 285,12 Grindys m2 III

130/2 224 Tambūras Plastikatas 12,20 2 kartus per mėnesį 2 24,40 292,80 Grindys m2 III

130/2 223
Dezaktyvacijos 
skiedinių priėmimo 
patalpa

Plastikatas 147,60 2 kartus per mėnesį 2 295,20 3542,40 Grindys m2 III

130/2 225 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 11,50 1 kartą per dieną 20 230,00 2760,00 Grindys m2 III

130/3 225 Sienos Keramikinės plytelės 18,00 1 kartą per savaitę 4 72,00 864,00 Sienos m2 III

130/4 225 Kriauklė 1,00 1 kartą per dieną 20 20,00 240,00 Santechnika vnt III

130/4 238 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 24,00 1 kartą per dieną 20 480,00 5760,00 Grindys vnt III

130/4 238 Kriauklė 1,00 1 kartą per dieną 20 20,00 240,00 Santechnika vnt III

130/4 238 Unitazas 1,00 1 kartą per dieną 20 20,00 240,00 Santechnika vnt III

130/4 238 Pisuaras 1,00 1 kartą per dieną 20 20,00 240,00 Santechnika vnt III

130/4 238 Indas genuja 1,00 1 kartą per dieną 20 20,00 240,00 Santechnika vnt III

130/4 238 Sienos Keramikinės plytelės 24,00 1 kartą per dieną 20 480,00 5760,00 Sienos m2 III

130/4 238 Durys 4 vnt. Platikas 20,00 1 kartą per mėnesį 1 20,00 240,00 Durys m2 III

130/2 226 Koridorius Plastikatas 166,10 1 kartą per savaitę 4 664,40 7972,80 Grindys m2 III
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130/2 227 Dirbtuvės Plastikatas 37,80 1 kartą per savaitę 4 151,20 1814,40 Grindys m2 III

130/2 228 Meistro patalpa Plastikatas 20,00 1 kartą per savaitę 4 80,00 960,00 Grindys m2 III

130/2 229 Dirbtuvės Plastikatas 36,00 2 kartus per mėnesį 2 72,00 864,00 Grindys m2 III

130/2 230 Personalo patalpa Plastikatas 30,00 1 kartą per mėnesį 1 30,00 360,00 Grindys m2 III

130/2 231 Personalo patalpa Plastikatas 14,20 1 kartą per savaitę 4 56,80 681,60 Grindys m2 III

130/2 232 Tambūras Plastikatas 4,30 1 kartą per savaitę 4 17,20 206,40 Grindys m2 III

130/2 233 Atvira aikštelė Plastikatas 156,00 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 51,48 617,76 Grindys m2 III

130/3 233 Laiptai į aikštelę Rifliuotas metalas 10,00 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 3,30 39,60 Grindys m2 III

130/2 234 Koridorius Plastikatas 70,50 1 kartą per savaitę 4 282,00 3384,00 Grindys m2 III

130/2 235 Filtravimo stotis Plastikatas 232,30 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 76,66 919,91 Grindys m2 III

130/2 235 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 15,00 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 4,95 59,40 Grindys m2 III

130/2 236 Vėdinimo patalpa Betonas 197,80 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 65,27 783,29 Grindys m2 III

130/2 237 Pagalbinė patalpa Plastikatas 18,60 1 kartą per savaitę 4 74,40 892,80 Grindys m2 III

130/2 239/1 Dirbtuvės patalpa Plastikatas 30,00 1 kartą per savaitę 4 120,00 1440,00 Grindys m2 III

130/2 239/2
Poskyriaus vadovo 
patalpa

Plastikatas 30,00 1 kartą per savaitę 4 120,00 1440,00 Grindys m2 III

130/2 239/3 Meistro patalpa Linoleumas 30,00 2 kartus per savaitę 8 240,00 2880,00 Grindys m2 III

130/2 240 Koridorius Plastikatas 77,50 1 kartą per savaitę 4 310,00 3720,00 Grindys m2 III

130/2 241
Procesų koordinavimo 
specialisto patalpa

Linoleumas 23,50 1 kartą per savaitę 4 94,00 1128,00 Grindys m2 III

130/2 252B Meistrų kambarys Plastikatas 18,00 1 kartą per savaitę 4 72,00 864,00 Grindys m2 III

130/2 252/V Personalo patalpa Linoleumas 24,00 1 kartą per savaitę 4 96,00 1152,00 Grindys m2 III

130/2 301 Vėdinimo patalpa Betonas 280,00 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 92,40 1108,80 Grindys m2 III

130/2 302 Vėdinimo patalpa Betonas 120,00 1 kartą per 3 mėnesius 0,33 39,60 475,20 Grindys m2 III

130/2 304 Meistro patalpa Plastikatas 25,00 1 kartą per savaitę 4 100,00 1200,00 Grindys m2 III

ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS - PASTATAS 130/2
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130 187 0,4kV sekcija 0CE35, 36 Plastikatas 40,00 1 kartą per mėnesį 1 40,00 480,00 Grindys m2 III

130 194 6kV sekcija 0BJ05, 06 Metalinės 82,00 1 kartą per mėnesį 1 82,00 984,00 Grindys m2 III

130 173 0,4kV sekcija 0CE11 Plastikatas 35,00 1 kartą per mėnesį 1 35,00 420,00 Grindys m2 III

130 187, 194 Durys 2 vnt. Metalinės 10,00 1 kartą per metus 0,08 0,80 9,60 Durys m2 III

Grindys (III) 9568,63 21458,71 257504,46

Durys (III) 83,00 73,80 885,60

Sienos (III) 157,00 1012,00 12144,00

Langai/vitražai (III) 13,70 1,10 13,15

Santechnika (III) 20,00 400,00 4800,00

150 138 Sanitarinis mazgas Plastikatas 13,00 1 kartą per dieną 20 260,00 3120,00 Grindys m2 III

150 218/1, 514 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 33,24 1 kartą per dieną 20 664,80 7977,60 Grindys m2 III

150 412, 703 Sanitarinis mazgas Grindų plytelės 30,93 1 kartą per dieną 20 618,60 7423,20 Grindys m2 III

150
148, 148A, 317, 338, 
348, 432, 434

San. šliuzai, tambūras Plastikatas 111,49 1 kartą per dieną 20 2229,80 26757,60 Grindys m2 III

150 217 Sanitarinis šliuzas Lietos 12,57 1 kartą per dieną 20 251,40 3016,80 Grindys m2 III

150 222, 321 Koridorius Plastikatas 105,82 1 kartą per dieną 20 2116,40 25396,80 Grindys m2 III

150 154/4 Tech. įrangos patalpa Keramikinės plytelės 52,78 3 kartus per savaitę 12 633,36 7600,32 Grindys m2 III

150 154/3, 428, 702
Operatyvinio personalo 
patalpos

Plastikatas 76,55 3 kartus per savaitę 12 918,60 11023,20 Grindys m2 III

150 324/1, 324/2
Operatyvinio personalo 
patalpa (+10,0)

Linoleumas 73,00 3 kartus per savaitę 12 876,00 10512,00 Grindys m2 III

150 169 Tambūras Betonas 6,65 3 kartus per savaitę 12 79,80 957,60 Grindys m2 III

150 247 Personalo patalpa Plastikatas 73,16 3 kartus per savaitę 12 877,92 10535,04 Grindys m2 III

150 711 Personalo patalpa Linoleumas 126,41 3 kartus per savaitę 12 1516,92 18203,04 Grindys m2 III

150 404, 406 Laboratorijos Plastikatas 88,16 3 kartus per savaitę 12 1057,92 12695,04 Grindys m2 III

PASTATAS 150
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150 409 Laboratorija Lietos 22,11 3 kartus per savaitę 12 265,32 3183,84 Grindys m2 III

150 07 Nr.3 Laiptinė Plastikatas 273,60 3 kartus per savaitę 12 3283,20 39398,40 Grindys m2 III

150
150, 157, 225, 227, 
413, 416, 602, 607,610, 
707, 708

Koridoriai, dirbtuvės Plastikatas 2328,90 2 kartus per savaitę 8 18631,20 223574,40 Grindys m2 III

150
010 Nr.4, 011 Nr.1, 135 
Nr. 5

Laiptinės Plastikatas 390,10 2 kartus per savaitę 8 3120,80 37449,60 Grindys m2 III

150 180, 242, 522, 613, 709 Tambūrai Plastikatas 32,76 2 kartus per savaitę 8 262,08 3144,96 Grindys m2 III

150
216, 219, 320, 511, 
512, 513

Personalo patalpos, 
rezervinė patalpa

Linoleumas 119,82 2 kartus per savaitę 8 958,56 11502,72 Grindys m2 III

150 410, 713, 726 Personalo patalpos Plastikatas 61,39 2 kartus per savaitę 8 491,12 5893,44 Grindys m2 III

150 220, 224, 320/1, 716
Gamybinės patalpos, 
rezervinės patalpos

Plastikatas 273,44 2 kartus per savaitę 8 2187,52 26250,24 Grindys m2 III

150 337, 360
Gamybinės patalpos 
(+8,45)

Plastikatas 86,80 2 kartus per savaitę 8 694,40 8332,80 Grindys m2 III

150 407, 408 Laboratorijos Plastikatas 70,61 2 kartus per savaitę 8 564,88 6778,56 Grindys m2 III

150 701 Holas Plastikatas 15,60 2 kartus per savaitę 8 124,80 1497,60 Grindys m2 III

150 726/1 Sandėliukas Plastikatas 9,18 2 kartus per savaitę 8 73,44 881,28 Grindys m2 III

150
122, 132, 403, 515, 
515/1, 521

Koridoriai Plastikatas 1032,16 1 kartą per savaitę 4 4128,64 49543,68 Grindys m2 III

150 131/1, 131/2 Koridoriai Lietos 873,27 1 kartą per savaitę 4 3493,08 41916,96 Grindys m2 III

150
130, 155, 179, 228/1, 
415, 437, 438, 704

Gamybinės patalpos, 
rezervinės patalpos

Plastikatas 1072,18 1 kartą per savaitę 4 4288,72 51464,64 Grindys m2 III

150 178 Bandinių ėmimo patalpa Plastikatas 10,60 1 kartą per savaitę 4 42,40 508,80 Grindys m2 III

150 502, 503, 504 Gamybinės patalpos Linoleumas 60,32 1 kartą per savaitę 4 241,28 2895,36 Grindys m2 III

150 231, 231A Gamybinė patalpa Lietos 385,48 1 kartą per savaitę 4 1541,92 18503,04 Grindys m2 II

150 249, 250, 358, 427 Tambūrai Plastikatas 29,36 1 kartą per savaitę 4 117,44 1409,28 Grindys m2 III

150 401, 501, 601 Holai Plastikatas 46,80 1 kartą per savaitę 4 187,20 2246,40 Grindys m2 III

150 405 Sandėlis (chem. medž.) Plastikatas 12,93 1 kartą per savaitę 4 51,72 620,64 Grindys m2 III

150 411 Sandėlis (chem. medž.) Grindų plytelės 11,35 1 kartą per savaitę 4 45,40 544,80 Grindys m2 III
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150 439 Dirbtuvės Plastikatas 10,48 1 kartą per savaitę 4 41,92 503,04 Grindys m2 III

150 440 Rezervinė patalpa Plastikatas 14,53 1 kartą per savaitę 4 58,12 697,44 Grindys m2 III

150 505, 506, 507, 510 Personalo patalpos Linoleumas 128,29 1 kartą per savaitę 4 513,16 6157,92 Grindys m2 III

150 508, 509 Sandėliukai Linoleumas 11,32 1 kartą per savaitę 4 45,28 543,36 Grindys m2 III

150 01 Nr.2 Laiptinė Plastikatas 156,00 2 kartus per mėnesį 2 312,00 3744,00 Grindys m2 III

150 244 Sandėlis Plastikatas 144,79 2 kartus per mėnesį 2 289,58 3474,96 Grindys m2 III

150 322, 322/1 Koridorius Plastikatas 928,09 2 kartus per mėnesį 2 1856,18 22274,16 Grindys m2 III

150 720 Sandėliukas Plastikatas 84,64 2 kartus per mėnesį 2 169,28 2031,36 Grindys m2 III

150
101, 109, 146, 163, 
214, 246, 422, 426, 436

Gamybinės patalpos, 
sandėliai, dirbtuvės

Plastikatas 692,06 1 kartą per mėnesį 1 692,06 8304,72 Grindys m2 III

150 235 Gamybinės patalpos Plastikatas 66,27 1 kartą per mėnesį 1 66,27 795,24 Grindys m2

III

150 255 Gamybinės patalpos Plastikatas 15,35 1 kartą per mėnesį 1 15,35 184,20 Grindys m2

II

150 323
Gamybinė patalpa 
(+10,0)

Plastikatas 205,46 1 kartą per mėnesį 1 205,46 2465,52 Grindys m2 III

150 105 Perkrovimo patalpa Lietos 62,84 2 kartus per savaitę 8 502,72 6032,64 Grindys m2 III

150 243, 420 Sandėliukai Plastikatas 55,07 1 kartą per mėnesį 1 55,07 660,84 Grindys m2 III

150 435 Sandėliukas Linoleumas 30,67 1 kartą per mėnesį 1 30,67 368,04 Grindys m2 III

150 344, 350, 356, 357, 443 Tambūrai Plastikatas 50,42 1 kartą per mėnesį 1 50,42 605,04 Grindys m2 III

150 301, 302 Technologinės patalpos Plastikatas 131,78 1 kartą per mėnesį 1 131,78 1581,36 Grindys m2 III

150 327 Koridorius Plastikatas 8,40 1 kartą per mėnesį 1 8,40 100,80 Grindys m2 III

150 166, 170 Gamybinės patalpos Metalinės 189,88 2 kartus per mėnesį 2 379,76 4557,12 Grindys m2 III

150 714, 715 Sandėliukai Pastikatas 288,63 1 kartą per 2 mėnesius 0,5 144,32 1731,78 Grindys m2 III

150 156,173
Liftas( vieno lifto plotas-
2,5 m2)

Metalinės 2,00 1 kartą per dieną 20 40,00 480,00 Liftai vnt III

150
138, 217, 218/1-4, 317, 
338,348, 412, 432, 434, 
514, 703

Sanitariniai mazgai, 
sanitariniai šliuzai

Keramikinė plautuvė 13,00 1 kartą per dieną 20 260,00 3120,00 Santechnika vnt III
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150 154/3, 247, 324/1, 702 Tarnybinės patalpos Keramikinė plautuvė 7,00 3 kartus per savaitę 12 84,00 1008,00 Santechnika vnt III

150
220, 224, 320/1, 407, 
408, 410, 514, 704

Tarnybinės patalpos Keramikinė plautuvė 9,00 2 kartus per savaitę 8 72,00 864,00 Santechnika vnt III

150
155, 179, 228/1, 249, 
250, 405, 411, 437, 
502, 505

Tarnybinės patalpos Keramikinė plautuvė 10,00 1 kartą per savaitę 4 40,00 480,00 Santechnika vnt III

150 178 Tarnybinės patalpos Keramikinė plautuvė 2,00 1 kartą per savaitę 4 8,00 96,00 Santechnika vnt III

150 231A Tarnybinės patalpos Keramikinė plautuvė 2,00 1 kartą per savaitę 4 8,00 96,00 Santechnika vnt II

150
138, 218/1-4, 412, 514, 
703

Sanitariniai mazgai Unitazas 10,00 1 kartą per dieną 20 200,00 2400,00 Santechnika vnt III

150 154/4 Įrangos patalpa Unitazas 2,00 3 kartus per savaitę 12 24,00 288,00 Santechnika vnt III

150

138,154/3-
4,155,216,219,220,224,2
47,218/1-4,321/1-
2,320,320/1,428,404,406
,408,410,437,438,439,41
2,502,503,504,505,506,5
07,510,511,512,514,515/
1,702,711,713,716,726,7
04,703

Durys, 61 vnt. Medinės 109,80 1 kartą per metus 0,08 8,78 105,41 Durys m2 III

150

Laiptai Nr.1,2,3,5
154,155,244,247,224,22
5,
322,320,
320/1,401,
404,406,407,
408,410,412,
413,416,501,
502,503,505,
506,507,510,
511,512,514,
515,521,702,
703,704,708,
711, 711/1

Langai Stiklas 1734,12 2 kartus per metus 0,17 294,80 3537,60 Langai/vitražai m2 III

150 Sienos
Dažytos, keramikinės 
plytelės

16085,56 1 kartą per mėnesį 1 16085,56 193026,72 Sienos m2 III
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150 137 0,4kV sekcija 0DL01 Plastikatas 66,00 1 kartą per mėnesį 1 66,00 792,00 Grindys m2 III

150 340 0,4kV sekcija 0DL04 Plastikatas 19,00 1 kartą per mėnesį 1 19,00 228,00 Grindys m2 III

150 341 0,4kV sekcija 0DL03,05 Plastikatas 54,00 1 kartą per mėnesį 1 54,00 648,00 Grindys m2 III

150 137, 340, 341 Durys Metalinės 21,60 1 kartą per metus 0,08 1,73 20,74 Durys m2 III

150 137, 340, 341 Sienos Dažytos 89,00 1 kartą per metus 0,08 7,12 85,44 Sienos m2 III

150

102, 107, 137,  149, 
159, 164, 172, 237, 
240, 325, 340, 341, 
353, 354, 359, 430, 
431, 612, 706

Gamybinės patalpos, 
skydinė, sandėlis, 
dirbtuvės

Plastikatas 870,86 1 kartą per savaitę 4 3483,44 41801,28 Grindys m2 III

150 134, 176, 177 Gamybinės patalpos Plastikatas 55,19 1 kartą per savaitę 4 220,76 2649,12 Grindys m2 III

150 605, 711/1 Skydinė Metalinės 425,83 1 kartą per savaitę 4 1703,32 20439,84 Grindys m2 III

150 710 Sandėlis Linoleumas 40,78 1 kartą per savaitę 4 163,12 1957,44 Grindys m2 III

150

102, 134, 159, 164, 
172, 176, 237, 240, 
325, 353, 354, 359, 
430, 431, 605, 706, 
711/1

Sienos Dažytos 292,20 1 kartą per metus 0,08 23,38 280,51 Sienos m2 III

150 605, 711/1 Langai Stiklas 17,00 1 kartą per metus 0,08 1,36 16,32 Langai/vitražai m2 III

150

102, 134, 159, 164, 
172, 176, 237, 240, 
325, 353, 354, 359, 
430, 431, 605, 706, 
711/1

Durys, 17 vnt. Medinės 30,60 1 kartą per metus 0,08 2,45 29,38 Durys m2 III

Grindys (III) 12428,32 66616,81 799401,66

Grindys (II) 400,83 1557,27 18687,24

Durys (III) 162,00 12,96 155,52

Sienos (III) 16466,76 16116,06 193392,67

Langai/vitražai (III) 1751,12 296,16 3553,92

Santechnika (III) 53,00 688,00 8256,00

ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS- PASTATAS 150
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Santechnika (II) 2,00 8,00 96,00

Liftai(III) 2,00 40,00 480,00

151/154 11 Laiptinė Nr.5 Lietos 7,80 2 kartus per mėnesį 2 15,60 187,20 Grindys m2 III

151/154 215, 018, 205, 004
Laiptinės Nr.1, Nr.2, 
Nr.3, Nr.4

Plastikatas 174,48 2 kartus per mėnesį 2 348,96 4187,52 Grindys m2 III

151/154 306, 334 Valdymo mazgas Lietos 1531,90 1 kartą per mėnesį 1 1531,90 18382,80 Grindys m2 III

151/154 101
Armatūros valdymo 
patalpa

Lietos 1080,00 1 kartą per 2 mėnesius 0,5 540,00 6480,00 Grindys m2 III

151/154 201 0,4kV sekcija 0DL24 Plastikatas 20,00 1 kartą per mėnesį 1 20,00 240,00 Grindys m2 III

151/154 321 0,4kV sekcija 0DL25 Plastikatas 32,50 1 kartą per mėnesį 1 32,50 390,00 Grindys m2 III

151/154 312
0,4kV sekcija 0DL39 
(skydinė)

Plastikatas 19,00 1 kartą per mėnesį 1 19,00 228,00 Grindys m2 III

151/154 201, 321, 312 Durys Metalinės 21,60 1 kartą per metus 0,08 1,73 20,74 Durys m2 III

151/154 201, 321, 312 Sienos Dažytos 56,00 1 kartą per metus 0,08 4,48 53,76 Sienos m2 III

151 332, 211, 214 Gamybinės patalpos Plastikatas 63,80 1 kartą per savaitę 4 255,20 3062,40 Grindys m2 III

151 208 Gamybinės patalpos Metalinės 18,60 1 kartą per savaitę 4 74,40 892,80 Grindys m2 III

151 332, 208, 211, 214 Sienos Dažytos 96,80 1 kartą per metus 0,08 7,74 92,93 Sienos m2 III

Grindys (III) 2948,08 2837,56 34050,72

Durys (III) 21,60 1,73 20,74

Sienos (III) 152,80 12,22 146,69

156 110 Sanitarinis mazgas  Keraminės plytelės 4,40 1 kartą per dieną 20 88,00 1056,00 Grindys m2 III

156 110 Sienos  Keraminės plytelės 17,80 1 kartą per mėnesį 1 17,80 213,60 Sienos m2 III

156 119 Valgomasis Plastikas 15,20 1 kartą per dieną 20 304,00 3648,00 Grindys m2 III

PASTATAS 151-154 

ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS - PASTATAS 151/154 

SPEC. SKALBYKLA PASTATAS 156
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156 119 Sienos Dažytos 33,80 1 kartą per mėnesį 1 33,80 405,60 Sienos m2 III

156 119 Langai (1vnt.) Stiklas 1,80 1 kartą per mėnesį 1 1,80 21,60 Langai/vitražai m2 III

156 128 Kompresoriaus kambarys Lietos 13,80 1 kartą per savaitę 4 55,20 662,40 Grindys m2 III

156 128 Sienos Dažytos 43,00 1 kartą per mėnesį 1 43,00 516,00 Sienos m2 III

156 128 Langai (1vnt.) Stiklas 1,80 1 kartą per mėnesį 1 1,80 21,60 Langai/vitražai m2 III

156 141
Spec.avalynės rūšiavimo 
patalpa

Plastikas 11,50 3 kartus per savaitę 12 138,00 1656,00 Grindys m2 III

156 141 Sienos  Keraminės plytelės 28,00 1 kartą per mėnesį 1 28,00 336,00 Sienos m2 III

156 Rūsys Betoninės 720,00 1 kartą per mėnesį 1 720,00 8640,00 Grindys m2 III

156 114-117
Vyrų san. švarykla 
(sanitarinis mazgas, 
sauna, dušinės)

Linoleumas 73,50 1 kartą per dieną 20 1470,00 17640,00 Grindys m2 III

156 114-117 Langai - 3 vnt. Stiklas 4,30 2 kartus per metus 0,17 0,73 8,77 Langai/vitražai m2 III

156 114-117 Sienos Keramikinės plytelės 50,00 1 kartą per savaitę 4 200,00 2400,00 Sienos m2 III

156 114-117 Kriauklė „tulpė“ 2,00 1 kartą per savaitę 4 8,00 96,00 Santechnika vnt III

156 103
Moterų san. švarykla 
(dušinės, prausyklos)

Linoleumas 60,00 1 kartą per dieną 20 1200,00 14400,00 Grindys m2 III

156 103
Moterų san. švarykla 
(dušinės, prausyklos)

Keramikinės plytelės 24,00 1 kartą per dieną 20 480,00 5760,00 Grindys m2 III

156 103-108 Sienos Keramikinės plytelės 73,00 1 kartą per savaitę 4 292,00 3504,00 Sienos m2 III

156 107 Kriauklė „tulpė“ 2,00 1 kartą per dieną 20 40,00 480,00 Santechnika vnt III

156 100 Cholas Linoleumas 29,00 1 kartą per dieną 20 580,00 6960,00 Grindys m2 III

156 100 Vitražas Stiklas 15,00 1 kartą per mėnesį 1 15,00 180,00 Langai/vitražai m2 III

156 134 Dirbtuvės
Betoninės šaligatvių 
plytelės

18,00 2 kartus per mėnesį 2 36,00 432,00 Grindys m2 III

156 134 Langas - 1 vnt. Stiklas 1,40 2 kartus per metus 0,17 0,24 2,86 Langai/vitražai m2 III

156 136 Koridorius Epoksidinė lieta danga 101,00 1 kartą per dieną 20 2020,00 24240,00 Grindys m2 III

156 136 Sienos Metalas „RANILA“ 350,00 1 kartą per mėnesį 1 350,00 4200,00 Sienos m2 III

156 129-133 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 20,00 1 kartą per dieną 20 400,00 4800,00 Grindys m2 III
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156 129-133 Sienos Keramikinės plytelės 24,00 1 kartą per savaitę 4 96,00 1152,00 Sienos m2 III

156 129-133 Langai - 2 vnt. Stiklas 3,00 2 kartus per metus 0,17 0,51 6,12 Langai/vitražai m2 III

156 129-133 Kriauklė 2,00 1 kartą per dieną 20 40,00 480,00 Santechnika vnt III

156 129-133 Unitazas 2,00 1 kartą per dieną 20 40,00 480,00 Santechnika vnt III

156 138А Atliekų patalpa Plastikatas 13,00 2 kartus per mėnesį 2 26,00 312,00 Grindys m2 III

156 138А Sienos Keramikinės plytelės 18,00 1 kartą per metus 0,08 1,44 17,28 Sienos m2 III

156 138А Langas - 1 vnt. Stiklas 1,80 1 kartą per metus 0,08 0,14 1,73 Langai/vitražai m2 III

156 1 Laiptinė Plastikatas 61,00 1 kartą per savaitę 4 244,00 2928,00 Grindys m2 III

156 1 Langai - 6 vnt. Stiklas 10,80 2 kartus per metus 0,17 1,84 22,03 Langai/vitražai m2 III

156 122, 124 Skalbimo salė Epoksidinė lieta danga 67,00 1 kartą per savaitę 4 268,00 3216,00 Grindys m2 III

156 122, 124 Sienos Keramikinės plytelės 64,00 1 kartą per mėnesį 1 64,00 768,00 Sienos m2 III

156 122, 124 Langai - 4 vnt. Stiklas 6,00 2 kartus per metus 0,17 1,02 12,24 Langai/vitražai m2 III

156 126 Skalbimo salė Epoksidinė lieta danga 112,00 1 kartą per savaitę 4 448,00 5376,00 Grindys m2 III

156 126 Sienos Keramikinės plytelės 96,00 1 kartą per mėnesį 1 96,00 1152,00 Sienos m2 III

156 126 Langai - 7 vnt. Stiklas 12,60 2 kartus per metus 0,17 2,14 25,70 Langai/vitražai m2 III

156 126 Kriauklė 1,00 1 kartą per savaitę 4 4,00 48,00 Santechnika vnt III

156 139,143
Skalbimo salė, 
dezaktyvacijos patalpa

Plastikatas 137,00 1 kartą per savaitę 4 548,00 6576,00 Grindys m2 III

156 139,143 Sienos Keramikinės plytelės 72,00 1 kartą per mėnesį 1 72,00 864,00 Sienos m2 III

156 139,143 Langai - 5 vnt. Stiklas 9,00 2 kartus per metus 0,17 1,53 18,36 Langai/vitražai m2 III

156 143 Kriauklė 1,00 1 kartą per savaitę 4 4,00 48,00 Santechnika vnt III

156 127, 137, 138, 137А
Spec. rūbų rūšiavimo 
patalpa

Epoksidinė lieta danga 79,00 1 kartą per dieną 20 1580,00 18960,00 Grindys m2 III

156 127, 137, 138, 137А Sienos Keramikinės plytelės 88,00 1 kartą per mėnesį 1 88,00 1056,00 Sienos m2 III

156 127, 137, 138, 137А Langai - 2 vnt. Stiklas 3,50 2 kartus per metus 0,17 0,60 7,14 Langai/vitražai m2 III

156 301 Vėdinimo patalpa
Betoninės šaligatvių 
plytelės

720,00 1 kartą per mėnesį 1 720,00 8640,00 Grindys m2 III
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156 211,212
Sanitarinis mazgas, 
dirbtuvės

Keramikinės plytelės 9,00 1 kartą per dieną 20 180,00 2160,00 Grindys m2 III

156 211, 212 Sienos Keramikinės plytelės 48,00 1 kartą per savaitę 4 192,00 2304,00 Sienos m2 III

156 211, 212 Kriauklė 2,00 1 kartą per dieną 20 40,00 480,00 Santechnika vnt III

156 211, 212 Unitazas 2,00 1 kartą per dieną 20 40,00 480,00 Santechnika vnt III

156 200 Koridorius Epoksidinė lieta danga 130,00 3 kartus per savaitę 12 1560,00 18720,00 Grindys m2 III

156 200 Sienos Metalas „RANILA“ 350,00 1 kartą per mėnesį 1 350,00 4200,00 Sienos m2 III

156 200 Langai - 2 vnt. Stiklas 3,50 2 kartus per metus 0,17 0,60 7,14 Langai/vitražai m2 III

156 224 Poilsio kambarys Epoksidinė lieta danga 20,00 3 kartus per savaitę 12 240,00 2880,00 Grindys m2 III

156 224 Langas - 1 vnt. Stiklas 2,40 2 kartus per metus 0,17 0,41 4,90 Langai/vitražai m2 III

156 214 Mechaninės dirbtuvės Plastikatas 32,00 1 kartą per savaitę 4 128,00 1536,00 Grindys m2 III

156 214 Langai - 2 vnt. Stiklas 3,50 2 kartus per metus 0,17 0,60 7,14 Langai/vitražai m2 III

156 214 Kriauklė 1,00 2 kartus per savaitę 8 8,00 96,00 Santechnika vnt III

156 215 Meistro kambarys Linoleumas 20,00 2 kartus per savaitę 8 160,00 1920,00 Grindys m2 III

156 215 Langas - 1 vnt. Stiklas 2,40 2 kartus per metus 0,17 0,41 4,90 Langai/vitražai m2 III

156 209,201 Rūkymo kambarys Plastikatas 20,00 1 kartą per savaitę 4 80,00 960,00 Grindys m2 III

156 209,201 Sienos Dažytos 62,00 1 kartą per mėnesį 1 62,00 744,00 Sienos m2 III

156 209,201 Langai - 2 vnt. Stiklas 3,50 1 kartą per mėnesį 1 3,50 42,00 Langai/vitražai m2 III

156 216
Cheminių reagentų 
sandėlys

Epoksidinė lieta danga 40,00 1 kartą per savaitę 4 160,00 1920,00 Grindys m2 III

156 216 Langai - 2 vnt. Stiklas 3,50 2 kartus per metus 0,17 0,60 7,14 Langai/vitražai m2 III

156 223 IAP sandėlis Plastikatas 20,00 1 kartą per savaitę 4 80,00 960,00 Grindys m2 III

156 223 Langas - 1 vnt. Stiklas 1,50 2 kartus per metus 0,17 0,26 3,06 Langai/vitražai m2 III

156 222 Siuvimo dirbtuvės Plastikatas 36,00 1 kartą per savaitę 4 144,00 1728,00 Grindys m2 III

156 222 Langai - 3 vnt. Stiklas 4,50 2 kartus per metus 0,17 0,77 9,18 Langai/vitražai m2 III

156 222 Kriauklė 1,00 2 kartus per savaitę 8 8,00 96,00
Santechnika vnt

III
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156 205 Lyginimo salė Plastikatas 120,00 2 kartus per savaitę 8 960,00 11520,00 Grindys m2 III

156 205 Sienos Keramikinės plytelės 168,00 1 kartą per mėnesį 1 168,00 2016,00
Sienos

m2 III

156 205 Langai - 12 vnt. Stiklas 24,00 2 kartus per metus 0,17 4,08 48,96 Langai/vitražai m2 III

156 205 Kriauklė 2,00 2 kartus per savaitę 8 16,00 192,00
Santechnika

vnt III

156 227
Spec. drabužių 
dozimetrinės kontrolės 
patalpa

Linoleumas 20,00 1 kartą per savaitę 4 80,00 960,00 Grindys m2 III

156 227 Langas - 1 vnt. Stiklas 1,50 2 kartus per metus 0,17 0,26 3,06 Langai/vitražai m2 III

156 228 IAP sandėlys Linoleumas 60,00 1 kartą per savaitę 4 240,00 2880,00 Grindys m2 III

156 228 Langai - 5 vnt. Stiklas 9,00 2 kartus per metus 0,17 1,53 18,36 Langai/vitražai m2 III

156 218 Džiovinimo salė Plastikatas 57,00 2 kartus per savaitę 8 456,00 5472,00 Grindys m2 III

156 218 Sienos Keramikinės plytelės 80,00 1 kartą per mėnesį 1 80,00 960,00
Sienos

m2 III

156 218 Langai - 5 vnt. Stiklas 9,00 2 kartus per metus 0,17 1,53 18,36 Langai/vitražai m2 III

156 218 Kriauklė 1,00 2 kartus per savaitę 8 8,00 96,00 Santechnika vnt III

61 2 Laiptinė Keramikinės plytelės 61,00 2 kartus per savaitę 8 488,00 5856,00 Grindys m2 III

156 2 Langai - 5 vnt. Stiklas 10,80 2 kartus per metus 0,17 1,84 22,03 Langai/vitražai m2 III

156 202 Džiovinimo salė Plastikatas 30,00 1 kartą per savaitę 4 120,00 1440,00 Grindys m2 III

156 202 Sienos Keramikinės plytelės 56,00 1 kartą per mėnesį 1 56,00 672,00 Sienos m2 III

156 202 Langai - 2 vnt. Stiklas 3,00 2 kartus per metus 0,17 0,51 6,12
Langai/vitražai

m2 III

156 213 Elektrikų patalpa Plastikatas 20,00 2 kartus per mėnesį 2 40,00 480,00 Grindys m2 III

156 213 Langas - 1 vnt. Stiklas 1,80 2 kartus per metus 0,17 0,31 3,67
Langai/vitražai

m2 III

156 225 Meistro kambarys Linoleumas 32,40 1 kartą per savaitę 4 129,60 1555,20 Grindys m2 III

156 225 Langai - 2 vnt. Stiklas 4,00 2 kartus per metus 0,17 0,68 8,16
Langai/vitražai

m2 III

156 225 Kriauklė 1,00 2 kartus per savaitę 8 8,00 96,00 Santechnika vnt III

156 201
Remonto tarnybos 
sandėlys

Plastikatas 32,40 1 kartą per mėnesį 1 32,40 388,80
Grindys

m2 III

156 201 Langas - 1 vnt. Stiklas 1,50 2 kartus per metus 0,17 0,26 3,06 Langai/vitražai m2 III
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156 208
Reagentų ruošimo 
patalpa

Plastikatas 36,00 1 kartą per mėnesį 1 36,00 432,00 Grindys m2 III

156 208 Langai - 2 vnt. Stiklas 3,00 2 kartus per metus 0,17 0,51 6,12 Langai/vitražai m2 III

156 208 Kriauklė 1,00 2 kartus per savaitę 8 8,00 96,00 Santechnika vnt III

Grindys (III) 3075,20 16639,20 199670,40

Sienos (III) 1721,60 2290,04 27480,48

Langai/vitražai (III) 163,40 45,96 551,51

Santechnika (III) 21,00 272,00 3264,00

159 113 Dušinės prieškambaris Keramikinės plytelės 5,60 2 kartus per savaitę 8 44,80 537,60 Grindys m2 III

159 113 Sienos Keramikinės plytelės 9,00 2 kartus per savaitę 8 72,00 864,00 Sienos m2 III

159 113 Durys Plastikas 1,60 2 kartus per savaitę 8 12,80 153,60 Durys m2 III

159 115 Darbo drabužių rūbinė Linoleumas 14,30 2 kartus per savaitę 8 114,40 1372,80 Grindys m2 III

159 116 Tambūras Linoleumas 2,20 2 kartus per savaitę 8 17,60 211,20 Grindys m2 III

159 118
Švarių konteinerių 
sandėlys

Plastikatas 40,00 1 kartą per savaitę 4 160,00 1920,00 Grindys m2 III

159 119
Konteinerių plovimo 
patalpa

Plastikatas 110,00 1 kartą per savaitę 4 440,00 5280,00 Grindys m2 III

159 119 Langas Stiklas 24,00 2 kartus per metus 0,17 4,08 48,96 Langai/vitražai m2 III

159 121
„Nešvarių“ konteinerių 
sandėlis

Plastikatas 70,00 1 kartą per savaitę 4 280,00 3360,00 Grindys m2 III

159 110 Koridorius Linoleumas 12,00 2 kartus per savaitę 8 96,00 1152,00 Grindys m2 III

159 118/1 Personalo patalpa Linoleumas 18,00 2 kartus per savaitę 8 144,00 1728,00 Grindys m2 III

159 118/1 Langas Stiklas 9,00 2 kartus per metus 0,17 1,53 18,36 Langai/vitražai m2 III

159 117 Personalo patalpa Linoleumas 6,60 2 kartus per savaitę 8 52,80 633,60 Grindys m2 III

159 117 Langas Stiklas 3,00 2 kartus per metus 0,17 0,51 6,12 Langai/vitražai m2 III

159 301 Ištraukiamoji ventiliacija
Betoninės šaligatvių 
plytelės

75,60 1 kartą per mėnesį 1 75,60 907,20 Grindys m2 III

159 301 Ištraukiamoji ventiliacija
Betoninės šaligatvių 
plytelės

75,60 1 kartą per mėnesį 1 75,60 907,20 Grindys m2 III

PASTATAS 159
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Grindys (III) 429,90 1500,80 18009,60

Durys (III) 1,60 12,80 153,60

Sienos (III) 9,00 72,00 864,00

Langai/vitražai (III) 36,00 6,12 73,44

159B 103 Tambūras Betonas 5,50 1 kartą per savaitę 4 22,00 264,00 Grindys m2 III

159B 109
Valymo inventoriaus 
patalpa

Keramikinės plytelės 1,99 1 kartą per savaitę 4 7,96 95,52 Grindys m2 III

159B 112 Matavimų skyrius Betonas 30,00 5 kartus per savaitę 20 600,00 7200,00 Grindys m2 III

159B 101 Gamybinė patalpa Betonas 270,00 5 kartus per savaitę 20 5400,00 64800,00 Grindys m2 III

159B 102 Gamybinė patalpa Betonas 210,00 5 kartus per savaitę 20 4200,00 50400,00 Grindys m2 III

159B 104
Krautuvų įkrovimo 
patalpa

Betonas 20,00 1 kartą per savaitę 4 80,00 960,00 Grindys m2 III

Grindys (III) 537,49 10309,96 123719,52

173/1 Galerija, past.117/1 Plastikatas 194,00 1 kartą per savaitę 4 776,00 9312,00 Grindys m2 III

173/2 Galerija past.117/2 Plastikatas 194,00 1 kartą per savaitę 4 776,00 9312,00 Grindys m2 III

173 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 9,60 3 kartus per savaitę 12 115,20 1382,40 Grindys m2 III

173 Sienos Dažytos 9,00 3 kartus per savaitę 12 108,00 1296,00 Sienos m2 III

173 Koridorius Epoksidinė lieta danga 351,00 3 kartus per savaitę 12 4212,00 50544,00 Grindys m2 III

173 Koridorius (mašina) Epoksidinė lieta danga 351,00 2 kartus per savaitę 8 2808,00 33696,00 Grindys m2 III

173
Vitražo langai 1,72x1,36-
70 vnt.

Stiklas 170,00 3 kartus per metus 0,25 42,50 510,00 Langai/vitražai m2 III

173 Radiatoriai 
Dažytas metalas 16 
vnt. (16x4,97)

79,50 3 kartus per metus 0,25 19,88 238,50 Radiatoriai m2 III

173 Sienos Dažytos 40,00 3 kartus per metus 0,25 10,00 120,00 Sienos m2 III

173 Palangės
Dažytos 478 vnt. 
(478x0,421= 201,2)

201,20 1 kartą per savaitę 4 804,80 9657,60 Palangės m2 III

Grindys (III) 1099,60 8687,20 104246,40

PASTATAS 159B

GALERIJA 173 /1,2
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Sienos (III) 49,00 118,00 1416,00

Langai/vitražai (III) 170,00 42,50 510,00

Radiatoriai (III) 79,50 19,88 238,50

Palangės (III) 201,20 804,80 9657,60

174 Galerija Epoksidinė lieta danga 90,00 2 kartus per savaitę 8 720,00 8640,00 Grindys m2 III

174 Koridorius Epoksidinė lieta danga 521,00 3 kartus per savaitę 12 6252,00 75024,00 Grindys m2 III

174 Koridorius (mašina) Epoksidinė lieta danga 521,00 2 kartus per savaitę 8 4168,00 50016,00 Grindys m2 III

174 Tarnybinės patalpos Linoleumas 9,60 3 kartus per savaitę 12 115,20 1382,40 Grindys m2 III

174
Vitražo langai 1,72x1,36 
- 80 vnt.

Stiklas 184,00 3 kartus per metus 0,25 46,00 552,00 Langai/vitražai m2 III

174 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 5,80 3 kartus per savaitę 12 69,60 835,20 Grindys m2 III

174 Sienos Dažytos 4,30 3 kartus per savaitę 12 51,60 619,20 Sienos m2 III

174 Radiatoriai
Dažytas metalas 20 vnt 
(20x4,97)

99,50 2 kartus per metus 0,17 16,92 202,98 Radiatoriai m2 III

174 Sienos Dažytos 45,00 3 kartus per metus 0,25 11,25 135,00 Sienos m2 III

174 Palangės
Dažytos 477 vnt 
(477x0,421
=200,8)

200,80 1 kartą per savaitę 4 803,20 9638,40 Palangės m2 III

174 Horizontalios žaliuzi 41,00 3 kartus per metus 0,25 10,25 123,00 Žaliuzės vnt III

174V Galerija Epoksidinė lieta danga 150,00 2 kartus per savaitę 8 1200,00 14400,00 Grindys m2 III

174V
Vitražai - 72 vnt. 
1,5х1,5m

Stiklas 162,00 2 kartus per metus 0,17 27,54 330,48 Langai/vitražai m2 III

174V Šildymo radiatoriai Dažytas metalas 32,40 2 kartus per metus 0,17 5,51 66,10 Radiatoriai m2 III

174V Sienos Dažytos 32,40 3 kartus per metus 0,25 8,10 97,20 Sienos m2 III

174V
Turėklai–vamzdis Ø76 
mm -108m

Dažytas metalas 25,80 1 kartą per savaitę 4 103,20 1238,40 Turėklai m III

174V Dvi galerijos laiptinės Epoksidinė lieta danga 20,00 2 kartus per savaitę 8 160,00 1920,00 Grindys m2 III

GALERIJOS 174, 174V
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174V Sienos Dažytos 12,50 2 kartus per savaitę 8 100,00 1200,00 Sienos m2 III

Grindys (III) 1317,40 12684,80 152217,60

Sienos (III) 94,20 170,95 2051,40

Langai/vitražai (III) 346,00 73,54 882,48

Radiatoriai (III) 131,90 22,42 269,08

Turėklai (III) 25,80 103,20 1238,40

Palangės (III) 200,80 803,20 9638,40

Žaliuzi (III) 41,00 10,25 123,00

175 207 Vamzdžių koridorius Lietos 490,60 1 kartą per savaitę 4 1962,40 23548,80 Grindys m2 III

Grindys (III) 490,60 1962,40 23548,80

192А Personalo poilsio patalpa Keramikinės plytelės 39,70 1 kartą per mėnesį 1 39,70 476,40 Grindys m2 III

192А Langas Stiklas 1,00 2 kartus per metus 0,17 0,17 2,04 Langai/vitražai m2 III

192А Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,40 1 kartą per mėnesį 1 5,40 64,80 Grindys m2 III

192А Sienos Keramikinės plytelės 6,00 1 kartą per mėnesį 1 6,00 72,00 Sienos m2 III

192А Kriauklė 1,00 1 kartą per mėnesį 1 1,00 12,00 Santechnika vnt III

192А Unitazas 1,00 1 kartą per mėnesį 1 1,00 12,00 Santechnika vnt III

Grindys (III) 45,10 45,10 541,20

Sienos (III) 6,00 6,00 72,00

Langai/vitražai (III) 1,00 0,17 2,04

Santechnika (III) 2,00 2,00 24,00

194 101 Tambūras Keramikinės plytelės 4,30 1 kartą per savaitę 4 17,20 206,40 Grindys m2 III

PASTATAS 194 SPBKS

GALERIJOS 175

PASTATAS 192A SPBKS
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194 102 Koridorius Keramikinės plytelės 30,45 1 kartą per savaitę 4 121,80 1461,60 Grindys m2 III

194 103 Ventkamera Keramikinės plytelės 14,35 1 kartą per mėnesį 1 14,35 172,20 Grindys m2 III

194 106 KRB pultas Linoleumas 18,94 1 kartą per savaitę 4 75,76 909,12 Grindys m2 III

194 106 Langas Stiklas 3,50 2 kartus per metus 0,17 0,60 7,14 Langai/vitražai m2 III

194 124 Koridorius Keramikinės plytelės 6,02 1 kartą per savaitę 4 24,08 288,96 Grindys m2 III

194 125 Dušinė Keramikinės plytelės 10,75 1 kartą per savaitę 4 43,00 516,00 Grindys m2 III

194 125 Sienos Keramikinės plytelės 32,50 1 kartą per savaitę 4 130,00 1560,00 Sienos m2 III

194 125 Padalinimo pertvaros Plastikas 4,00 1 kartą per savaitę 4 16,00 192,00 Grindys m2 III

194 126 Kūno džiovinimo patalpa Keramikinės plytelės 5,60 1 kartą per savaitę 4 22,40 268,80 Grindys m2 III

194 126 Sienos Keramikinės plytelės 25,00 1 kartą per savaitę 4 100,00 1200,00 Sienos m2 III

194 127 KRB patalpa Keramikinės plytelės 5,50 1 kartą per savaitę 4 22,00 264,00 Grindys m2 III

194 127 Sienos Keramikinės plytelės 22,50 1 kartą per savaitę 4 90,00 1080,00 Sienos m2 III

194 128 Darbo drabužių rūbinė Keramikinės plytelės 22,54 1 kartą per savaitę 4 90,16 1081,92 Grindys m2 III

194 129
„Nešvarių“ darbo rūbų 
sandėlis

Keramikinės plytelės 5,60 1 kartą per savaitę 4 22,40 268,80 Grindys m2 III

194 129 Sienos Keramikinės plytelės 25,00 1 kartą per savaitę 4 100,00 1200,00 Sienos m2 III

194 130 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,46 1 kartą per savaitę 4 21,84 262,08 Grindys m2 III
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194 130 Sienos Keramikinės plytelės 27,50 1 kartą per savaitę 4 110,00 1320,00 Sienos m2 III

194 130 Kriauklė 1,00 1 kartą per savaitę 4 4,00 48,00 Santechnika vnt III

194 130 Unitazas 1,00 1 kartą per savaitę 4 4,00 48,00 Santechnika vnt III

194 131 Tambūras Keramikinės plytelės 4,14 1 kartą per savaitę 4 16,56 198,72 Grindys m2 III

194 132 Tambūras Keramikinės plytelės 14,35 1 kartą per savaitę 4 57,40 688,80 Grindys m2 III

194 133 Pagalbinė patalpa Keramikinės plytelės 2,55 1 kartą per savaitę 4 10,20 122,40 Grindys m2 III

194 134 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5,44 1 kartą per savaitę 4 21,76 261,12 Grindys m2 III

194 134 Sienos Keramikinės plytelės 25,00 1 kartą per savaitę 4 100,00 1200,00 Sienos m2 III

194 134 Kriauklė 1,00 1 kartą per savaitę 4 4,00 48,00 Santechnika vnt III

194 134 Unitazas 1,00 1 kartą per savaitę 4 4,00 48,00 Santechnika vnt III

194 135 Bandinių patalpa Keramikinės plytelės 17,66 1 kartą per savaitę 4 70,64 847,68 Grindys m2 III

194 135 Sienos Keramikinės plytelės 3,00 1 kartą per savaitę 4 12,00 144,00 Sienos m2 III

194 135 Langas Stiklas 3,50 2 kartus per metus 0,17 0,60 7,14 Langai/vitražai m2 III

194 135 Kriauklė 1,00 1 kartą per savaitę 4 4,00 48,00 Santechnika vnt III

194 136 KRB laboratorija Keramikinės plytelės 37,21 1 kartą per savaitę 4 148,84 1786,08 Grindys m2 III

194 136 Sienos Keramikinės plytelės 36,00 1 kartą per savaitę 4 144,00 1728,00 Sienos m2 III

194 136 Langas Stiklas 7,00 2 kartus per metus 0,17 1,19 14,28 Langai/vitražai m2 III

194 136 Kriauklė 1,00 1 kartą per savaitę 4 4,00 48,00 Santechnika vnt III

Grindys (III) 214,86 816,39 9796,68

Sienos (III) 196,50 786,00 9432,00

Langai/vitražai (III) 14,00 2,38 28,56

Santechnika (III) 6,00 24,00 288,00

KOMPLEKSO В10 PASTATAS
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Kompl. В10 101 Gamybinė patalpa Epoksidinė lieta danga 900,00 5 kartus per savaitę 20 18000,00 216000,00 Grindys m2 III

Grindys (III) 900,00 18000,00 216000,00

Kompl. B1, 
Past.02

014 Koridorius Epoksidinė lieta danga 15,90 1 kartą per dieną 20 318,00 3816,00 Grindys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

014 Durys - 2 vnt Medinės 6,24 1 kartą per mėnesį 1 6,24 74,88 Durys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

014 Radiatorius- 1 vnt Dažytas metalas 0,36 2 kartus per metus 0,17 0,06 0,73 Radiatoriai m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

015 Šilumos punktas Epoksidinė lieta danga 29,99 1 kartą per mėnesį 1 29,99 359,88 Grindys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

019 RSS patalpa Epoksidinė lieta danga 18,23 2 kartus per savaitę 8 145,84 1750,08 Grindys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

019 Radiatorius- 1 vnt Dažytas metalas 0,30 2 kartus per metus 0,17 0,05 0,61 Radiatoriai m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

020 Centrinis valdymo pultas PVCH grindų danga 18,25 2 kartus per savaitę 8 146,00 1752,00 Grindys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

020 Radiatorius- 1 vnt Dažytas metalas 0,17 2 kartus per metus 0,17 0,03 0,35 Radiatoriai m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

021 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 64,00 1 kartą per dieną 20 1280,00 15360,00 Grindys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

021 Durys - 8 vnt Stiklas/Mediena 32,08 1 kartą per mėnesį 1 32,08 384,96 Durys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

022 Koridorius (KIKK) Epoksidinė lieta danga 24,40 1 kartą per dieną 20 488,00 5856,00 Grindys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

022 Durys-1 vnt. Stiklas 4,00 1 kartą per mėnesį 1 4,00 48,00 Durys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

023 Ventkamera (KLP-60)  Epoksidinė lieta danga 28,97 1 kartą per savaitę    4 115,88 1390,56 Grindys m2

II
Kompl. B1, 
Past.02

023 Durys - 3 vnt Stiklas 4,00 1 kartą per mėnesį 1 4,00 48,00 Durys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

026 Praėjimas Epoksidinė lieta danga 5,76 1 kartą per savaitę  4 23,04 276,48 Grindys m2

III
Kompl. B1, 
Past.02

027
KIKK įrangos KMPirA 
patalpa

Epoksidinė lieta danga 44,03 1 kartą per savaitę 4 176,12 2113,44 Grindys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

028 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 14,60 1 kartą per savaitę 4 58,40 700,80 Grindys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

028 Langas – 1 vnt Stiklas 1,35 2 kartus per metus 0,17 0,23 2,75 Langai/vitražai m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

028 Durys - 4 vnt Stiklas 14,56 1 kartą per mėnesį 1 14,56 174,72 Durys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

029
Konteinerių priėmimo 
salė  

Epoksidinė lieta danga 615,60 2 kartus per savaitę 8 4924,80 59097,60 Grindys m2  

III

KOMPLEKSO В1 PASTATAS

PASTATAS 02, 1 aukštas (± 0.00 žyma)
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Kompl. B1, 
Past.02

036 Koridorius Epoksidinė lieta danga 23,14 1 kartą per savaitę 4 92,56 1110,72 Grindys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

042 Koridorius Epoksidinė lieta danga 24,72 1 kartą per savaitę 4 98,88 1186,56 Grindys m2

III
Kompl. B1, 
Past.02

Durys - 11 vnt. Mediena 47,31 1 kartą per mėnesį 1 47,31 567,72 Durys m2

III

Kompl. B1, 
Past.02

126 Praėjimas Epoksidinė lieta danga 5,81 1 kartą per savaitę 4 23,24 278,88 Grindys m2

III
Kompl. B1, 
Past.02

126 Durys Stiklas 20,00 1 kartą per mėnesį 1 20,00 240,00 Durys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

127 Koridorius Epoksidinė lieta danga 70,41 1 kartą per savaitę 4 281,64 3379,68 Grindys m2

III
Kompl. B1, 
Past.02

Durys - 1 vnt. Mediena 4,56 1 kartą per mėnesį 1 4,56 54,72 Durys m2

III

Kompl. B1, 
Past.02

222 Koridorius Epoksidinė lieta danga 2,75 1 kartą per dieną 20 55,00 660,00 Grindys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

222 Durys Stiklas 4,00 1 kartą per mėnesį 1 4,00 48,00 Durys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

223 Poilsio patalpa Epoksidinė lieta danga 21,01 2 kartus per savaitę 8 168,08 2016,96 Grindys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

223 Langas - 1 vnt Stiklas 2,34 2 kartus per metus 0,17 0,40 4,77 Langai/vitražai m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

223 Radiatorius- 2 vnt Dažytas metalas 0,60 2 kartus per metus 0,17 0,10 1,22 Radiatoriai m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

224 TATENA patalpa Epoksidinė lieta danga 27,13 2 kartus per savaitę 8 217,04 2604,48 Grindys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

224 Langas - 1 vnt Stiklas 2,34 2 kartus per metus 0,17 0,40 4,77 Langai/vitražai m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

224 Radiatorius- 2 vnt Dažytas metalas 0,60 2 kartus per metus 0,17 0,10 1,22 Radiatoriai m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

226
Eksploatavimo zona 
(KIKK)

Epoksidinė lieta danga 222,65 2 kartus per savaitę 8 1781,20 21374,40 Grindys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

226 Durys Stiklas 8,00 1 kartą per mėnesį 1 8,00 96,00 Durys m2 III

Kompl. B1, 
Past.02

Durys - 2 vnt. Mediena 7,34 1 kartą per mėnesį 1 7,34 88,08 Durys m2

III

Kompl. B1, 
Past.02

326
Eksploatavimo zona 
(KIKK)

Epoksidinė lieta danga 228,45 3 kartus per savaitę 12 2741,40 32896,80 Grindys m2 III

Grindys (III) 1476,83 13049,23 156590,76

PASTATAS  02,  3 aukštas  (+6.75/ +9.50 žyma)

PASTATAS 02, 2 aukštas  (+3.60/ +4.35 žyma)

PASTATAS  02,  4 aukštas  (+15.30 žyma)
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Grindys (II) 28,97 115,88 1390,56

Durys (III) 152,09 152,09 1825,08

Langai/vitražai (III) 6,03 1,03 12,30

Radiatoriai (II) 2,03 0,35 4,14

Kompl. B2, 
Past.04.1

UKP 50R020
Tarpinio nuotekų 
laikymo patalpa

Epoksidinė lieta danga 12,42 2 kartus per savaitę 8 99,36 1192,32 Grindys m2 III

Kompl. B2, 
Past.04.1

UKP 50R021 Pagrindinis koridorius Epoksidinė lieta danga 36,78 1 kartą per dieną 20 735,60 8827,20 Grindys m2 III

Kompl. B2, 
Past.04.1

UKP 50R021 Durys - 11 vnt Dažytas metalas 45,36 1 kartą per mėnesį 1 45,36 544,32 Durys m2 III

Kompl. B2, 
Past.04.1

UKP 50R031
Tambūras pagrindinis 
koridorius

Linoleumas 1,77 1 kartą per dieną 20 35,40 424,80 Grindys m2 III

Kompl. B2, 
Past.04.2

UKP 40R009 Dozimetrų patalpa Epoksidinė lieta danga 15,02 2 kartus per savaitę 8 120,16 1441,92 Grindys m2 III

Kompl. B2, 
Past.04.2

UKP 40R022 Priėmimo patalpa  Epoksidinė lieta danga 183,24 1 kartą per savaitę 4 732,96 8795,52 Grindys m2

II
Kompl. B2, 
Past.04.2

UKP 40R023 G1 Persirengimo patalpa Epoksidinė lieta danga 14,07 1 kartą per dieną 20 281,40 3376,80 Grindys m2 III

Kompl. B2, 
Past.04.2

UKP 40R023 Durys - 3 vnt Dažytas metalas 10,45 1 kartą per mėnesį 1 10,45 125,40 Durys m2 III

Kompl. B2, 
Past.04.2

UKP 40R028 Koridorius Epoksidinė lieta danga 31,83 1 kartą per dieną 20 636,60 7639,20 Grindys m2 III

Kompl. B2, 
Past.04.2

UKP 40R028 Durys - 4 vnt Dažytas metalas 26,95 1 kartą per mėnesį 1 26,95 323,40 Durys m2 III

Kompl. B2, 
Past.04.2

UKP 40R029
Monitoringo valdymo 
patalpa

Epoksidinė lieta danga 13,72 2 kartus per savaitę 8 109,76 1317,12 Grindys m2 III

Kompl. B2, 
Past.04.2

UKP 40R031
ISO konteinerių 
priėmimo zona  

Epoksidinė lieta danga 159,00 1 kartą per savaitę 4 636,00 7632,00 Grindys m2

II
Kompl. B2, 
Past.04.2

UKP 40R031 Durys - 3 vnt Dažytas metalas 9,68 1 kartą per mėnesį 1 9,68 116,16 Durys m2 III

Kompl. B2, 
Past.04.2

UKP 40R043
Rūšiavimo operacijų 
kabinetas

Epoksidinė lieta danga 27,83 1 kartą per dieną 20 556,60 6679,20 Grindys m2 III

KOMPLEKSO В2 PASTATAS

 PASTATAS 04.1

 PASTATAS 04.2
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Kompl. B2, 
Past.04.2

UKP 40R026 Elektros skydinė Linoleumas 32,48 1 kartą per mėnesį  1 32,48 389,76 Grindys m2 III

Grindys (III) 185,92 2607,36 31288,32

Grindys (II) 342,24 1368,96 16427,52

Durys (III) 92,44 92,44 1109,28

Pastatas 01 
(B3)

21R001 Statinių pristatymo baras Lieta grindų danga 113,11 3 kartus per savaitę 12 1357,32 16287,84 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R007 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 10,05 2 kartus per savaitę 8 80,40 964,80 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R008 Operatorių patalpa Lieta grindų danga 16,88 2 kartus per savaitę 8 135,04 1620,48 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R010
Žemos įtampos 
pagrindinio paskirstymo 
skydinė

Grindis su dulkes 
surišančia danga

46,11 2 kartus per mėnesį 2 92,22 1106,64 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R011
Atliekų pristatymo 
patalpa (G2) 

Lieta grindų danga 263,41 3 kartus per savaitę 12 3160,92 37931,04 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

21R013 Laiptinė Betoninis akmuo 23,13 2 kartus per savaitę 8 185,04 2220,48 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R015 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 10,59 2 kartus per savaitę 8 84,72 1016,64 Grindys m2

II
Pastatas 01 
(B3)

21R017
Valdymo patalpa 
(G2/G3)

Lieta grindų danga 104,68 3 kartus per savaitę 12 1256,16 15073,92 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R019
Atliekų pristatymo 
patalpa (G3) 

Lieta grindų danga 60,76 3 kartus per savaitę 12 729,12 8749,44 Grindys m2

II
Pastatas 01 
(B3)

21R025
Statinių pristatymo 
operatorinė

Lieta grindų danga 17,15 2 kartus per savaitę 8 137,20 1646,40 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R033 Laiptinė  Lieta grindų danga 17,26 2 kartus per savaitę 8 138,08 1656,96 Grindys m2

II
Pastatas 01 
(B3)

21R034 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 8,86 2 kartus per savaitę 8 70,88 850,56 Grindys m2

II
Pastatas 01 
(B3)

21R049 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 39,13 2 kartus per savaitę 8 313,04 3756,48 Grindys m2

II
Pastatas 01 
(B3)

21R053
Tuščių konteinerių 
pristatymo patalpa 

Epoksidinė danga 142,25 2 kartus per savaitę 8 1138,00 13656,00 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

21R056 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 11,11 2 kartus per savaitę 8 88,88 1066,56 Grindys m2

II
Pastatas 01 
(B3)

21R057 Koridorius Lieta grindų danga 210,56 2 kartus per savaitę 8 1684,48 20213,76 Grindys m2 III

ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS- KOMPLEKSO В2 PASTATAS

 PASTATAS 04.2

KOMPLEKSO В3/4 PASTATAS

PASTATAS  01 (B3),  1 aukštas
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Pastatas 01 
(B3)

21R057 Sienos Lateksinis dažymas 218,55 1 kartą per mėnesį 1 218,55 2622,60 Sienos m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R057 Durys -20 vnt Dažytas metalas 65,12 1 kartą per mėnesį 1 65,12 781,44 Durys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R058 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 17,25 2 kartus per savaitę 8 138,00 1656,00 Grindys m2

II
Pastatas 01 
(B3)

21R060 Krovininis keltuvas Alyvai atspari danga 13,09 3 kartus per savaitę 12 157,08 1884,96 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R060 Sienos Nerūdjauntis plienas 21,75 1 kartą per mėnesį 1 21,75 261,00 Sienos m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R061 Laiptinė Betoninis akmuo 24,07 2 kartus per savaitę 8 192,56 2310,72 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R065 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 10,65 2 kartus per savaitę 8 85,20 1022,40 Grindys m2

II
Pastatas 01 
(B3)

21R068 Laiptinė Betoninis akmuo 17,10 2 kartus per savaitę 8 136,80 1641,60 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R072 Saugykla Epoksidinė danga 12,16 2 kartus per mėnesį 2 24,32 291,84 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R073
Konteinerių valymo 
stoties patalpa

Lieta grindų danga 17,67 2 kartus per savaitę 8 141,36 1696,32 Grindys m2

II
Pastatas 01 
(B3)

21R076
Konteinerių valymo 
stoties įrangos dirbtuvė 

Lieta grindų danga 11,76 1 kartą per savaitę 4 47,04 564,48 Grindys m2

II
Pastatas 01 
(B3)

21R077
Konteinerių valymo 
stoties koridorius 

Lieta grindų danga 13,37 1 kartą per savaitę 4 53,48 641,76 Grindys m2

II
Pastatas 01 
(B3)

21R118 Dezaktyvavimo patalpa Keraminės plytelės 12,76 2 kartus per savaitę 8 102,08 1224,96 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R123
Laboratorijos įrangos 
patalpa

Keraminės plytelės 6,12 2 kartus per savaitę 8 48,96 587,52 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R123 Durys -1 vnt Dažytas metalas 2,00 1 kartą per mėnesį 1 2,00 24,00 Durys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R126
Laboratorijos personalo 
patalpa

PVC danga 7,12 2 kartus per savaitę 8 56,96 683,52 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R126 Durys -1 vnt Dažytas metalas 4,00 1 kartą per mėnesį 1 4,00 48,00 Durys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R127 Radiacijos laboratorija Lieta grindų danga 17,31 2 kartus per savaitę 8 138,48 1661,76 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R004 Deginimo laboratorija Epoksidinė danga 39,34 2 kartus per savaitę 8 314,72 3776,64 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R008 Šachta Dažytas betonas 6,39 2 kartus per savaitę 8 51,12 613,44 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R009 Koridorius Lieta grindų danga 244,41 2 kartus per savaitę 8 1955,28 23463,36 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R009 Sienos Lateksinis dažymas 257,54 1 kartą per mėnesį 1 257,54 3090,48 Sienos m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R011
Radiacinės saugos 
personalo patalpa

PVC danga 30,66 2 kartus per savaitę 8 245,28 2943,36 Grindys m2 III

PASTATAS  01 (B3), 2 aukštas
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Pastatas 01 
(B3)

22R011 Stiklinė siena Stiklas 2,74 2 kartus per mėnesį 2 5,48 65,76 Langai/vitražai m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R013 Laiptinė Betoninis akmuo 23,44 2 kartus per savaitę 8 187,52 2250,24 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R013 Langų vitražai Stiklas 11,21 2 kartus per metus 0,17 1,91 22,87 Langai/vitražai m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R013 Palangės-1 vnt Pastikas 1,08 1 kartą per savaitę 4 4,32 51,84 Palangės m2 III

Pastatas 01 
(B3)

23R013 Palangės 5 vnt Metalas dažytas 1,35 1 kartą per savaitę 4 5,40 64,80 Palangės m2

III
Pastatas 01 
(B3)

22R013 Radiatorius 2 vnt Dažytas metalas 1,73 4 kartus per metus 0,33 0,57 6,85 Radiatoriai m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R016 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 8,69 2 kartus per savaitę  8 69,52 834,24 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R017 Koridorius Lieta grindų danga 232,05 2 kartus per savaitę  8 1856,40 22276,80 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R017 Sienos Lateksinis dažymas 238,50 1 kartą per mėnesį 1 238,50 2862,00 Sienos m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R017 Durys -29 vnt Dažytas metalas 92,52 1 kartą per mėnesį 1 92,52 1110,24 Durys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R021
Saugos įrenginių 
saugykla

Epoksidinė danga 16,52 1 kartą per savaitę 4 66,08 792,96 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R023 Personalo patalpa Lieta grindų danga 14,46 2 kartus per savaitę 8 115,68 1388,16 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R026 Personalo patalpa Lieta grindų danga 8,25 2 kartus per savaitę 8 66,00 792,00 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R027
Aukšto slėgio preso ir 
transportavimo valdymo 
patalpa

Grindys su dulkes 
surišančia danga

32,55 2 kartus per savaitę 8 260,40 3124,80 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R029
Skystųjų atliekų 
surinkimo (II) priežiūros 
patalpa  

Lieta grindų danga 14,00 2 kartus per savaitę 8 112,00 1344,00 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

22R033 Laiptinė Betoninis akmuo 10,68 2 kartus per savaitę 8 85,44 1025,28 Grindys m2

II
Pastatas 01 
(B3)

22R033 Radiatorius -1 vnt Dažytas metalas 2,45 4 kartus per metus 0,33 0,81 9,70 Radiatoriai m2 II

Pastatas 01 
(B3)

22R036 Saugykla Epoksidinė danga 4,31 2 kartus per mėnesį 2 8,62 103,44 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R061 Laiptinė Betoninis akmuo 24,88 2 kartus per savaitę 8 199,04 2388,48 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R062 Šachta Dažytas betonas 4,78 2 kartus per savaitę 8 38,24 458,88 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R068 Laiptinė Betoninis akmuo 17,10 2 kartus per savaitę 8 136,80 1641,60 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R068 Langų vitražai Stiklas 3,77 2 kartus per metus 0,17 0,64 7,69 Langai/vitražai m2 III

Pastatas 01 
(B3)

23R068 Palangės 4 vnt Metalas dažytas 0,46 1 kartą per savaitę 4 1,84 22,08 Palangės m2

III
Pastatas 01 
(B3)

22R068 Radiatorius -2 vnt Dažytas metalas 7,10 4 kartus per metus 0,33 2,34 28,12 Radiatoriai m2 III
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Pastatas 01 
(B3)

22R071 Saugykla Epoksidinė danga 6,66 2 kartus per mėnesį 2 13,32 159,84 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R072 Sanitarinis šliuzas Epoksidinė danga 10,46 2 kartus per savaitę 8 83,68 1004,16 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R073 Rūkymo vieta Epoksidinė danga 8,01 3 kartus per savaitę 12 96,12 1153,44 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R073 Sienos Lateksinis dažymas 17,63 1 kartą per mėnesį 1 17,63 211,56 Sienos m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R078
Konteinerių valymo 
stoties dangčių valymo 
patalpa  

Lieta grindų danga 11,68 1 kartą per savaitę   4 46,72 560,64 Grindys m2 II

Pastatas 01 
(B3)

22R079
Konteinerių valymo 
stoties saugykla  

Lieta grindų danga 16,87 2 kartus per mėnesį 2 33,74 404,88 Grindys m2

II
Pastatas 01 
(B3)

22R080
Konteinerių valymo 
stoties koridorius  

Lieta grindų danga 9,20 2 kartus per mėnesį 2 18,40 220,80 Grindys m2

II
Pastatas 01 
(B3)

22R131 Pamainos viršininkas PVC danga 16,25 2 kartus per savaitę 8 130,00 1560,00 Grindys m2 II

Pastatas 01 
(B3)

23R001 Koridorius Lieta grindų danga 186,29 2 kartus per savaitę   8 1490,32 17883,84 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

23R001 Sienos Lateksinis dažymas 191,40 1 kartą per mėnesį 1 191,40 2296,80 Sienos m2 III

Pastatas 01 
(B3)

23R001 Durys – 28 vnt Dažytas metalas 76,92 1 kartą per mėnesį 1 76,92 923,04 Durys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

23R002 Elektros įrangos patalpa
Grindys su dulkes 
surišančia danga

14,43 1 kartą per savaitę   4 57,72 692,64 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

23R003 Techninės atsargos Epoksidinė danga 9,30 1 kartą per savaitę   4 37,20 446,40 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

23R004 Šachta
Grindys su dulkes 
surišančia danga

4,88 1 kartą per savaitę   4 19,52 234,24 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

23R006 Sanitarinis šliuzas Epoksidinė danga 13,92 3 kartus per savaitę 12 167,04 2004,48 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

23R007
Elektros patalpa G2 
rūšiavimo

Grindys su dulkes 
surišančia danga

42,18 1 kartą per savaitę   4 168,72 2024,64 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

23R009 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 7,75 3 kartus per savaitę 12 93,00 1116,00 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

23R013 Laiptinė Betoninis akmuo 23,34 2 kartus per savaitę 8 186,72 2240,64 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

23R014 G2 priežiūros patalpos Lieta grindų danga 176,93 1 kartą per mėnesį 1 176,93 2123,16 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R014 Durys -1 vnt Dažytas metalas 4,00 1 kartą per mėnesį 1 4,00 48,00 Durys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R014 Durys -1 vnt Dažytas metalas 4,00 1 kartą per mėnesį 1 4,00 48,00 Durys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R015 Operacinės patalpos PVC danga 13,00 2 kartus per savaitę 8 104,00 1248,00 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R016
Deginimo įrenginių 
dirbtuvė

Lieta grindų danga 17,36 1 kartą per mėnesį 1 17,36 208,32 Grindys m2

III

PASTATAS  01 (B3),  3 aukštas
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Pastatas 01 
(B3)

23R016 Durys -1 vnt Dažytas metalas 4,00 1 kartą per mėnesį 1 4,00 48,00 Durys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R017 Rūšiavimo dirbtuvė (G2) Lieta grindų danga 20,96 1 kartą per mėnesį 1 20,96 251,52 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R018
Antrinio filtravimo zona 
(1)

Epoksidinė danga 70,51 1 kartą per savaitę 4 282,04 3384,48 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R018 Durys -1 vnt Dažytas metalas 4,00 1 kartą per mėnesį 1 4,00 48,00 Durys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R019
Ilgaamžių atliekų 
saugyklos tiekiamosios 
ventiliacijos rezervas

Epoksidinė danga 66,06 1 kartą per mėnesį 1 66,06 792,72 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R019 Durys -1 vnt Dažytas metalas 4,00 1 kartą per mėnesį 1 4,00 48,00 Durys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R020
Deginimo proceso 
valdymo patalpa

Epoksidinė danga 24,52 2 kartus per savaitę 8 196,16 2353,92 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R023 Filtrų taško 2+3 zona Epoksidinė danga 136,44 1 kartą per savaitę 4 545,76 6549,12 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R024
Ilgaamžių atliekų 
išmetamųjų dujų 
saugyklos ventiliacijos 

Epoksidinė danga 75,49 1 kartą per mėnesį 1 75,49 905,88 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R024 Durys -1 vnt Dažytas metalas 8,00 1 kartą per mėnesį 1 8,00 96,00 Durys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R025 Koridorius Lieta grindų danga 140,85 2 kartus per savaitę 8 1126,80 13521,60 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R025 Sienos Lateksinis dažymas 146,55 1 kartą per mėnesį 1 146,55 1758,60 Sienos m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R026
Trumpalaikių atliekų 
saugyklos elektros 
skydinė

Grindis su dulkes 
surišančia danga

17,08 1 kartą per savaitę 4 68,32 819,84 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R027 Ventiliacijos patalpa Lieta grindų danga 57,52 2 kartus per savaitę 8 460,16 5521,92 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R028 Dioksino filtro patalpa Lieta grindų danga 60,09 1 kartą per savaitę 4 240,36 2884,32 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R029
Deginimo elektros 
skydinė

Grindis su dulkes 
surišančia danga

38,41 1 kartą per savaitę 4 153,64 1843,68 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R031
Ventiliacijos 
ventiliatorių zonos 2/3 
patalpa

Epoksidinė danga 120,65 1 kartą per mėnesį 1 120,65 1447,80 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R036 Kamera Lieta grindų danga 8,73 2 kartus per savaitę 8 69,84 838,08 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R039 Kamera Lieta grindų danga 8,24 2 kartus per savaitę 8 65,92 791,04 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R061 Laiptinė Betoninis akmuo 24,07 2 kartus per savaitę 8 192,56 2310,72 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R061 Langai/vitražai Stiklas 33,01 2 kartus per metus 0,17 5,61 67,34 Langai/vitražai m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R061 Palangės 1 vnt Plastikas 2,75 1 kartą per savaitę 4 11,00 132,00 Palangės m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R061 Palangės 12 vnt Metalas dažytas 3,93 1 kartą per savaitę 4 15,72 188,64 Palangės m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R061 Radiatorius - 4 vnt Dažytas metalas 9,80 4 kartus per metus 0,33 3,23 38,81 Grindys m2

III
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Pastatas 01 
(B3)

23R062 Šachta Epoksidinė danga 4,78 1 kartą per savaitę 4 19,12 229,44 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R063 Saugykla Epoksidinė danga 6,69 1 kartą per savaitę 4 26,76 321,12 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R064 Valymo patalpa Epoksidinė danga 6,67 1 kartą per savaitę 4 26,68 320,16 Grindys m2

III

Pastatas 01 
(B3)

24R001
Eksploatacijos atliekų 
priėmimo patalpa

Epoksidinė danga 17,32 2 kartus per savaitę 8 138,56 1662,72 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

24R003 Koridorius Epoksidinė danga 222,27 1 kartą per savaitę 4 889,08 10668,96 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

24R003 Sienos Lateksinis dažymas 222,41 1 kartą per mėnesį 1 222,41 2668,92 Sienos m2

III
Pastatas 01 
(B3)

24R003 Durys -20 vnt Dažytas metalas 69,13 1 kartą per mėnesį 1 69,13 829,56 Durys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

24R004 Dirbtuvė Epoksidinė danga 30,20 1 kartą per savaitę 4 120,80 1449,60 Grindys m2

III

Pastatas 01 
(B3)

24R006 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 6,96 1 kartą per savaitę 4 27,84 334,08 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

24R007
Siurblinė, šildymo ir 
ventiliacijos paskirstymo 
patalpa

Epoksidinė danga 40,46 1 kartą per savaitę 4 161,84 1942,08 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

24R012 Saugykla PVC danga 8,21 1 kartą per savaitę 4 32,84 394,08 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

24R015
Dioksino filtravimo 
paruošimo patalpa

Epoksidinė danga 27,50 1 kartą per savaitę 4 110,00 1320,00 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

24R016
Deginimo medžiagų ir 
filtrų saugykla

Epoksidinė danga 15,53 2 kartus per mėnesį 2 31,06 372,72 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

24R017 Panaudoto oro patalpa Epoksidinė danga 103,16 1 kartą per mėnesį 1 103,16 1237,92 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

24R020
Deginimo atsarginė 
patalpa

Epoksidinė danga 21,77 1 kartą per savaitę 4 87,08 1044,96 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

24R061 Laiptinė Betoninis akmuo 24,88 2 kartus per savaitę 8 199,04 2388,48 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

24R062 Šachta Epoksidinė danga 4,73 2 kartus per mėnesį 2 9,46 113,52 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

24R063 Valymo patalpa Epoksidinė danga 8,04 1 kartą per savaitę 4 32,16 385,92 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

24R068 Atsarginių dalių sandėlis
Grindis su dulkes 
surišančia danga

57,06 2 kartus per mėnesį  2 114,12 1369,44 Grindys m2

III

Pastatas 01 
(B3)

25R061 Laiptinė Betoninis akmuo 24,88 2 kartus per savaitę 8 199,04 2388,48 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

21R020 Statinių sandėlis Epoksidinė danga 44,17 1 kartą per mėnesį   1 44,17 530,04 Grindys m2

III

PASTATAS  01 (B3), 5 aukštas

PASTATAS  01 (B3) , 4 aukštas
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Pastatas 02 
(B4)

41R003 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 22,79 2 kartus per savaitę 8 182,32 2187,84 Grindys m2

II

Pastatas 03 
(B4)

31R001
Konteinerių valymo, 
patikrinimo ir kelimo 
baras 2 kategorija*

Lieta grindų danga 58,69 2 kartus per mėnesį 2 117,38 1408,56 Grindys m2

II
Pastatas 03 
(B4)

31R001A
Konteinerių valymo, 
patikrinimo ir kėlimo 
baras 

Lieta grindų danga 30,00 2 kartus per mėnesį 2 60,00 720,00 Grindys m2

II

Pastatas 01 
(B3)

21R062
Transportavimo 
sistemos elektros skydinė

Grindis su dulkes 
surišančia danga

25,77 1 kartą per savaitę  4 103,08 1236,96 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R070 Elektros skydinė
Grindis su dulkes 
surišančia danga

6,72 2 kartus per mėnesį 2 13,44 161,28 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

21R071
Elektros papildomo 
paskirstymo patalpa

Epoksidinė danga 7,66 2 kartus per mėnesį 2 15,32 183,84 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R003 Personalo darbo vieta
Grindis su dulkes 
surišančia danga

34,46 2 kartus per savaitę 8 275,68 3308,16 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R007 Elektros skydinė Grindis su dulkes  
surišančia danga

4,83 1 kartą per savaitę 4 19,32 231,84 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R014 Elektros skydinė (G3) Grindys su dulkes  
surišančia danga

21,56 2 kartus per savaitę  8 172,48 2069,76 Grindys m2

II
Pastatas 01 
(B3)

22R022 Elektros įrangos patalpa
Grindys su dulkes 
surišančia danga

24,80 2 kartus per savaitę  8 198,40 2380,80 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R038 Elektros įrangos patalpa
Grindys su dulkes 
surišančia danga

7,00 1 kartą per savaitę  4 28,00 336,00 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R039
Ilgaamžių atliekų 
saugyklos elektros 
skydinė

Grindys su dulkes 
surišančia danga

12,76 1 kartą per savaitę  4 51,04 612,48 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R074
Elektros paskirstymo 
skydinė

Grindys su dulkes 
surišančia danga

7,04 1 kartą per savaitę   4 28,16 337,92 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

22R075
Nepertraukiamo 
maitinimo šaltinio 
patalpa

Grindys su dulkes 
surišančia danga

6,67 1 kartą per savaitę   4 26,68 320,16 Grindys m2 III

Pastatas 01 
(B3)

23R065
Elektros papildomo 
paskirstymo skydinė

Grindis su dulkes 
surišančia danga

4,57 2 kartus per savaitę  8 36,56 438,72 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

23R066
Elektros papildomo 
paskirstymo skydinė

Grindis su dulkes 
surišančia danga

7,00 1 kartą per savaitę  4 28,00 336,00 Grindys m2

III

Pastatas 01 
(B3)

24R014
Emisijos valdymo 
patalpa

Epoksidinė danga 41,68 1 kartą per savaitę  4 166,72 2000,64 Grindys m2

III

PASTATAI  02,03 (B4)

 ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS- KOMPLEKSO В3/4 PASTATAS 

PASTATAS  01 (B3),  1 aukštas

PASTATAS  01 (B3), 2 aukštas

PASTATAS  01 (B3),  3 aukštas

PASTATAS  01 (B3) , 4 aukštas
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Pastatas 01 
(B3)

24R064 Elektros papildomo 
paskirstymo patalpa

Grindis su dulkes 
surišančia danga

6,99 2 kartus per mėnesį  2 13,98 167,76 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

24R065
Techninės įrangos 
patalpa

Epoksidinė danga 3,92 1 kartą per savaitę   4 15,68 188,16 Grindys m2

III
Pastatas 01 
(B3)

24R066 Elektros papildomo 
paskirstymo patalpa

Grindis su dulkes 
surišančia danga

40,37 2 kartus per mėnesį  2 80,74 968,88 Grindys m2

III

Pastatas 01 
(B3)

25R060
Mechaninės įrangos 
patalpa

Epoksidinė danga 24,68 1 kartą per mėnesį   1 24,68 296,16 Grindys m2

III
Liftas krovininis( lifto 
plotas-2,5 m2)

Epoksidinė danga 1,00 1 kartą per dieną 20 20,00 240,00 Liftai vnt.
III

Grindys (III) 4135,02 25664,61 307975,37

Grindys (II) 416,13 2736,28 32835,36

Durys (III) 337,69 337,69 4052,28

Langai/vitražai (III) 50,73 13,64 163,66

Radiatoriai (III) 8,83 2,91 34,97

Radiatoriai (II) 2,45 0,81 9,70

Sienos (III) 1314,33 1314,33 15771,96

Palangės (III) 9,57 38,28 459,36

Liftai (III) 1,00 20,00 240,00

B19/1 01RB102 Transporto koridorius Lieta grindų danga 158,98 1 kartą per dieną 20 3179,60 38155,20 Grindys m2

III

B19/1 01RB102 Sienos Lateksinis dažymas 82,02 2 kartus per metus 0,17 13,94 167,32
Sienos m2

III

B19/1 01RB103
Konteinerio perkrovimo 
patalpa

Lieta grindų danga 181,00 1 kartą per dieną 20 3620,00 43440,00 Grindys m2

III

B19/1 01RB103 Sienos Lateksinis dažymas 61,23 2 kartus per metus 0,17 10,41 124,91
Sienos m2

III

B19/1 01RE106
Laiptinė  
kontroliuojamoje zonoje

Betoninis akmuo 28,37 2 kartus per savaitę 8 226,96 2723,52 Grindys m2

III

B19/1 01RE106
Laiptinė  
kontroliuojamoje zonoje

Nerudijančio plieno  
grotos

9,76 1 kartą per mėnesį   1 9,76 117,12 Grindys m2

III

B19/1 01RE106 Durys -2 vnt Dažytas metalas 3,60 1 kartą per mėnesį   1 3,60 43,20
Durys m2

III

B19/1 01RE107 Operatorinė Betoninis akmuo 36,65 1 kartą per dieną 20 733,00 8796,00 Grindys m2

III

B19/1 PASTATAS 

PASTATAS  01 (B3), 5 aukštas
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B19/1 01RE107 Kriauklė 1,00 1 kartą per dieną 20 20,00 240,00 Santechnika vnt
III

B19/1 01RE108 Matavimo laboratorija Betoninis akmuo 15,91 1 kartą per dieną 20 318,20 3818,40 Grindys m2

III

B19/1 01RE109
Įrengimų ir rankų 
sandėlis

Betoninis akmuo 4,01 1 kartą per savaitę   4 16,04 192,48 Grindys m2

III

B19/1 01RB110
Valymo inventoriaus 
patalpa

Betoninis akmuo 2,84 1 kartą per dieną 20 56,80 681,60 Grindys m2

III

B19/1 01RE110 Kriauklė 1,00 1 kartą per dieną 20 20,00 240,00 Santechnika vnt
III

B19/1 1 aukšto patalpos Durys -6 vnt Dažytas metalas 10,80 1 kartą per mėnesį   1 10,80 129,60
Durys m2

III

B19/1 01RB104 Matavimo patalpa Plastikatas 51,92 1 kartą per dieną   20 1038,40 12460,80 Grindys m2

III

B19/1 01RB104 Sienos Lateksinis dažymas 62,50 1 kartą per mėnesį   1 62,50 750,00
Sienos m2

III

B19/1 01RB104 Serverio patalpa Betoninis akmuo 4,90 1 kartą per dieną  20 98,00 1176,00 Grindys m2

III

B19/1 01RB104 Durys -6 vnt Dažytas metalas 1,80 1 kartą per mėnesį   1 1,80 21,60
Durys m2

III

Grindys (III)
494,34 9296,76 111561,12

Durys (III)
16,20 16,20 194,40

Sienos (III)
205,75 86,85 1042,23

Santechnika (III) 2,00 40,00 480,00

Eilės Nr. Paslaugų grupė Mato vnt.
Maksimalus kiekis 

per 36 mėn.

1 Durys m2

25189,488

2
Grindys (III radiacinės 
saugos kategorija) m2

7864102,224

3
Grindys (II radiacinės 
saugos kategorija) m2

208022,04

4 Langai/vitražai m2

17373,1968

5 Palangės m2

59266,08

6
radiacinės saugos 
kategorija) m2

1640,05

MAKSIMALŪS PROFILAKTINĖS DEZAKTYVACIJOS PAVIRŠIŲ 
KIEKIAI PAGAL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 2 PRIEDĄ

 ELEKTROTECHNINĖS PATALPOS-B19/1 PASTATAS 

139



7
radiacinės saugos 
kategorija) m2

29,106

8

Santechnika  (III 
radiacinės saugos 
kategorija)

vnt.

51768

9

Santechnika  (II 
radiacinės saugos 
kategorija)

vnt.
288

10 Sienos m2

791440,29

11 Turėklai m 3715,2

12 Žaliuzės vnt. 369

13 Liftai vnt. 2160
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Techninės sopecifikacijos priedas Nr. 3 
 
 

SANITARINIO ŠLIUZO SCHEMA 
 

1.   Kabykla 
2.   Padėklas su dezaktyvacijos tirpalu 
3.   Dezaktyvuojantis kilimėlis 
4.   Polietileno plėvelė 
5.   Atliekų surinkimo talpa 
6.   Drausminantis barjeras 
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Techninės specifikacijos priedas Nr. 4 
 

MAKSIMALŪS DEZAKTYVACIJOS PAVIRŠIŲ KIEKIAI, ESANT RADIOAKTYVIAM 

PATALPŲ UŽTERŠTUMUI 

Eil. Nr. Paslaugų grupė Mato vnt. Maksimalus kiekis per 36 

mėn. 

1 Grindys (III radiacinės saugos 

kategorijos) 

m2 169797,81 

2 Grindys (II radiacinės saugos 

kategorijos) 

m2 2133,06 
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Sutarties priedas Nr. 2
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PASLAUGŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA

PASLAUGŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS NR.   
 
 

(data)
 

Tiekėjas:  
Sutarties Nr.:  
Sutarties pavadinimas:  

Visos teikiamos paslaugos, nurodytos paslaugų sąraše, buvo suteiktos, pateikti visi reikalingi dokumentai
(sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos ir panašiai).

Pirkėjas suteiktas paslaugas priėmė ir patvirtina, kad suteiktos paslaugos atitinka sutarties sąlygas.

Paslaugų sąrašas:

Valiuta: Eur

Eilės
(Etapo)

Nr.

Paslaugos
suteikimo
terminai

Paslaugos arba prekės
pavadinimas ir/ar aprašymas

Mato
vnt. Kiekis

Vieneto
kaina be

PVM

Suma
be

PVMpradžia pabaiga
1 2 3 4 5 6 7=6×5

        
        

Iš viso be PVM:  

PVM [tarifas]*:  
Iš viso su PVM:  

 
Tiekėjo atstovas Pirkėjo atstovas:
Vardas, Pavardė:  Vardas, Pavardė:  
Pareigos:  Pareigos:  
Parašas:  Parašas:  
Data:  Data:  

 A.V.  A.V.

* - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamos skiltys
nepildomos ir nurodomos priežastis, dėl kurių tiekėjas PVM nemoka.

 

 

       
Sutarties priedas Nr. 3
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PASIŪLYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA 

LAIDAVIMO RAŠTAS* 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(perkančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas) 

_____________________________________________________________________________________ 
(data) 

_____________________________________________________________________________________ 
(vieta) 

 
Šis laidavimo raštas galioja tik su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite laidavimo 

draudimo numerį]. 
Šiuo laidavimo raštu klientas [įrašykite tiekėjo pavadinimą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus 

partnerių vardus arba pažymėkite, kad tiekėjas pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, 
vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] ir Laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, 

juridinį statusą ir adresą], (toliau vadinamas „Laiduotoju“), neatšaukiamai įsipareigoja [perkančiosios 
organizacijos pavadinimas] (toliau vadinamam „Perkančiąja organizacija“) [įrašykite laidavimo sumą 
skaičiais] [įrašykite sumą žodžiais] suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šį laidavimo raštą. 

KADANGI klientas pateikė raštišką pasiūlymą (toliau vadinamą „Pasiūlymu“) Perkančiajai 
organizacijai, dalyvaudamas Viešajame pirkime [įrašykite pirkimo pavadinimą], TODĖL ŠIO 

LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS: 
1. Jei Klientas atšaukia ar pakeičia savo Pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims jo 

galiojimo laikotarpiu, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui; 
2. Laimėjęs konkursą, Klientas Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu: 
2.1 nepasirašo Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties per Perkančiosios organizacijos nustatytą 

terminą; 
2.2 nepateikia Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo užtikrinimo per Perkančiosios 

organizacijos nustatytą terminą, jei užtikrinimas numatytas; 
2.3. raštu atsisako sudaryti Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį; 
2.4. atsisako sudaryti Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis 

sąlygomis; 
2.5. ūkio subjektų grupė neįsteigia juridinio asmens, jeigu tai nustatyta pirkimo dokumentuose. 

Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Perkančiajai organizacijai jos nurodytą sumą, gavęs 
Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Savo pareikalavime Perkančioji 

organizacija turi nurodyti dėl kurios (-ių) pirkimo dalies (-ių) teikiamas reikalavimas. Perkančioji 
organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kad reikalavimas kyla iš bet kurio 
iš aukščiau nurodytų įvykių, nurodydama, kuris įvykis (įvykiai) įvyko. 

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki Pasiūlymo galiojimo termino pabaigos, t.y. [metai], 
[mėnuo], [diena]. Perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti pasiūlymų galiojimo laikotarpį, Klientas 
įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas kliento prašymu gali 
būti pratęstas. 

Laiduotojas: 
Laiduotojo pavadinimas: 
Įgaliotas asmuo [vardo raidė, pavardė, parašas]: 
 

* - Laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija, pateikiant 
nuorodą į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos. Tuo atveju, jei draudimo taisyklėse numatyta, 
kad draudimo sutarties sudarymas patvirtinamas trijų draudimo liudijimo (poliso) egzempliorių pasirašymu, privalo 
būti pateikiamas laidavimo draudimo liudijimo (poliso) originalas. Kartu su polisu turi būti pateikta mokestinio 
pavedimo, įrodančio polise nurodytos draudimo įmokos sumokėjimą draudimo bendrovei, patvirtinta kopija) 
 

 

 

 

Sutarties priedas Nr. 4
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PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO FORMOS 
 

Šioje pirkimo dokumentų dalyje pateikiamos pavyzdinės tiekėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo formos. Tiekėjas gali pateikti ir 
kitos formos garantijas arba laidavimo raštus, suderinęs su perkančiąja organizacija. Tokių užtikrinimo dokumentų sąlygos privalo 
atitikti D dalyje „Kita informacija“ pavyzdinėse formose nustatytas sąlygas ir negali numatyti jokių papildomų apribojimų arba 
sąlygų pirkėjo įsipareigojimams. Užtikrinimo formos bei užtikrinimą išduodančios įstaigos priimtinumas prieš pateikiant 
užtikrinimą turi būti derinamos su pirkėju. 
 

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA 

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA Nr.______________ 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(perkančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas) 
_____________________________________________________________________________________ 

(data) 
_____________________________________________________________________________________ 

(vieta) 
 

Kliento [kliento pavadinimas, įmonės kodas, adresas] (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: 
[jungtinės veiklos sutarties Nr. .... pagrindu veikiančios ūkio subjektų grupės, sudarytos iš: [nurodyti visų 
ūkio subjektų pavadinimus, įmonės kodus, adresus], atstovaujamos atsakingojo partnerio [nurodyti 
atsakingojo partnerio pavadinimą, įmonės kodą, adresą], įsipareigojimai pagal su [įrašykite perkančiosios 
organizacijos pavadinimą] (toliau – Garantijos gavėjas) numatomą pasirašyti Viešojo pirkimo-pardavimo 
sutartį Nr.... „[Sutarties pavadinimas]“ (toliau – Sutartis) turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo garantija. 

[Banko ar kredito unijos pavadinimas], atstovaujamas [banko ar kredito unijos filialo 
pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai 
įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos 
pavadinimas)], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas 
garantijos Nr. [………….]., patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė (ar netinkamai įvykdė) sutartinius 
įsipareigojimus pagal Sutartį, nurodant, kokie sutartiniai įsipareigojimai nebuvo įvykdyti (įvykdyti 
netinkamai). 

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir yra patvirtintas Garanto 
antspaudu [garantijos išdavimo data]. 

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina. 
Ši garantija įsigalioja Sutarties įsigaliojimo dieną. Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo 

data]. Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei: 
1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus 

gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo). Jeigu Garantijos gavėjo reikalavimas 
pateiktas nepasibaigus Garantijos galiojimo terminui, tačiau Garantas nustato, kad Garantui dėl pagrįstų 
priežasčių reikalingi papildomi dokumentai ar informacija, susijusi su Garantijos gavėjo reikalavimu, 
Garantas privalo raštu paprašyti Garantijos gavėjo pateikti Garantui reikalingus dokumentus ar informaciją, 
neatsižvelgiant į tai, ar Garantijos galiojimo laikotarpis yra pasibaigęs. Papildomų dokumentų ar 
informacijos pateikimui garantijos galiojimo terminas nėra taikomas; 

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad: 
2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; 
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus. 
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 
Garanto pavadinimas:                         A.V. 
 

_________________________      ___________________      ________________________________ 
               (įgalioto asmens pareigos)                       (parašas)                                     (vardo raidė, pavardė) 
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20___ m.______________ __ d. Nr. ________________

Vilnius

Perkančiosios organizacijos pavadinimas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris:

toliau – Pirkėjas,

Tiekėjo pavadinimas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti:

toliau – Tiekėjas,

(Jeigu tai jungtinės sutarties veiklos pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, nurodyti, iš kokių ūkio
subjektų sudaryta, visų šių subjektų pavadinimus, įmonės ir PVM kodus, adresus, atsakingojo
partnerio pavadinimą bei šį partnerį atstovaujančio asmens pareigas, vardą ir pavardę)

ir

Subtiekėjo pavadinimas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti:

toliau – Subtiekėjas,

toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o visos kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad
[Pirkėjas ir Tiekėjas] [įrašyti datą] sudarė viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. [įrašyti numerį] (toliau
– Pirkimo sutartis), siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarką pagal Pirkimo sutarties specialiųjų
sąlygų [įrašyti punkto numerį] punktą, sudarė šią trišalę atsiskaitymo sutartį (toliau – Trišalė sutartis).

 

1. straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Šios Trišalės sutarties dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarka ir sąlygos.

1.2. straipsnis. Atsiskaitymo tvarka

1.3. Avansinis mokėjimas nemokamas.

1.4. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai [suteiktų paslaugų kiekį bei jų vertę

      

TRIŠALĖ ATSISKAITYMO SUTARTIS
Sutarties priedas Nr. 5
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ir/arba [pristatytų prekių kiekį bei jų vertę].

1.5. Subtiekėjas prieš teikdamas mokėjimo dokumentus Pirkėjui pateikia Tiekėjo pasirašymui ir patvirtinimui
tinkamai įformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) egzempliorius): [Paslaugų] [Prekių]
perdavimo-priėmimo aktą ir Pirkimo sutarties įgyvendinimo ataskaitą (jeigu taikoma).

1.6. Sutarties Šalys susitaria, jog Subtiekėjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai laikomi tinkamai
įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekėjo [suteiktas
paslaugas] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės] bei dokumentų
įforminimas atitinka Pirkimo sutarties sąlygas;

1.7. Tiekėjas gavęs iš Subtiekėjo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustatęs, kad
dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekėjo [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] yra teisinga,
[suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės] atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti
tinkamai, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos:

1.7.1. pasirašo ir patvirtina [Paslaugų] [Prekių] perdavimo-priėmimo aktą;

1.7.2. Pasirašo ir patvirtina Pirkimo sutarties įgyvendinimo ataskaitą (jeigu taikoma);

1.7.3. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Pirkėjui.

1.8. Jeigu Tiekėjas nustato, kad Subtiekėjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai
įforminti, pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, dokumentuose
pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] yra neteisinga, [suteiktos paslaugos]
[pristatytos prekės] neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams Tiekėjas turi ne
vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoti apie tai
Subtiekėją, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

1.9. Per Tiekėjo nustatytą terminą Subtiekėjui pašalinus trūkumus, Tiekėjas nustatyta tvarka pakartotinai
patikrina dokumentus ir pateikia pasirašytus ir patvirtintus dokumentus Pirkėjui.

1.10. Pirkėjas ne vėliau kaip per [nurodyti terminą] nuo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentų gavimo
dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai įforminti, dokumentuose
pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos]
[pristatytos prekės] atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pasirašo [Paslaugų] [Prekių] perdavimo-priėmimo
aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasirašytus dokumentus (po 1 (vieną)
egzempliorių) Tiekėjui ir Subtiekėjui.

1.11. Jeigu Pirkėjas nustato, kad Tiekėjo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti arba pateikti ne visi
Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba dokumentuose pateikta informacija apie
[suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] yra neteisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės]
neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja Tiekėją, nurodydamas trūkumus ir
nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

1.12. Per Pirkėjo nustatytą terminą Tiekėjui pašalinus trūkumus ir pakoregavus dokumentus, Pirkėjas ne
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos, pasirašo
[Paslaugų] [Prekių] perdavimo-priėmimo aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, ir pateikia pasirašytus
dokumentus Tiekėjui ir Subtiekėjui.

1.13. Subtiekėjas tik gavęs be išlygų visų Šalių suderintą ir pasirašytą [Paslaugų] [Prekių] perdavimo-
priėmimo aktą, suformuoja elektroninę sąskaitą-faktūrą/PVM sąskaitą-faktūrą (toliau – Elektroninė
sąskaita) ir per sistemą „E. Sąskaita“ pateikia ją Pirkėjui.

1.14. Jei Subtiekėjas pateikia sąskaitą kitomis priemonėmis, Pirkėjas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti.

1.15. Pirkėjas ne vėliau kaip per [nurodyti terminą, kuris turi būti ne ilgesnis, už Pirkimo sutartyje
nurodytą atsiskaitymo terminą] nuo Elektroninės sąskaitos gavimo dienos, patikrina Elektroninę sąskaitą ir,
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jeigu pateikta Elektroninė sąskaita yra tinkamai įforminta perveda lėšas į Subtiekėjo nurodytą banko sąskaitą
.

1.16. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos Pirkėjas raštu
teikia informaciją Tiekėjui apie per ataskaitinį mėnesį atliktus mokėjimus Subtiekėjui..

2. straipsnis. Pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

2.1. Visi Trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų.
Tokie Trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama Trišalės sutarties dalis.

2.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Sutarties Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą
prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10
(dešimt) darbo dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo
teisė priklauso Pirkėjui.

2.3. Trišalė sutartis keičiama šiais atvejais:

2.3.1. kai keičiamos Pirkimo sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalės sutarties įgyvendinimui;

2.3.2. kai keičiamos Subtiekimo sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalės sutarties įgyvendinimui;

2.3.3. kitais atvejais.

2.4. Trišalė sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu šiais atvejais:

2.4.1. kai atsisakoma tiesioginio atsiskaitymo būdo;

2.4.2. kai nutraukiama Subtiekimo sutartis;

2.4.3. kai nutraukiama Pirkimo sutartis.

3. straipsnis. Šalių atsakomybė

3.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, šią Trišalę sutartį
ir kitus su šios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo
įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena
kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

3.2. Tiekėjas atsako Pirkėjui už Subtiekėjo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o Subtiekėjui – už
Pirkėjo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

3.3. Pirkėjas ir Subtiekėjas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių,
kiekvieno iš jų sudarytų su Tiekėju, pažeidimu.

4. Straipsnis. Baigiamosios nuostatos

4.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Trišalę sutartį.

4.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems
norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, taip pat
neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės
aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Trišalės sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

4.3. Trišalės sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas,
kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai
pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti registruotu ar elektroniniu paštu preambulėje nurodytais adresais, kitais
adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

4.4. Sutarties įsigaliojimo data laikoma sutarties pasirašymo diena, jei Šalys pasirašo skirtingu metu, Sutarties
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įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Šalies parašo data.

4.5. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Šaliai po
vieną egzempliorių.

4.6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų
tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

 

Pirkėjo atstovas Tiekėjo atstovas Subtiekėjo atstovas

Vardas, Pavardė:  Vardas, Pavardė:  Vardas, Pavardė:  

Pareigos:  Pareigos:  Pareigos:  

Parašas:  Parašas:  Parašas:  

Data:  Data:  Data:  
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1 priedas

TRIŠALĖS ATSISKAITYMO SUTARTIES PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTO
FORMA

 

PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS NR.  
 
 

(data)
 

Pirkimo sutarties Nr.:  
Pirkimo sutarties pavadinimas:  
Pirkimo sutarties pasirašymo data:  
Trišalės sutarties Nr.:  
Trišalės sutarties pasirašymo data:  
Tiekėjas:  
Subtiekėjas:  
Pirkėjas:  

Visos [tiekiamos prekės] [suteiktos paslaugos] nurodytos [prekių] [paslaugų] sąraše, buvo [pristatytos]
[suteiktos], pateikti visi reikalingi dokumentai (sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos ir panašiai).

P irkėjas [pristatytas prekes] [suteiktas paslaugas] priėmė ir patvirtina, kad [pristatytos prekės]
[suteiktos paslaugos] atitinka sutarties sąlygas.

[Prekių] [Paslaugų] sąrašas:

Valiuta: Eur

Eil.
Nr.

[Užsakymo
data]

[Pristatymo]
[Suteikimo] data

Vietos
adresas

[Garantinis
terminas]

[Prekės] [Paslaugos] pavadinimas
(įvardinant tikslius gamintojų ir modelių

pavadinimus)
Mato
vnt. Kiekis

Vieneto
kaina

be PVM

Suma
be

PVM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8×
9

          
          

Iš viso be PVM:  
PVM [tarifas]*:  

Iš viso su PVM:  
 
Šis aktas neatleidžia Tiekėjo bei Pirkėjo nuo likusių jų sutartinių įsipareigojimų pagal nurodytą
Pirkimo sutartį vykdymo.

Perdavė Subtiekėjo atstovas Patvirtino Tiekėjo atstovas Priėmė Pirkėjo atstovas

Vardas, Pavardė:  Vardas, Pavardė:  Vardas, Pavardė:  

Pareigos:  Pareigos:  Pareigos:  

Parašas:  Parašas:  Parašas:  

Data:  Data:  Data:  

     

153



 A.V.  A.V.

* - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamos skiltys nepildomos ir nurodomos
priežastis, dėl kurių tiekėjas PVM nemoka.
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