PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS SUTARTIS
e ”?
2020 m. liepos 05-7 d M. 5% 903
Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos
direktoriaus Antano Bartulio, veikiangio (-ios) pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos
veiklos nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Panevézio miestprojektas“ atstovaujama direktoriaus
Vytauto Sukacko, veikiangio (-ios) pagal bendrovés jstatus, (toliau — Paslaugos teikéjas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kielgvienas atskirai — Salimi, vadovaudamiesi 2019 m. birzelio 20 d. Projektavimo
paslaugy sutarties Nr. SZ-708 2.2, 5.2 ir 6.12 punktais sudaréme §ia sutart] (toliau — Sutartis).

L SUTARTIES DALYKAS

1. Rékyvos progimnazijos pastato (Poilsio g. 1, Siauliai), rekonstravimo techninio projekto
Nr. P/6740 (toliau — Projektas) projekto vykdymo prieZiiira (toliau — Paslaugos).

II SUTARTIES DALYKO KAINA

2. Sutartyje numatyty Paslaugy kaina, nustatyta sutartyje Nr. SZ-7082400 Eur (du tikstan¢iai
keturi Simtai eury), PVM 504 Eur (penki §imtai keturi eurai), i§ viso: 2904 Eur (du tikstandiai devyni
Simtai keturi eurai);

3. Siai sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos su perziira Sutarties kainos apskai¢iavimo biidas.
Sutarties kaina gali biti kei¢iama, kai perZitra i§ esmés nepakeicia Sutarties pobiidzio ir kai:

3.1. Praéjus metams nuo Sutarties sudarymo dienos, jeigu kainy pokytis lyginant einamuyjy
mety I ketvir€io kainas su pra¢jusiy mety I ketviréio kainomis yra didesnis ar maZesnis kaip 5 proc.:

3.1.1. kainy pokyc¢iui nustatyti, vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento oficialiosios
statistikos portale pateiktais akio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksais ir kainy pokyéiais
(ekonoming¢s veiklos rii§is / EVRK / M71 ,,Architektiiros ir inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir
analizé®);,

3.1.2. perskaiCiuojama ty paslaugy atlikimo kaina, kurios pagal Sutartj atlieckamos po kainos
perskaiciavimo.

3.2. Paslaugy atlikimo kaina gali kisti (didéti ar mazéti) dél Valstybés institucijy priimty
istatymy ir pojstatyminiy teisés akty kei¢ian¢iy PVM dydj

Kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
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Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM),

Ss - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo;

A — Atlikty paslaugy kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo;
s - senas PVM tarifas (procentais);

Ty . naujas PVM tarifas (procentais). _
4. Sutarties 3 punkte nurodytais atvejais Salys pasira$o papildomg susitarimg prie $ios Sutarties.

I1L SALIU ISIPAREIGOJIMAI

5. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1. UZ atliktas Paslaugas, pagal pateiktas ataskaitas ir UZsakovo pasiraSytus statinio projekto
vykdymo prieziliros jvykdymo aktus (toliau Aktai) per informacing sistemg "E. saskaita"
(https://www.esaskaita.eu) pateiktas PVM saskaitas faktiras sumokéti Paslaugos teikéjui 80 proc. §ios
Paslaugos kainos 2323,20 Eur (du tikstandiai trys Simtai dvidesimt trys eurai 20 ct) Paslaugos
vykdymo laikotarpiu proporcingai atlikty darby samatinei vertei, likusiag suymg - 20 proc. $ios
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Paslaugos kainos 580,80 Eur (penki §imtai astuoniasdesimt eury 80 ct) sumokéti kai bus pasirasytas
Statybos uzbaigimo dokumentas (aktas ar deklaracija). Mokéjima atlikti per 30 dieny nuo sgskaity
faktiiry gavimo dienos.

5.2. Paslaugos teikéjo pateiktus Aktus pasirasyti per 5 darbo dienas, nurodant pasira§ymo datg.
Tuo atveju kai Aktai nepasira$omi, rastu nurodyti priezastj.

6. Paslaugos teikéjas jsipareigoja:

6.1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojanCiais jstatymais, statybos techniniais
reglamentais, projektu (Nr.P/6740) statybos normomis ir Kkitais galiojan€iais normatyviniais
dokumentais atlikti Rekyvos progimnazijos pastato (toliau — Objektas) techninio projekto (Nr.
P/6740) vykdymo prieziura. Salys pripazjsta, kad $io isipareigojimo nevykdymas arba netinkamas
vykdymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

6.2. Projekto vykdymo prieZiiira pradéti per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo rastisko
pranesimo dienos ir baigti pasirasius statybos uzbaigimo dokumentus.

6.3. Per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti UZsakovui suderinti kalendorinj
Paslaugy atlikimo grafikg ir asmeny, kurie atliks projekto vykdymo prieZiiirg, sarasa, nurodant vardus,
pavardes, pareigas, dokumenty, suteikianéiy teise eiti atitinkamas pareigas, numerius.

6.4. Kalendoriniame Paslaugy atlikimo grafike nurodytais terminais, bet ne re¢iau kaip 2
kartus per ménesj (esant batinybei ir daZniau) lankytis Objekte, stebéti darby eiga, vykdyti Objekto
pasitarimy protokoluose priimtus sprendimus, spresti su projekto jgyvendinimu susijusius klausimus,
fiksuojant atvykimg ir priezitiros vykdymo rezultatus Statybos darby Zurnale, ir uztikrinti operatyvy
i8kilusiy klausimy statybos metu sprendimg kompetencijos ribose. Paslaugos teikéjas projekto
vykdymo prieZiirai privalo deleguoti j Objekta reikiamg skaiciy statinio projekto vykdymo prieziliros
vadovy (priklausomai nuo vykdomy darby srities).

6.5. Organizuoti pastebéty projekto (Nr.P/6740) sprendiniy klaidy taisymg.

6.6. Pasirasyti statybos uzbaigimo dokumentus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie
atitinka priziirimo statinio projekto sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

6.7. Vykdyti kitas pareigas, nurodytas galiojancios redakcijos statybos techniniame
reglamente, reglamentuojanciame projekto vykdymo prieZiiira.

6.8. Dalyvauti statybos uzbaigimo komisijos darbe Uzsakovo nurodytu terminu.

IV. SALIU ATSAKOMYBE

7. Uzsakovo atsakomybé:

7.1. Be pagrindo nutraukus Sutartj, atlyginti Paslaugos teikéjui Jo turétas pagrijstas statinio
projekto vykdymo priezitros i$laidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

7.2. Nepagrijstai uzdelsus atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas nustatytu laiku, mokéti Paslaugos
teikéjui 0,03 proc. neapmokétos Paslaugos kainos dydzio delspinigius uz kiekviena uzdelsta diena.

8. Paslaugos teikéjo atsakomybé:

8.1. Atsakyti uz pareigy, nurodyty statybos techniniame reglamente, nustatanciame projekto
vykdymo prieZitiros tvarka, vykdymgs ir teisiy naudojimg ar nepasinaudojima jomis jstatymy nustatyta
tvarka;

8.2. PaZeidus kalendoriniame Paslaugy atlikimo grafike nurodytus lankymosi Objekte terminus
(nesuderinus su UZsakovu lankymosi Objekte termino pakeitimo), sumokéti Uzsakovui 50,00 Eur
(penkiasdeSimt eury) bauda uz kiekvieng nurodyto termino pazeidima.

8.3. Nutraukus Sutartj ne dél Uzsakovo kaltés sumokéti 1000,0 Eur (vieng tikstantj Eur) baudg
ir atlyginti dél to Uzsakovo patirtus nuostolius.

V. BENDROSIOS NUOSTATOS

9. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraS§ymo dienos (Sutarties pasiraS§ymo diena laikoma data, kai
Sutartj pasiraSo paskutiné sutarties 3alis, todél Salys privalo nurodyti Sutarties pasira§ymo datg).

10. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visisko sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo.

11. Sutarties 6.3 punkte nurodyti dokumentai yra neatsiejama Sutarties dalis.
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12. Visi gincai, kylantys i§ $ios Sutarties, taip pat susije su $ia Sutartimi ar Jos vykdymu,
sprendziami derybomis bei Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

13. Sutartis gali biiti nutraukta bendru Saliy raSytiniu susitarimu arba vienasaliskai,
nesikreipiant | teisma, jspéjus Sutartiniy jsipareigojimy nevykdanéia arba netinkamai vykdancia $alj
prie$ 14 darbo dieny, jei viena Sutarties Saliy nevykdo arba netinkamai vykdo prisiimtus sutartinius
Isipareigojimus, tuo i§ esmés paZeidzia Sia Sutartj. Paslaugos teikéjo isipareigojimy, nustatyty Sutarties
6.2, 6.3, 6.4, 6.5 ar 6.7 punktuose, sistemingas paZeidimas, po rastisko Uzsakovo Ispéjimo, laikoma
esminiu Sutarties paZeidimu, kurio pagrindu gali buti nutraukta Sutartis. Siuo atveju, Paslaugos
teikéjas privalo atlyginti UZzsakovo patirtus nuostolius.

14. Sutartis gali bati kei¢iama Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje
numatytais pagrindais ir tvarka. Salims susitarus, atitinkamas Sutarties salyguy keitimas jforminamas
rastisku Saliy susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

15. Visi gincai, kylantys i§ $ios Sutarties, taip pat susij¢ su Sia Sutartimi ar jos vykdymu,
sprendZiami derybomis bei Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas turi biiti
siunc¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus (jei originalai perduodami ar siunéiami)
iteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i3
ju Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
taiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo
pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti Sios Sutarties 20 punkte.

17. Sutartis sudaryta lietuviy kalba.

18. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

19. Salys Sig Sutartj perskaite, joms buvo i$aiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir kaip visiskai atitinkan¢ia jy valig ir ketinimus, pasirasé.

20. Saliy adresai ir rekvizitai:

UZsakovas: Paslaugos teikéjas:

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,Panevézio miestprojektas‘

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Respublikos g. 15, Panevézys

Kodas 188771865 Kodas 147693352

A.s.Nr. LT857300010091511042 PVM mokétojo kodas LT476933515

Bankas AB ,,Swedbank, b. k. 73000 A.s. Nr. LT21 4010 0412 0077 0279

tel. 8-41 596 313 AB Luminor Bank

faksas 8-41 524 109 tel. (8-45) 58 26 67

elektroninis pastas: faksas (8-45) 582855
jolita.franckeviciene@siauliai.lt elektroninis pastas: administracija@pmp.lt

Direktorius

N P - 7
Sttarties kuyatotius — Statybos ir renovacijos skyriaus vyr.

tel. (8 41)59 63 13

UzZsakovas Paslaugos teikéjas




