

Vilnius

2020 m. rugsėjo mėn. 14 d.

1. SUTARTIES ŠALYS

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Šiltadaržio g. 2, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Renaldo Augustinavičiaus (toliau tekste vadinamas "UŽSAKOVU"), ir UAB „Stebulė“, Eišiškių pl. 127, LT-02184 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Stanislovo Tamulevičiaus (toliau tekste vadinama "RANGOVU"), o abu kartu – "Šalimis", sudarė šią sutartį:

2. SUTARTIES DALYKAS (OBJEKTAS)

2.1. RANGOVAS įsipareigoja savo priemonėmis ir mechanizmais atlikti **medžių nupjovimo darbus Kalnų parke didžiojoje griovoje**.

RANGOVAS veikia kaip savarankiška organizacija, grindžianti santykius su UŽSAKOVU tik šia sutartimi.

2.2. RANGOVAS darbus **pradeda 2020-09-15 ir baigia 2020-09-30** (už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną skaičiuojami 0,02% dydžio delspinigiai nuo bendros atsiskaitymo sumos).

2.3 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir baigiasi šalims įvykdžius sutartinius įsipareigojimus.

3. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. UŽSAKOVAS moka RANGOVUI už punkte 2.1 nurodytus ir atliktus darbus pagal tarpusavyje suderintą **2020-09-07 sąmatą Nr. 162MP – 2066,90 EUR (su PVM)**.

3.2. UŽSAKOVAS sumoka RANGOVUI už tinkamai atliktus darbus, numatytus 2.1 punkte, pagal UŽSAKOVO pasirašytą atliktų darbų aktą ir pateiktą sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos (už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną skaičiuojami 0,02% dydžio delspinigiai nuo bendros atsiskaitymo sumos).

3.3. UŽSAKOVAS sutinka, kad RANGOVAS už atliktus darbus siųstų PVM sąskaitas faktūras žemiau nurodytu (-ais) el. pašto adresu (-ais): info@vilniauspilys.lt, ilona.slepikiene@vilniauspilys.lt.

3.3. Visi ginčai, kylantys tarp RANGOVO ir UŽSAKOVO dėl atliktų darbų akto surašymo, jo pasirašymo terminų praleidimo ar paties akto teisingumo, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta teismine tvarka.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. RANGOVAS įsipareigoja:

- tinkamai, kokybiškai ir laiku atlikti darbus,
- užtikrinti darbinės kultūros ir darbo saugos reikalavimus,
- užtikrinti praeivių ir transporto priemonių saugumą,
- turėti tvarkingą techniką su firmos skiriamaisiais ženklais,
- mažinti rankinį darbą, mechanizuojant atliekamus darbus.

5.2. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

- už atliktus darbus atsiskaityti šia sutartimi sulygtais terminais;
- darbų atlikimo vietoje nurodyti konkrečius darbų atlikimo objektus – medžius, kurie atitinkamai pažymėti;

- iki darbų pradžios, o taip pat ir darbų vykdymo metu pašalinti visas kliūtis, trukdančias laiku ir tinkamai atlikti darbus, numatytus 2.1 punkte.

RANGOVAS turi teisę reikalauti iš UŽSAKOVO atlyginti šios pareigos nevykdymu, netinkamu ar nesavalaikiu vykdymu padarytus nuostolius.

5.3. Jei RANGOVAS nekokybiškai atlieka sutartyje aptartus darbus, tai UŽSAKOVO atstovas, dalyvaujant RANGOVO atstovui, surašo sutarties pažeidimo aktą. Šio akto pagrindu UŽSAKOVAS taiko

RANGOVUI 0,20 % dydžio nuoskaitą, skaičiuojamą nuo bendros darbų kainos, už kiekvieną pažeidimo atvejį. Sutarties pažeidimo akte taip pat nurodoma, per kiek laiko turi būti pašalinami nustatytieji trūkumai.

5.4. UŽSAKOVAS prisiima atsakomybę, jei suklaidina RANGOVĄ dėl konkrečių pjautinų (genimų) medžių, tai yra, nurodo kitus pjautinus (genimus) medžius (ne pagal turimą leidimą), esant neaiškumui: dėl kelių pažymėtų tokios pat rūšies ir skersmens medžių, pakeistam ar panaikintam žymėjimui ir pan.

5.5. Ekonominių, šia sutartimi sulgytų sankcijų sumokėjimas, neatleidžia sutarties šalių nuo tolimesnio tinkamo ir savalaikio šios sutarties vykdymo.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Sutartis gali būti keičiama, pildoma ar kitokiais pagrindais nutraukiama tik raštišku papildomu šalių susitarimu.

6.2. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutaukti sutartį įspėjęs RANGOVĄ ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas.

6.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, iš kurių vienas perduotas RANGOVUI kitas - UŽSAKOVUI.

6.4. Sutarties priedai:

-Sąmata Nr.162MP, 2020-09-07.

6. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

7.1. **UŽSAKOVAS:** Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, buveinė: T. Kosciuškos g. 30, Vilnius, įmonės kodas 300038598, tel. (8 698) 765 94;

7.2. **RANGOVAS:** UAB „Stebulė“, Eišiškių pl. 127, Vilnius, įmonės kodas 122211549, PVM mokėtojo kodas LT222115414, atsiskaitomoji sąskaita LT 37 7044 0600 0137 2273, AB SEB bankas, b.k. 70440, tel. (8 5) 277 69 46, faks. (8 5) 277 69 48.

UŽSAKOVAS:

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija

Direktorius

Renaldas Augustinavičius



RANGOVAS:

UAB „Stebulė“

Direktorius

Stanislovas Tamulevičius

SĄMATA Nr. 162MP

SUDERINTA:

TVIRTINU:

UAB "Stebulė"

Direktorius

Stanislovas Tamulevičius

2020.09.07

UŽSAKOVAS: BĮ Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija

Šiltadaržio g. 2, Vilnius

RANGOVAS: UAB "Stebulė"

Tel.: (8 5) 2776946, el. paštas: info@stebule.lt, Eišiškių pl. 127, LT-02184, VILNIUS

Į. k.: 122211549, PVM mokėtojo kodas LT222115414

OBJEKTAS: Medžių pjovimas Kalnų parke didžiojoje griovoje

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur.	Suma Eur.
1	Medžių, kurių skersmuo nuo 61 iki 80 cm, nupjovimas iš autobokštelio (šakų bei medienos surinkimas, pakrovimas ir išvežimas)	vnt.	1,000	131,070	131,07
2	Medžių, kurių skersmuo nuo 41 iki 60 cm, nupjovimas alpinistų pagalba (šakų bei medienos surinkimas, pakrovimas ir išvežimas)	vnt.	5,000	135,630	678,15
3	Medžių, kurių skersmuo nuo 61 iki 80 cm, nupjovimas alpinistų pagalba (šakų bei medienos surinkimas, pakrovimas ir išvežimas)	vnt.	4,000	198,580	794,32
4	Medžių, kurių skersmuo iki 20 cm, nupjovimas (šakų bei medienos surinkimas, pakrovimas ir išvežimas)	vnt.	4,000	26,160	104,64
Iš viso EUR:					1 708,18
PVM 21,00% EUR:					358,72
Iš viso EUR:					2066,90

Sudarė: Projektų vadovas Sigitas Lašas