

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ IR (AR) VYKDOMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas), statinio statybos rūšis	Dalyvavimo įvykdytoje sutartyje dalis, ir (ar) vykdomoje sutartyje atliktų darbų dalis (Eur be PVM)	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el.paštas
1	2	3	4	5
1.	Pėsčiųjų viaduko ir pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A3 Vilnius – Minskas ties Nemėžio gyvenvietė	1 218 534,11 Eur be PVM	2015.02.18 – 2016.01.07	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
2.	Transeuropinio tinklo jungtis - Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio III etapas - nuo Ozo g. iki Ukmergės g. Ukmergės g. Pietinės jungties ir Ukmergės g. Šiaurinės jungties	2 339 255,63 Eur be PVM	2015.07.15 – 2017.09.14	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
3.	Kelio A3 Vilnius - Minskas 9,440 km ir 9,441 km viadukų per geležinkelį (kairėje ir dešinėje kelio juostose) kapitalinis remontas	852 023,70 Eur be PVM	2016.04.07 – 2017.11.17	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
4.	Tilto į Zaraso ežero Didžiąją salą kapitalinis remontas	114 958,53 Eur be PVM	2017.08.07 – 2017.12.01	Zarasų rajono savivaldybės administracija,
5.	Tilto per Nemuną valstybinės reikšmės kelio Nr. 137 Pilviškiai - Šakiai - Jurbarkas 56,773 km kapitalinis remontas	2 509 617,69 Eur be PVM	2017.02.15 – 2017.12.28	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
6.	Orlaivių stovėjimo g/b aikštelės projektavimas ir įrengimas, orlaivių stovėjimo esamų g/b aikštelių remonto darbai.	205 290,00 Eur be PVM	2017.07.03 – 2018.06.07	VĮ Lietuvos oro uostai, Rodūnios kel. 10A, LT-02189 Vilnius, Tel. +370 52 739326
7.	Tilto per Lokystą valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 241,15 km (dešinėje kelio juostoje) techninio projekto parengimas, projekto vykdymo techninė priežiūra ir kapitalinis remontas	303 019,53 Eur be PVM	2017.04.27 – 2018.06.07	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
8.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2217 Klaipėda – Dargužiai nuo 8,6 iki 11,7 km rekonstravimo darbų pirkimas	87 629,18 Eur be PVM	2016.09.21 – 2018.08.28	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
9.	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. I etapas. Valstybinės reikšmės kelio A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas į AM kategorijos kelią	9 175 659,20 Eur be PVM	2017.08.10 – 2018.11.07	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
10.	Šilutė - Rusnė ruožo nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados šio kelio užliejamame ruože (6,190 - 6,940 km) polinių pamatų įrengimo darbai	5 118 028,28 Eur be PVM	2019.03.26 – 2019.10.16	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
11.	Tilto per Ančią valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4516 Skaudvilė – Bijotai – Kaltinėnai – Kražiai	467 417,51Eur be PVM	2018.05.21 – 2019.05.10	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109

	14,059 km rekonstravimas		467 667,00 Eur be PVM		2018.09.28 – 2019.08.22	Vilnius LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
12.	Endriejavo viaduko valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda 272,539 km (dešinėje kelio pusėje) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas.					
13.	Pakabinamo pėsčiųjų tilto per Šventosios upę Dvarionių k., Anykščių sen., Anykščių r.sav. statybos darbai		247 987,19 Eur be PVM		2018.09.05 – 2019.12.13	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius
14.	Viaduko virš magistralinio kelio A5 valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 1903 Akademija – I-asis fortas 0,121 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas		659 032,00 Eur be PVM		2019.02.27 - 2019.12.11	LAKD prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
15.	Tilto per Vilnios upę statybos ir teritorijos žemės sklype (Kad. Nr. 0101/0042:275) Vilniuje, tvarkymo darbai		1 793 497,72 Eur be PVM		2017.08. – 2020.01.	Vilniaus miesto savivaldybė
16.	Gelžbetoninio viaduko kryptyje Vilnius – Kena 8+411 km kapitalinio remonto darbai		712 388,08 Eur be PVM		2019.09.23 – 2020.05.20	AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, Mindaugo g. 12, 19.LT-03225 Vilnius
17.	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remontas		3 260 227,10 Eur be PVM		2019.03.04 – 2020.07.15	UAB „Fegda“, Geologų g. 12, Vilnius vilnius@fegda.lt
	Viso 2015 m. – 2020 m.:		29 532 232,45 Eur be PVM			
	Vidutinė metinė apyvarta:		5 906 446,49 Eur be PVM			

TS UAB „Tilsta“ direktorius



PASTABOS:

1. Jei pasiūlyma teikia tiekėjų grupė, ši prieda pildo kiekvienas tiekėjų grupės partneris.
2. Lentelės 3 stulpelyje nurodoma svarbiausių statybos darbų, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subiekėjas, vertė.
3. Lentelės 5 stulpelis pildomas, jeigu kaip patirtis nurodomos įvykdytos ir (ar) vykdomos sutartys miestų, miestelių gatvėse su indeksu A ar (ir) B, ar (ir) C (greito eismo ar (ir) pagrindinės, ar (ir) aptarnaujančios gatvės), ar (ir) jų sankryžose (užsienio lygiavertiuose statiniuose).
4. Lentelėje kaip patirtis turi būti nurodomos įvykdytos ir (ar) vykdomos sutartys, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 29.2 punkte.
5. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytą reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis.

Rangovo atliktų statybos darbų
perdavimo statytojui (užsakovui)
komisijos darbo reglamento
1 priedas

**PĖSČIŲJŲ VIADUKO IR PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMAS VALSTYBINĖS
REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A3 VILNIUS – MINSKAS TIES NEMĖŽIO
GYVENVIETĖ**

(SUTARTIS NR. S-33; 2014-02-18)

(kelio, tilto, viaduko pavadinimas ir vieta, sutarties Nr. ir data)

**RANGOVO ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI)
AKTAS**

2016 m. sausio mėn. 07 d. Nr.

Vilniaus apskritis

(vieta)

1. Komisija paskirta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio mėn. 16 d. įsakymu Nr. V - 666 „Dėl Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo komisijos sudarymo“.

2. Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas: Eduardas Grinaveckas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Projektų įgyvendinimo skyriaus inžinierius.....
(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

Gintaras Bajoras	UAB „Kelprojektas“ projekto vadovas
Sigitas Kūjalis	Lietuvos kelių policijos tarnybos administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas
Vidas Juodis	Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Projektų įgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Miroslav Javorovič	Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Tiltų skyriaus patarėjas
Petras Vaičiulis	VĮ „Vilniaus regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas - vyriausiasis inžinierius
<i>(v., pavardė)</i>	<i>(pareigos)</i>

3. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui) dalyvauja:

3.1. rangovas: Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris UAB „Fegda“ generalinis direktorius **Žydrius Baublys**, kv. at. Nr. 18829.....

3.1.1. rangovas: Ūkio subjektų grupės partneris UAB „Tilsta“ techninis direktorius **Tadas Daškevičius**, kv. at. Nr. 32490.....

(įmonės pavadinimas, pareigos v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3.2. statinio statybos vadovas: UAB „Tilsta“ statybos vadovas **Darius Valaitis**, kv. at. Nr. 27279.....

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3.3. techninis prižiūrėtojas: AB „Problematika“ techninis prižiūrėtojas **Mečislovas Sivilevičius** kv. at. Nr. 3732.....

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti Pėsčiųjų viaduko ir pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A3 Vilnius – Minskas ties Nemėžio gyvenvietėje statybos darbai,.....

(kelio Nr., pavadinimas, ruožas, tilto vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

Darbai vyko pagal projektą, kurį 2015 m. parengė UAB „Kelprojektas“, projekto vadovas **Gintaras Bajoras**, kv. at. Nr. 5199 (išdavimo data 2013-02-27, galiojimo data – neterminuota), projekto ekspertizę atliko UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“, 2015 m. birželio mėn. 12 d. ekspertizės aktas Nr. 268 – 121(15)/1/2015.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data, projekto parengimo metai, projekto vadovas, projektą ekspertavusi įmonė, ekspertizės išvadų data ir Nr.)

ir patvirtino LAKD prie Susisiekimo ministerijos 2015 m. birželio mėn. 22 d., Nr. T-41.....
(kas, kada, dokumento Nr.)

Leidimą (rašytinį pritarimą) vykdyti darbus išdavė: **Vilniaus rajono savivaldybės administracija** 2015 m. liepos mėn. 22 d., Nr. LNS-08-150722-00483.
(kas, kada, dokumento Nr.)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: **Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius**

Darbus atliko:

Rangovas: Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris UAB „Fegda“, Geologų 12, LT – 02190 Vilnius, kv. at. Nr. 1685; Ūkio subjektų grupės partneris UAB „Tilsta“, Granito g. 6, LT-02241 Vilnius, kv. at. Nr. 2163.

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestatų Nr.)

Subrangovas: UAB „.....“; UAB „.....“.

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestatų Nr.)

Darbai pradėti 2015 m. liepos mėn. 23 d.

Statinio (kelio) pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
1. Kelio kategorija			
2. Kelio ruožo ilgis	km		
3. Žemės sankasos plotis	m		
4. Važiuojamosios dalies plotis	m		
5. Kelio dangos tipas	-		
6. Kelio dangos storis	cm		
7. Faktinė atliktų statybos darbų kaina	Eur		

Tilto (viaduko) pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
1. Tilto (viaduko) ilgis	m	62,9	
2. Pločio gabaritas	m	3,50 (tarp ašių)	3,12 m (danga ant viaduko)

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
3. Aukščio gabaritas	m	3,40 (tarp ašių)	6,19 m (gabaritas po viaduku)
4. Deformaciniai pjūviai	m	6,5	Alumininis su gumos intarpu
5. Atraminiai guoliai	Elastomeriniai atraminiai guoliai		
6. Turėklai	Plieniniai cinkuoti turėklai		
7. Atitvarai	-		
8. Skaičiuojamoji apkrova	Nuolatinė, pėsčiųjų eismo, vėjo, temperatūrinės		
9. Faktinė atliktų statybos darbų kaina	Eur		

Pralaidos pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
1. Pralaidos tipas			
2. Pralaidos tipas pagal medžiagą			
3. Elementų (žiedų) skaičius	vnt.		
4. Skerspjūvis	m		
5. Angų skaičius	vnt.		
6. Antgalių konstrukcija įtek./ištek.			
7. Pamato tipas			
8. Pralaidos ilgis	m		
9. Izoliacijos tipas			
10. Altitudės: įtek./ištek.			
11. Faktinė atliktų statybos darbų kaina	Eur		

Pralaidos pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
1. Pralaidos tipas			
2. Pralaidos tipas pagal medžiagą			
3. Elementų (žiedų) skaičius	vnt.		
4. Skerspjūvis	m		
5. Angų skaičius	vnt.		
6. Antgalių konstrukcija įtek./ištek.			
7. Pamato tipas			
8. Pralaidos ilgis	m		
9. Izoliacijos tipas			
10. Altitudės: įtek./ištek.			
11. Faktinė atliktų statybos darbų kaina	Eur		

Pastaba: Lentelės „Tilto (viaduko) pagrindiniai techniniai rodikliai“ ir lentelės „Pralaidos pagrindiniai techniniai rodikliai“ duomenys pildomi tuo atveju, kai priimamas objektas yra su kelio statiniais (tiltais, viadukais, estakadomis ir pralaidomis).

Bendra atliktų statybos darbų kaina:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Charakteristika
Faktinė atliktų statybos darbų kaina	Eur		

Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos priemonės yra įvykdytos.

Atlikti statybos darbai atitinka projekto reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Objekto sutvarkymo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti pagal šio akto priedą Nr. 2.

Komisija pripažįsta, kad atlikti **Pėsčiųjų viaduko ir pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A3 Vilnius – Minskas ties Nemėžio gyvenvietė** statybos darbai

(kelio, tiltų, viaduko pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir priima rangovo atliktus statybos darbus.


Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus (5 metai *(metai pagal sutartyje numatytas sąlygas)*), paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis).

4. Akto priedai:

4.1. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (1 priedas).

4.2. Objekto sutvarkymo ir kitų papildomų darbų žiniaraštis (2 priedas).


Komisijos pirmininkas


(parašas)

E. Grinaveckas

(v., pavardė)

Komisijos nariai


(parašas)

UAB Kelprojektas
Projekto dalies vadovas
Modestas Tvysa


Atestato Nr. 16446
(v., pavardė)

UAB VPK Kelprojektas
Valstybės Administracijos
Sąjūdos vyresnysis specialistas
Sigitas Kūjalis


(parašas)


(v., pavardė)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Projektų įgyvendinimo skyriaus
vyriausiasis inspektorius


(parašas)

Vidas Juodis Atestato Nr. 3187

(v., pavardė)
Vilniaus
patarėjas


(parašas)


Miraslav Javorovic
(v., pavardė)


(parašas)

VI „Vilniaus regiono keliai“
Direktorius pavaduotojas-
vyriausiasis inžinierius
Petras Kojčulis
(v., pavardė)


Rangovas




(parašas)


Žydris Baublys
(v., pavardė)

Rangovas


(parašas)

Tadas Daškevičius
(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas


(parašas)

Darius Valaitis
(v., pavardė)

Techninis prižiūrėtojas


(parašas)

Mečislovas Sivilevičius
(v., pavardė)

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, vykdymo dokumentaciją priėmė nuolat saugoti valstybinės reikšmės kelią prižiūrinti valstybės įmonė.

Objektą priėmė ir jo priežiūrą pradeda vykdyti valstybinės reikšmės kelią prižiūrinti valstybės įmonė.

Priėmė:

VI „Vilniaus regiono keliai“

direktoriaus pavaduotojas - vyriausiasis inžinierius

(įmonė)

(pareigos)



(parašas)

Petras Vaičiulis

(v., pavardė)

Perdavė:

UAB „Fegda“ Generalinis direktorius

(įmonė)

(pareigos)



(parašas)

Žydrius Baublys

(v., pavardė)

2016 m. sausio mėn. 07 d.

Rangovo atliktų statybos darbų
perdavimo statytojui (užsakovui)
akto I priedas

Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas

UAB „Fegda“ perdavė
(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)

VI „Vilniaus regiono keliai“ priėmė
(valstybinės reikšmės kelių priežiūrinčios valstybės įmonės pavadinimas)

**Pėsčiųjų viaduko ir pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas valstybinės reikšmės magistralinio
kelio A3 Vilnius – Minskas ties Nemėžio gyvenvieta**


(pavadinimas, vieta)

saugoti šią dokumentaciją:

Bylos Nr.	Dokumentacijos pavadinimas	Lapų (puslapių) skaičius
1	Techninis darbo projektas. I Bendroji dalis	74 lapai
2	Techninis darbo projektas. II Konstrukcijų dalis, 1 knyga	102 lapai
3	Techninis darbo projektas. II Konstrukcijų dalis, 2 knyga	36 lapai
4	Techninis darbo projektas. III Susisiekimo komunikacijų (Pėsčiųjų ir dviračių takai) dalis	31 lapas
5	Techninis darbo projektas. IV Elektrotechnikos dalis	69 lapai
6	Techninis darbo projektas. V Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	20 lapų
7	Statybos darbų žurnalas Nr. SDŽ-275	217 puslapių
8	Statybos darbų žurnalas Nr. SDŽ-584	218 puslapių
9	9.1. Bendrieji dokumentai	21 lapas
	9.2. Geodezinės kontrolinės nuotraukos (F-15)	127 lapai
	9.3. Paslėptų darbų aktai (F-17)	77 lapai
	9.4. Statybos produktų bandymo aktai (F-55)	104 lapai
10	Statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai (F-54)	164 lapai
11	11.1. Energetikos įrenginių dokumentai	32 lapai
	11.2. Viaduko perdangos plieninės konstrukcijos gamybos ataskaita	165 lapai
12	Kadastrinių matavimų byla	58 lapai
13	Tilto techninis pasas	10 lapų

Perdavė:

UAB „Fegda“ Generalinis direktorius
(įmonė) (pareigos)



..... **Žydris Baublys**
(parašas) (v., pavardė)

Priėmė:

VI „Vilniaus regiono keliai“
direktoriaus pavaduotojas - vyriausiasis inžinierius
(įmonė) (pareigos)




..... **Petras Vaičiulis**
(parašas) (v., pavardė)

8

LAKO Projektų Rūpinimas
skaitmeninis inžinerinis
Edvardas Ginevičius

Suvesta ir surašyta
9 (devyni) lapai





VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTAS

2017-10-04 Nr. A51 - 66462 /17(2.9.1.25-UK7)

PAŽYMA APIE ĮVYKDYTUS DARBUS

Pažymime, kad Tiltų statybos UAB „Tilsta“ 2015-2017 metais sėkmingai įvykdė sutartį „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio III etapas – nuo Ozo g. iki Ukmergės g. statybos darbai.“, Ukmergės g. Pietinės jungties ir Ukmergės g. Šiaurinės jungties viadukų statyba. Užsakovas - Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Sutarties Nr. A62-54/15 (3.10.21-AD4), 2015.07.15. Nuo 2015 m. liepos mėn. 15 d. iki 2017 m. rugsėjo mėn. 14 d. atlikta darbų už **2 339 255,63 Eur** be PVM (2 830 499,31 Eur su PVM).

Darbai atlikti pagal galiojančius normatyvinius dokumentus tinkamai užbaigti. Sutartis įvykdyta laiku. Atliktų darbų kokybę, įmonės atestuotų vadovų kompetenciją, įmonės darbininkų kvalifikaciją vertiname labai gerai.

Direktorius

Virginijus Pauža

Lina Matulevičiūtė
UAB „Tilsta“
Asistentė direktoriui





KOPIJA

**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

UAB „Tilsta“

2017-12-22

Nr. (7.2E) 2E-3099-

į 2017-11-27

Nr. 17-02-195

TILSTA GAUTA 2017-12-22 NR.17-01-104

DĖL ĮVYKDYTOS SUTARTIES S-244


Patvirtiname, kad UAB „Tilsta“ įvykdė 2016 m. balandžio mėn. 7 d. sutartį Nr. S-244 „Nemėžio viadukų per geležinkelį valstybinės reikšmės magistralinio kelio A3 Vilnius–Minskas 9,440 ir 9,441 km kapitalinis remontas“.

Atliktų darbų vertė – 1 030 948,70 Eur (su PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2017 m. lapkričio 17 d. Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas

Eduardas Grinaveckas



A. Ragauskienė, tel. (8 5) 232 9658, el. p. agne.ragauskiene@lakd.lt

KOPIJA TIKRA

Atliktų statybos darbų
perdavimo statytojui (užsakovui)
komisijos darbo reglamento
I priedas

PIRKIMO SUTARTIS NR. S-244, 2016-04-07, VILNIUS
„NEMĖŽIO VIADUKŲ PER GELEŽINKELĮ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A3
VILNIUS – MINSKAS 9,440 IR 9,441 KM KAPITALINIS REMONTAS
(sutarties Nr. data ir pavadinimas, statinio, kelio elemento vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS
2017m. lapkričio mėn. 17 d.

1. Komisija paskirta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 1d. įsakymu Nr.V-76 „Dėl Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo“.

Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas V. Juodis. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus patarėjas
(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

M. Javorovič (v., pavardė)	Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus patarėjas, i.e. skyriaus vedėjo pareigas (institucija, pareigos)
A. Serapinas (v., pavardė)	Lietuvos kelių policijos tarnybos administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (institucija, pareigos)
G. Kostiukevičius (v., pavardė)	VĮ „Kelių priežiūra“ Vilniaus padalinio direktoriaus pavaduotojas l. e. direktoriaus pareigas (institucija, pareigos)
A. Kumpikevičius (v., pavardė)	AB „Problematika“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas (institucija, pareigos)
M. Tvysa (v., pavardė)	UAB „Kelprojektas“ statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas (institucija, pareigos)
T. Daškevičius (v., pavardė)	TS UAB „Tilsta“ techninis direktorius (institucija, pareigos)
D. Valaitis (v., pavardė)	TS UAB „Tilsta“ statinio statybos vadovas (institucija, pareigos)

2. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui) dalyvauja:

- 2.1. **rangovas** UAB „Tilsta“ technikos direktorius Tadas Daškevičius, atestato Nr.32490
(įmonės pavadinimas, pareigos v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
- 2.2. **statinio statybos vadovas** UAB „Tilsta“ statinio statybos vadovas D. Valaitis, atestato Nr.27279
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
- 2.3. **statinio statybos techninis prižiūrėtojas** AB „Problematika“ techninis prižiūrėtojas A. Kumpikevičius, atestato Nr.27483
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
- 2.4. **statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** UAB „Kelprojektas“ Modestas Tvysa, atestato Nr.16446
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

Gediminas Griubius
UAB „Tilsta“ direktorius



KOPIJA TIKRA

3. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Kelio A3 Vilnius – Minskas 9,440 km ir 9,441 km. Viadukų per geležinkelį (kairėje ir dešinėje kelio juostose) kapitalinis remontas
Techninio Projekto parengimo data	2015
Projekto rengėjas	UAB „Keprojektas“ (įmonės pavadinimas)
Projekto vadovas	M. Tvysa, atestato Nr.18387 (v. pavardė, kv. at. Nr.)
Darbo projekto ekspertizę atliko	UAB „Ekspertika“ Nr.16-05/44, 2016-08-25 (kas atliko, ekspertizės akto Nr. ir data)
Techninį Projektą patvirtino	Nr.T-45, 2015-05-10 (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti darbus išdavė (kas, dokumento Nr. ir data)

4. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Charakteristikos
Kairės pusės viaduko ilgis	72,1 m
Dešinės pusės viaduko ilgis	72,1 m
Viadukų tarpatramių ilgiai	15,00+18,00+18,00+15,00
Bendras viadukų plotis	2 x 14,40 m
Eismo juostos (2x3,75m)+(2x3,75m)	7,5m+7,5m
Šalitilčiai (0,8+2m)+(0,8+0,10m)	2,80m+1,90m
Plotis tarp apsauginių barjerų	10,10m+10,10m
Turėklai (plieniniai)	H=1,10m
Dangos skersinis nuolydis dvišlaitis	2,5%
Viadukų išilginis nuolydis	0,4%
Šalitilčių skersinis nuolydis vienslaidis	2,0%

Statinio koordinatės	xy dešinės pusės viaduko prieigų pradžia		xy dešinės pusės viaduko prieigų pabaiga	
	6056665,61	587929,91	6056623,79	588038,21

Statinio koordinatės	xy kairės pusės viaduko prieigų pradžia		xy kairės pusės viaduko prieigų pabaiga	
	6056684,93	587935,65	6056643,1	588043,96

Atliktų statybos darbų vertė		Eur (su PVM)
Projektavimo darbų vertė		Eur (su PVM)
Bendra atliktų darbų vertė		Eur (su PVM)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB“Problematika“ techninis prižiūrėtojas A. Kumpikevičius
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą

–.....


(rašyti taip arba ne)

5. Darbus atliko:

rangovas, UAB“Tilsta“, kvalifikacijos atestato Nr. 2163

(įmonės pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

KOPIJA TIKRA



subrangovas (-ai): UAB „Fegda“, kvalifikacijos atestato Nr. 1685, UAB „Elmova“ kvalifikacijos atestato Nr.

(įmonės pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

6. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti „Kelio A3 Vilnius – Minskas 9,440 km ir 9,441 km. Viadukų per geležinkelį (kairėje ir dešinėje kelio juostose) kapitalinis remontas darbai, (sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta) patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai (pakeitimo (-ų) Nr. 1-9) yra nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

7. Komisija pripažįsta, kad atlikti kapitalinio remonto darbai

(statybos rūšis)

„Kelio A3 Vilnius – Minskas 9,440 km ir 9,441 km. Viadukų per geležinkelį (kairėje ir dešinėje kelio juostose) kapitalinis remontas“

(projekto pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus, ir priima rangovo atliktus statybos darbus.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio akto 9 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 metai (arba pagal sutartyje numatytas sąlygas) nustatytus defektus.

Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (8 punktas) ir Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (9 punktas) yra neatskiriama dalis.

Komisijos pirmininkas

(parašas)

V. Juodis.
(v., pavardė)

Komisijos nariai

(parašas)

M. Javorovič
(v., pavardė)

(parašas)

A. Serapinas
(v., pavardė)

VI „Kelių priežiūra“
Vilniaus skyrius

(parašas)

G. Kostiukevičius
(v., pavardė)

Rangovas

(parašas)

T. Daškevičius
(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas

(parašas)

D. Valaitis
(v., pavardė)

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas

(parašas)


A. Kumpikevičius
(v., pavardė)

Gediminas Griubulis
UAB „Tilsta“ direktorius

KOPIJA TIKRA






Projekto vykdymo priežiūros
atstovas





(parašas)


M. Tvysa
(v., pavardė)

Objekto priežiūrą pradeda vykdyti valstybinės reikšmės kelius prižiūrinti valstybės įmonė.



 (pareigos)  (parašas)  (v., pavardė)

 (pareigos)  (parašas)  (v., pavardė)





ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBOS IR KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37155, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461

STATYTOJO (UŽSAKOVO) VERTINIMAS

2018 m. kovo 12 d. Nr. R-2-35


Pažymime, kad UAB „Tilsta“ 2017 metais sėkmingai įvykdė Tilto į Zaraso ežero Didžiąją salą kapitalinį remontą. Per 2017 metus atlikta darbų už 114 958,53 Eur be PVM arba 139 099,82 Eur su PVM.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti. Sutartis įvykdyta laiku. Atliktų darbų kokybę, įmonės atestuoatų vadovų kompetenciją, teisės aktų žinojimą, įmonės darbininkų kvalifikaciją vertiname labai gerai.

Skyriaus vedėja

Valentina Raubiškienė

Gediminas Griublis
UAB „Tilsta“ direktorius



E.Stanys, 37178



LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

TS UAB „Tilsta“

2018-04-11

Nr. (7.2 E)2E-1068

2018-02-14

Nr. 18-02-027

TILSTA GAUTA 2018-04-11 NR.18-01-031

DĖL ĮVYKDYTOS SUTARTIES NR. S-67

Patvirtiname, kad TS UAB „Tilsta“ įvykdė 2017 m. vasario 15 d. pasirašytą sutartį Nr. S-67 „Tilto per Nemuną valstybinės reikšmės kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas 56,773 km kapitalinis remontas“.

Atliktų darbų vertė – 3 036 637,41 Eur su PVM (2 509 617,69 Eur be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2017 m. gruodžio 28 d. atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

Laikinais einantis direktoriaus pavaduotojo
pareigas

Eduardas Grinaveckas

Gediminas Gribulis
UAB „Tilsta“ direktorius



J. Vitkutė, tel. (8 5) 232 9606, el. p. jurate.vitkute@lakd.lt

KOPIJA TIKRA

Doclogix įkelta

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

2018 m. 06 mėn. 04 d.

Statybos objektas: Gelžbetoninė orlaivių stovėjimo aikštelė (Nr.29), Rodūnios g. 2, Vilnius.

Užsakovas: VĮ Lietuvos oro uostai

Rangovas: TS – UAB Tilsta

Šis aktas sudarytas vadovaujantis 2017-07-03 statybos rangos sutarties Nr.6PS-17-172 punktu Nr.7.1.

Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti įrengiant gelžbetoninę orlaivių stovėjimo aikštelę yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovų:

Statinio statybos techninio priežiūrėtojo Andriaus Kumpikevičiaus,

Statinio statybos techninio priežiūrėtojo ryšių daliai Lino Zuzevičiaus,

VĮ Lietuvos oro uostai transporto projektų vadovo Mindaugo Kalvaičio

bei Rangovo atstovų:

TS-UAB Tilsta technikos direktoriaus Tado Daškevičiaus,

UAB Fegda projektų vadovo Deimanto Zuko.

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad :

- Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė šio akto priede Nr.1 išvardintas gaminių/dirbinių/įrenginių garantinius pasus/garantijas.

Pastabos:


Rangovas privalo pristatyti Užsakovui garantinio laikotarpio laidavimo raštą

Priedas Nr. 1. Garantinio laikotarpio laidavimo raštas (1 lapas).

Komisijos nariai:


1. Statinio statybos techninis priežiūrėtojas Andrius Kumpikevičius,
2. Statinio statybos techninis priežiūrėtojas ryšių daliai Linas Zuzevičius
3. UAB Fegda projektų vadovas Deimantas Zukas
4. Aerodromo operacijų grupės aerodromo inžinierius Artūras Martinkevičius
5. VĮ Oro Navigacija Energetikos skyriaus viršininkas Vidas Strakšys

Darbus priėmė:
Užsakovas



Aerodromo operacijų grupės
Aerodromo inžinierius
Artūras Martinkevičius

Darbus perdavė:
Rangovas



Tadas Daškevičius
UAB „Tilsta“ techninis direktorius

Atliktų statybos darbų
perdavimo statytojui (užsakovui)
komisijos darbo reglamento
I priedas

PIRKIMO SUTARTIS NR.S-205,VILNIUS
TILTO PER LOKYSTĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS-
KAUNAS-KLAIPĖDA 241,15 KM (DEŠINĖJE KELIO JUOSTOJE) TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMAS,PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR KAPITALINIS REMONTAS
(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Objektas finansuojamas kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS
2018 m. birželio mėn.7 d.

1. Komisija, sudaryta vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. V-14 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo“:

Komisijos pirmininkas Petras Verbickas-LAKD prie Susisiekimo ministerijos Projektų įgyvendinimo
ir techninės priežiūros skyriaus patarėjas

(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

Miroslav Javorovič LAKD prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir
tiltų planavimo skyriaus l.e. vedėjo pareigas

Kestutis Lukošius Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių
policijos skyriaus viršininkas

(v., pavardė)

(institucija, pareigos)

(v., pavardė)

(institucija, pareigos)

(v., pavardė)

(institucija, pareigos)

(v., pavardė)

(institucija, pareigos)

2. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja:

2.1. **rangovo atstovas** UAB „Tilsta“ technikos direktorius Tadas Daškevičius, atestato Nr.32490
(įmonės pavadinimas, atstovo v., pavardė, pareigos)

2.2. **statinio statybos vadovas** UAB „Tilsta“ statinio statybos vadovas D.Valaitis, atestato Nr.27279
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.3. **statinio statybos techninis prižiūrėtojas.** UAB „Kelvista“ techninis prižiūrėtojas Gintautas
Staskevičius, atestato Nr.20379
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.4. **projekto vykdymo priežiūros vadovas** UAB „SRP Projektas“ Dovilė Gribulienė atestato
Nr.31368

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Tilto per Lokysta kelio A1 Vilnius –Kaunas-Klaipėda (desineje kelio juostoje) 241.155 km. Kapitalinio remonto techninis darbo projektas ir vykdymo priežiūra NR.P17-27-TDP
Projekto parengimo data	2017-07
Projekto rengėjas	UAB „SRP projektas“ (įmonės pavadinimas)
Projekto vadovas	Nerijus Jakulis atestato Nr.23509 (v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Projektų ekspertizė“ AktoNr.16/170-F(17)-2, 2017-08-31 (įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtinantis dokumentas	Nr.T-117,2017-09-12 (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	LAKD prie susiekimo ministerijos Įsakymas dėl techninių darbo projektų patvirtinimo . 2017-09-12 Nr. T-117 (įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)

3. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Charakteristikos
Kelio kategorija ant tilto	AM
Tilto bendras ilgis	60,2m.
Tilto perdangos formule	12,0+15,0+15,0+12,0m.
Tilto plotis	14,5m.
Turėklai plieniniai	H=1,10m.
Dangos skersinis nuolydis dvišlaitis	2,5%
Šalitilčių skersinis nuolydis vienslaidis	2,0%

Statinio koordinatės	xy atramos Nr.1 ašis		xy atramos Nr.5 ašis	
	6162733.433	383122.472	6162773.882	383086,451

4. Atliktų statybos darbų vertės:

Rangovo atliktų statybos darbų vertė	366588,63	Eur (su PVM)
Projektavimo darbų vertė	61710,00	Eur (su PVM)
Subrangovo (-ų) atliktų statybos darbų vertė	65411,81	Eur (su PVM)
Bendra atliktų statybos darbų vertė	493710,44	Eur (su PVM)

Darbus atliko:

Rangovas: UAB „Tilsta“, kvalifikacijos atestato Nr.2163

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

Subrangovai: UAB „SRP projektas“

UAB „Fegda“ kvalifikacijos atestato Nr.2163

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

5. Statinio statybos techninis priežiūrėtojas UAB „Kelvista“ techninis priežiūrėtojas Gintautas Staskevičius

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą

–NE.....

(įrašyti taip arba ne)

6. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas UAB „Kelvista“ techninis prižiūrėtojas Gintautas Staskevičius

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą –
 NE
 (rašyti taip arba ne)

7. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti Tilto per Lokysta kelio A1 Vilnius –Kaunas-Klaipėda (dešinėje kelio juostoje) 241,155 km. Kapitalinio remonto techninis darbo projektas ir vykdymo priežiūra darbai,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kad kapitalinio remonto darbai

(statybos rūšis)

atitinka „Tilto per Lokysta kelio A1 Vilnius –Kaunas-Klaipėda (dešinėje kelio juostoje) 241,155 km. Kapitalinio remonto techninis darbo projektas ir vykdymo priežiūra“ sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei šiuos atliktus statybos darbus priima.

Sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų baigimo terminas yra 2018 m. gegužės 24d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 m. (pagal sutartyje numatytas sąlygas) nustatytus defektus.

Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (9 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (10 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija

.....

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Petras Verbickas
(v., pavardė)

Komisijos nariai

(parašas)

Miroslav Javorovič
(v., pavardė)

(parašas)

Kestutis Lukošius
(v., pavardė)

(parašas)

(v., pavardė)

(parašas)

(v., pavardė)

Rangovo atstovas

(parašas)

Tadas Daškevičius
(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas

(parašas)

Darius Valaitis
(v., pavardė)

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas

(parašas)

Gintautas Staškevičius
(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas

(parašas)

Dovilė Gribulienė
(v., pavardė)

8. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti kelio savininkas

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

(pareigos)

Petras Verbickas

Kvalifikacijos Nr. M-30964/31933

(parašas)

(v., pavardė)

Tadas Daškevičius

UAB „Tilsta“ techninis direktorius

(pareigos)

(parašas)

(v., pavardė)

UAB „Tilsta“ atstovas
(darbus vykdančios įmonės pavadinimas)

(v., pavarde)

Atliktų statybos darbų
perdavimo statytojui (užsakovui)
komisijos darbo reglamento
1 priedas

PIRKIMO SUTARTIS NR. S-914, 2016-09-21
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2217 KLAIPĖDA – KARKLĖ –
DARGUŽIAI RUOŽO NUO 8,60 IKI 11,70 KM REKONSTRUKCIJA
(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Objektas finansuojamas iš Valstybės biudžeto lėšų

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS
2018 m. rugpjūčio 28 d

1. Komisija sudaryta vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo“.

Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas Nemunas Abukauskas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus patarėjas.

(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

Vladas
Šeporaitis

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

(v., pavardė)

(institucija, pareigos)

Aurelijus
Jankauskas

Klaipėdos AVPK Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas

(v., pavardė)

(institucija, pareigos)

2. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui) dalyvauja:

2.1. **rangovo atstovas** AB „Eurovia Lietuva“ direktorius Vakarų regionui Artūras Valys,
(įmonės pavadinimas, atstovo v., pavardė, pareigos)

2.2. **statinio statybos vadovas**

(ar jo įgaliotas atstovas) AB „Eurovia Lietuva“ statinio statybos vadovas Andrius Ruginis, kv. atestato Nr. 26817.

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.3. **statinio statybos techninis prižiūrėtojas**

(ar jo įgaliotas atstovas) UAB „Kelvista“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas Vytautas Babarskis, kv. atestatas Nr. 3180.

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.4. **projekto vykdymo priežiūros vadovas**

(ar jo įgaliotas atstovas) UAB „Kelprojektas“ statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė Inesa Čubarova kvalifikacijos atestatas Nr. 20688, susiekimo dalies projekto vykdymo priežiūros vadovas Paulius Petrauskas kvalifikacijos atestatas Nr. 27994.

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2217 Klaipėda – Karklė – Dargužiai ruožo nuo 8,60 iki 11,70 km rekonstravimo techninis darbo projektas
Projekto parengimo data	2011 m.
Projekto rengėjas	UAB "Kelprojektas" (monės pavadinimas)
Projekto vadovas	Inesa Čubarova, kv. at. Nr. 20688 (v. pavardė, kv. at. Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Statybos projektų ekspertų biuras“, Nr. 0,36/12-2, 2012-05-28 (monės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtino	Nr. T-19, 2012-06-242 (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	Kretingos rajono savivaldybės administracija., leidimo Nr. LNS-34-130429-00283, 2013-04-29 (monės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)

4. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis	Charakteristikos
1. Susisiekimo komunikacijos – Ypatingas statinys			
1.1. Kategorija			IV
1.2. Ilgis	km	3,10	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	6.00	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
1.5. Eismo juostos plotis	m	3.00	
1.6. Apsaugos zonos plotis	m	Po 20,00	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)
Rekonstravimas	km	3,10

Statinio koordinatės	xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga		xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų pėjų ir pan. taškinės koordinatės)	
	6188307.32	316461.93	6191153.61	316872.75		

5. Atliktų statybos darbų vertės

Rangovo (pagrindinio partnerio) jėgomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	1 213 805,76	Eur (su PVM)
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta darbų ir projektavimo rangos sutartis)		Eur (su PVM)
Ūkio subjektų grupės narių (partnerių) atliktų statybos darbų vertė	106 031,31	Eur (su PVM)
Subrangovo (-ų) atliktų statybos darbų vertė	93 021,91	Eur (su PVM)
Bendra atliktų statybos darbų vertė	1 412 858,98	Eur (su PVM)

Darbus atliko:

rangovas, AB "Eurovia Lietuva", kv. atestato Nr. 491,
(*įmonės pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.:*)

partneris (-ai) - UAB „Tilsta“, kv. atestato Nr. 2163
(*įmonės pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.:*)

subrangovas (-ai): UAB „Kelprojektas“ Darbo projekto parengimas, UAB „Indikacija“ ryšių linijų iškelimas (Darbų kiekių žiniaraštis Nr.6) ir AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ parinktas rangovas ESO dalies darbų (Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 4.1, 4.2, 4.3) vykdymui
(*įmonės pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.:*)

6. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas UAB „Kelvista“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas Vytautas Babarskis

(*įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė*)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą
- taip
(*rašyti taip arba ne*)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas UAB „Kelvista“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas Vytautas Babarskis

(*įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė*)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą
- ne
(*rašyti taip arba ne*)

7. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikta kelio Nr. 2217 Klaipėda–Karklė–Dargužiai ruožo nuo 8,60 iki 11,70 km rekonstrukcija

(*sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta*)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) yra nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kad atlikti rekonstravimo darbai atitinka

(*statybos rūšis*)

Kelio Nr. 2217 Klaipėda–Karklė–Dargužiai ruožo nuo 8,60 iki 11,70 km rekonstrukcija sprendinius ir

(*projekto pavadinimas*)

tenkina galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei šiuos atliktus statybos darbus priima.

Sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų baigimo terminas yra **2018 m. balandžio 23 d.**

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 metai (*pagal sutartyje numatytas sąlygas*)) nustatytus defektus.

Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (9 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (10 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija

Komisijos pirmininkas

(parašas)

N. Abukauskas

(v., pavardė)

Komisijos nariai

LAKD prie SM Projektų įgyvendinimo ir techninės
prižiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

(parašas)

V. Šeporaitis

(v., pavardė)

Klaipėdos AVPK Kelių policijos tarnybos
Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio
vyresnysis specialistas

(parašas)

A. Jankauskas

(v., pavardė)

Rangovas atstovas

(parašas)

A. Valys

(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas

(parašas)

A. Ruginis

(v., pavardė)

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas

(parašas)

V. Babarskis

(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

(parašas)

I. Čubarova

(v., pavardė)

Susisiekimo dalies projekto
vykdymo priežiūros vadovas

(parašas)

P. Petrauskas

(v., pavardė)

8. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti kelio savininkas.

Kelių direkcijos
atstovas

(statytojas)

Projektų įgyvendinimo ir
techninės priežiūros skyriaus
patarėjas

(pareigos)

AB „Eurovia Lietuva“

(darbus vykdančios įmonės pavadinimas)

Direktorius Vakarų regionui

(pareigos)

N. Abukauskas

(v., pavardė)

A. Valys

(v., pavardė)

**9. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2217 Klaipėda–Karklė–Dargužiai ruožo nuo 8,60 iki 11,70 km rekonstrukcija

(projekto pavadinimas)

2018 m. rugpjūčio 28 d.

Eil. Nr.	Dokumentacijos pavadinimas	Bylų (lapų) skaičius	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje
1.	Techninė – išpildomoji dokumentacija	5 bylos	1 CD
2.	Techninis darbo projektas	12 bylų	14 failų
3.	Techninis projektas	1 byla	24 failai
4.	Darbo projektas	1 byla	1 failas
5.	Elektros kabelių geodezinė išpildomoji nuotrauka	1 byla	1 failas
6.	Apšvietimo ir ryšių rezervinių vamzdžių inžinerinių tinklų planas	1 byla	1 CD/1 failas
7.	Melioracijos išpildomoji geodezinė nuotrauka	1 byla	1 CD/2 failai
8.	Melioracijos išpildomoji geodezinė nuotrauka	1 byla	1 CD/1 failas
9.	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla	1 byla	1 CD/6 failai
10.	Kadastrinių matavimų duomenys SHAPE formate	-	1 CD/2 failai
11.	Dangų planas ir inžinerinių tinklų planas	1 byla	1 CD/1 failas
12.	Darbų pakeitimo aktas Nr. 1	1 byla	1 CD/1 failas
13.	Statybos darbų žurnalas SDŽ-613	1 byla	-
14.	Statybos darbų žurnalo SDŽ-613 priedas Nr. 1	1 byla	-
15.	Statybos darbų žurnalas SDŽ-614	1 byla	-
16.	Statybos darbų žurnalas SDŽ-135	1 byla	-
17.	Statybos darbų žurnalas SDŽ-504	1 byla	-
18.	Statybos darbų žurnalas SDŽ-615	1 byla	-
19.	Statybos darbų žurnalas SDŽ-299	1 byla	-
20.	Statybos darbų žurnalas SDŽ-616	1 byla	-
21.	Statybos darbų žurnalas SDŽ-505	1 byla	-
	Statybos darbų žurnalas SDŽ-502	1 byla	-

Perdavė:

AB „Eurovia Lietuva“

(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)

Direktorius Vakarų regionui

(pareigos)

(parašas)

A. Valys

(v., pavardė)

Kelių direkcijos
atstovas

(statytojas)

Projektų įgyvendinimo ir
techninės priežiūros skyriaus
patarėjas

(pareigos)

(parašas)

N. Abukauskas

(v., pavardė)

10. Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2217 Klaipėda–Karklė–Dargužiai ruožo nuo 8,60 iki 11,70 km rekonstrukcija
(projekto pavadinimas)

2018 m. rugpjūčio 28 d.

[illegible]

**Kelių direkcijos
atstovas**

(statytojas)

Projektų įgyvendinimo ir
techninės priežiūros skyriaus
patarėjas
(pareigos)

purpureus,

N. Abukauskas
(v., pavyzdė)

AB „Eurovia Lietuva“
(darbus vykdytųios įmonės pavadinimas)

Direktorius Vakarų regionui
(pareigos)

ပြည်ထောင်စု

A. Valys
(v. pavarde)

**PIRKIMO SUTARTIS NR. S-229, 2018-05-21,
TILTO PER ANČIĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 4516
SKAUDVILĖ-BIJOTAI-KALTINĖNAI-KRAŽIAI 14,059 KM REKONSTRAVIMAS**
(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Objektas finansuojamas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.
(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšų)

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS
2019 m. gegužės 10 d.

1. Komisija, sudaryta vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo“:

Komisijos pirmininkas Stasys Kesminas – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus techninės priežiūros inžinierius
(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

Miroslav Javorovič <i>(v., pavardė)</i>	<i>l. e. LAKD prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus vedėjo pareigas</i> <i>(institucija, pareigos)</i>
Kęstutis Lukošius <i>(v., pavardė)</i>	<i>Tauragės AVPK kelių policijos skyriaus viršininkas</i> <i>(institucija, pareigos)</i>

2. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja:

2.1. rangovo atstovas TS UAB „Tilsta“ techninis direktorius Tadas Daškevičius, atestato Nr. 32490,

(įmonės pavadinimas, atstovo v., pavardė, pareigos)

2.2. statinio statybos vadovas TS UAB „Tilsta“ statinio statybos vadovas Ernestas Stonys, atestato Nr. 32499,

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.3. statinio statybos techninis prižiūrėtojas UAB „Kelvista“ techninis prižiūrėtojas Vytautas Babarskis, atestato Nr. 3180,

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.4. projekto vykdymo priežiūros vadovas UAB „Kelprojektas“ Modestas Tvysa, atestato Nr. 18387

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	<i>Tilto per Anėių valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4516 Skaudvilė-Bijotai-Kaltinėnai-Kražiai 14,059 km rekonstravimas.</i>
Projekto parengimo data	<i>Techninis projektas 7408/4516-00-TP. parengimo data 2016 m. Darbo projektas 7408/4516-00-DP. parengimo data 2018 m.</i>
Projekto rengėjas	UAB „Kelprojektas“ (įmonės pavadinimas)
Projekto vadovas	Modestas Tvysa atestato Nr.18387 (v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ Techninis projektas. Akto Nr. 316-198(16)/1/2016. 2016-12-21 Darbo projektas. Akto Nr. 529-KD-301(18)/1A/2018. 2018-07-19 (įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtinantis dokumentas	Nr. T-2, 2017-01-13 (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	Kelmės rajono savivaldybės administracija. 2017-07-28 Nr. LRS-65-170728-00010 (įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)

4. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
Kelio kategorija ant tilto			V
Bendras statinio ilgis	m	26,1	
Tilto perdangos formule	m	13,5	
Tilto plotis	m	8,9	
Apsauginiai atitvarai ant tilto	m	52,2	H2-B-W3
Apsauginiai atitvarai prieigose	m	126,7	H2-A-W4
Dangos skersinis nuolydis			dvišlaitis 2,5%
Šalitilčių skersinis nuolydis			vienslaidis 2,0%
Eismo juostos (2x3,0m)	m	6	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)
<i>Tiltas</i>		
Rekonstravimas	m	26,1

Statinio koordinatės:

xy Atr. Nr.1 ašis	xy Atr. Nr.2 ašis	xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.)
6156282.297	411310.479	6156293.741 411317.639

5. Atliktų statybos darbų vertės:

Rangovo (pagrindinio partnerio) jėgomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	565575,19	Eur (su PVM)
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta darbų ir projektavimo rangos sutartis)	-	Eur (su PVM)
Ūkio subjektų grupės narių (partnerių) atliktų statybos darbų vertė	-	Eur (su PVM)
Subrangovo (-ų) atliktų statybos darbų vertė	63888,00	Eur (su PVM)
Bendra atliktų statybos darbų vertė	629463,19	Eur (su PVM)

Darbus atliko:

rangovas TS UAB „Tilsta“, kvalifikacijos atestato Nr. 2163

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai).....

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

subrangovas (-ai): UAB „Kelprojektas“, kvalifikacijos atestato Nr.0473

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

6. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas UAB „Kelvista“ techninis prižiūrėtojas Vytautas Babarskis

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą

— ne.....

(rašyti taip arba ne)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas UAB „Kelvista“ techninis prižiūrėtojas Vytautas Babarskis

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą —

— ne.....

(rašyti taip arba ne)

7. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti „Tilto per Ančią valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4516 Skaudvilė-Bijotai-Kaltinėnai-Kražiai 14,059 km rekonstravimas.“ darbai,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kad rekonstravimo darbai

(statybos rūšis)

atitinka „Tilto per Ančią valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4516 Skaudvilė-Bijotai-Kaltinėnai-Kražiai 14,059 km rekonstravimas“ sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei šiuos atliktus statybos darbus priima.

Sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų baigimo terminas yra 2019 m. balandžio 20 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą 5 m. (pagal sutartyje numatytas sąlygas) nustatytus defektus.

Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (9 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (10 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija

.....

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Stasys Kesminas

(v., pavardė)

Komisijos nariai

(parašas)

Miroslav Javorovič

(v., pavardė)

(parašas)

Kęstutis Lukošius

(v., pavardė)

Rangovo atstovas

(parašas)

Tadas Daškevičius

(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas

(parašas)

Ernestas Stonys

(v., pavardė)

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas

(parašas)

Vytautas Babarskis

(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas

(parašas)

Modestas Tvysa

(v., pavardė)

8. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti kelio savininkas.

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

Stasys Kesminas

(pareigos)

(parašas)

Stasys Kesminas
(v., pavardė)TS UAB „Tilsta“ atstovas
(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)Tadas Daškevičius
UAB „Tilsta“ techninis direktorius

(pareigos)

(parašas)

Tadas Daškevičius
(v., pavardė)

**9. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

*Tilto per Ančią valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4516 Skaudvilė-Bijotai-Kaltinėnai-
Kražiai 14,059 km rekonstravimas
(projekto pavadinimas)
2019 m. gegužės 10 d.*

Eil. Nr.	Dokumentacijos pavadinimas	Bylų (lapų) skaičius	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje
1	Techninis projektas. Bendroji dalis 7408/4516-00-TP-BD	1 byla (71 lapas)	1 failas
2	Techninis projektas. Konstrukcinė dalis. 7408/4516-00-TP-SK	1 byla (81 lapas)	1 failas
3	Techninis projektas. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. 7408/4516-00-TP-SK-SO	1 byla (16 lapų)	1 failas
4	Darbo projektas. Konstrukcinė dalis 7408/4516-00-DP-SK-01	1 byla (25 lapai)	1 failas
5	Darbo projektas. Konstrukcinė dalis 7408/4516-00-DP-SK-02	1 byla (26 lapai)	1 failas
6	Statybos darbu žurnalas Nr. SDŽ-177.	1 vnt. (215 lapų)	1 failas
7	Statybos darbu žurnalas Nr. SDŽ-253.	1 vnt. (215 lapų)	1 failas
8	Statybos darbu žurnalas Nr. SDŽ-362	1 vnt. (215 lapų)	1 failas
9	Nekilnojamojo turto objekto kadasrinių matavimų byla. Kelmės raj. savivaldybė	1 byla (5 lapai)	1 failas
9.1	Nekilnojamojo turto objekto kadasrinių matavimų byla. Šilalės raj. savivaldybė	1 byla (53 lapai)	1 failas
10	Ekspluatacinių savybių deklaracijos ir sertifikatai (registruota SDŽ Nr. 177; 253. F-54)	1 byla (265 lapai)	1 failas
11	11.1 Geodezinės kontrolinės nuotraukos (registruota SDŽ Nr. 177; 253; 362. F-15)	1 byla (412 lapų)	1 failas
	11.2 Priėmimo aktai (registruota SDŽ Nr. 177; 253; 362. F-17)		1 failas
	11.3 Konstrukcijų ir statybos produktų bandymo aktai (registruota SDŽ Nr. 177; 253; 362. F-55)		1 failas
	11.4. Pažymos ir kiti dokumentai (registruota SDŽ Nr. 177. F-56)		1 failas
	11.5. Įsakymai.		1 failas
	11.6. Darbų pakeitimai Nr1; Nr2; Nr3.		1 failas
12	UAB „Kelvista“ kontroliniai laboratoriniai bandymai	1 byla	

Perdavė:
TS UAB „Tilsta“ atstovas
(darbus vykdžiusios įmonės
pavadinimas)
Priėmė:
Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

Tadas Daškevičius
UAB „Tilsta“ techninis direktorius

(pareigos)
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros
savivaldybės techninės priežiūros inžinierius

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Tadas Daškevičius
(v., pavardė)

Stasys Kesminas
(v., pavardė)

2019 m. gegužės 10 d.

[illegible]

Tadas Daškevičius
(v., pavarde)

PERDUODAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

*Tilto per Ančią valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4516 Skaudvilė-Bijotai-Kaltinėnai-Kražiai
14,059 km rekonstravimas
(projekto pavadinimas)*

2019 m. gegužės 10 d.

Eil. Nr.	Dokumentacijos pavadinimas	Bylų (lapų) skaičius	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje
1	Techninis projektas. Bendroji dalis 7408/4516-00-TP-BD	1 byla (71 lapas)	1 failas
2	Techninis projektas. Konstrukcinė dalis. 7408/4516-00-TP-SK	1 byla (81 lapas)	1 failas
3	Techninis projektas. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. 7408/4516-00-TP-SK-SO	1 byla (16 lapų)	1 failas
4	Darbo projektas. Konstrukcinė dalis 7408/4516-00-DP-SK-01	1 byla (25 lapai)	1 failas
5	Darbo projektas. Konstrukcinė dalis 7408/4516-00-DP-SK-02	1 byla (26 lapai)	1 failas
6	Statybos darbu žurnalas Nr. SDŽ-177.	1 vnt. (215 lapų)	1 failas
7	Statybos darbu žurnalas Nr. SDŽ-253.	1 vnt. (215 lapų)	1 failas
8	Statybos darbu žurnalas Nr. SDŽ-362	1 vnt. (215 lapų)	1 failas
9	Nekilnojamojo turto objekto kadasrinių matavimų byla. Kelmės raj. savivaldybė	1 byla (5 lapai)	1 failas
9.1	Nekilnojamojo turto objekto kadasrinių matavimų byla. Šilalės raj. savivaldybė	1 byla (53 lapai)	1 failas
10	Eksplotacinių savybių deklaracijos ir sertifikatai (registruota SDŽ Nr. 177; 253. F-54)	1 byla (265 lapai)	1 failas
11	11.1 Geodezinės kontrolinės nuotraukos (registruota SDŽ Nr. 177; 253; 362. F-15)	1 byla (412 lapų)	1 failas
	11.2 Priėmimo aktai (registruota SDŽ Nr. 177; 253; 362. F-17)		1 failas
	11.3 Konstrukcijų ir statybos produktų bandymo aktai (registruota SDŽ Nr. 177; 253; 362. F-55)		1 failas
	11.4. Pažymos ir kiti dokumentai (registruota SDŽ Nr. 177. F-56)		1 failas
	11.5. Įsakymai.		1 failas
	11.6. Darbų pakeitimai Nr1; Nr2; Nr3.		1 failas
12	UAB „Kelvista“ kontrolinių matavimų, laboratorinių bandymų ir tyrimų rezultatai	1 byla	

Perdavė:

UAB „Kelvista“ projektavimo skyriaus
Projekto įgyvendinimo ir techninės priežiūros
skyriaus techninės priežiūros inžinierius

Stasys Kesminas
Kvalifikacijos Nr. 25570

2019-05-10

Priėmė:

Ernestas Čibulytis
UAB „Kelvista“ vadovas
Kvalifikacijos Nr. 32499

RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. S-712, 2018 M. RUGSĖJO 28 D
„ENDRIEJAVO VIADUKO VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS –
KAUNAS – KLAIPĖDA 272,539 KM (DEŠINĖJE KELIO PUSĖJE) KAPITALINIO REMONTO
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR
DARBŲ ATLIKIMAS“

(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Objektas finansuojamas kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis

(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšų)

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS

2019 m. rugpjūčio 22 d.

1. Komisija, sudaryta vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo“:

Komisijos pirmininkas

K. Pralgauskas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus grupės vadovas

(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

R. Franckevič

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierius

(v., pavardė)

(institucija, pareigos)

A. Jankauskas

Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas

(v., pavardė)

(institucija, pareigos)

(v., pavardė)

(institucija, pareigos)

(v., pavardė)

(institucija, pareigos)

2. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja:

2.1. rangovo atstovas Tiltų statybos UAB „Tilsta“ techninis direktorius T. Daškevičius,
(įmonės pavadinimas, atstovo v., pavardė, pareigos)

2.2. statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) Tiltų statybos UAB „Tilsta“
statinio statybos vadovas D. Valaitis, kvalifikacijos atestato Nr. 27279
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.3. statinio statybos techninis prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas) AB
„Problematika“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas R. Klapatauskas, kvalifikacijos atestato
Nr. 301

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.4. projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) UAB „SRP
Projektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovas T. Kasperavičius, kvalifikacijos atestato Nr. 36328
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	<i>Endriejavo viaduko valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda 272,539 km (dešinėje kelio juostoje) kapitalinio remonto projektas</i>
Projekto parengimo data	<i>2019-01</i>
Projekto rengėjas	<i>UAB „SRP Projektas“</i> (įmonės pavadinimas)
Projekto vadovas	<i>Tadas Kasperavičius, kvalifikacijos atestato Nr. 36328</i> (v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	<i>UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“, ekspertizės akto Nr. 89 - 46(19)/1/2019, data 2019-03-12</i> (įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtinantis dokumentas	<i>Įsakymas dėl techninio darbo projekto patvirtinimo Nr. T-35, 2019-03-22</i> (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė (įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)

4. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
<i>Susisiekimo komunikacijos</i>			
<i>1. Kiti transporto statiniai (8.6) Endriejavo viadukas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda 272,539 kilometre (dešinėje kelio juostoje):</i>			
<i>1.1. Kelio kategorija</i>			<i>AM</i>
<i>1.2. Viaduko ilgis</i>	<i>m</i>	<i>45,50</i>	
<i>1.3. Viaduko plotis</i>	<i>m</i>	<i>16,54</i>	
<i>1.4. Eismo juostų skaičius</i>	<i>vnt.</i>	<i>2 + 1 greitėjimo</i>	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)
<i>Tiltas (viadukas, estakada)</i>		
<i>Kapitalinis remontas</i>	<i>vnt.</i>	<i>1</i>

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga		xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų pėjų ir pan.)	
<i>6174906,80</i>	<i>354852,74</i>	<i>6174936,70</i>	<i>354813,76</i>		

5. Atliktų statybos darbų vertės:

Rangovo (pagrindinio partnerio) jėgomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	<i>565 877,00</i>	Eur (su PVM)
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta darbų ir projektavimo rangos sutartis)	<i>37 380,53</i>	Eur (su PVM)
Ūkio subjektų grupės narių (partnerių) atliktų statybos darbų vertė	-	Eur (su PVM)
Subrangovo (-ų) atliktų statybos darbų vertė	-	Eur (su PVM)
Bendra atliktų statybos darbų vertė	<i>603 257,53</i>	Eur (su PVM)

Darbus atliko:

rangovas Tiltų statybos UAB „Tilsta“

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai).....

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

subrangovas (-ai):.....

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

6. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Problematika“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas Raimondas Klapatauskas.

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą – ne

(rašyti taip arba ne)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Problematika“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas Raimondas Klapatauskas

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą – ne

(rašyti taip arba ne)

7. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti Sutarties Nr. S-712 (2018-09-28) Endriejavo viaduko valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda 272,539 km (dešinėje kelio juostoje) kapitalinio remonto darbai,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kad kapitalinio remonto darbai

(statybos rūšis)

atitinka Endriejavo viaduko valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda 272,539 km (dešinėje kelio juostoje) kapitalinio remonto projekto sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei šiuos atliktus statybos darbus priima.

Sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų baigimo terminas yra 2019 m. spalio 12 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 penkeri metai - pagal sutartyje numatytas sąlygas) nustatytus defektus.

Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (9 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (10 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija

Komisijos pirmininkas

(parašas)

K. Pralgauskas

(v., pavardė)

Komisijos nariai

(parašas)

R. Franckevič

(v., pavardė)

(parašas)

A. Jankauskas

(v., pavardė)

(parašas)

(v., pavardė)

(parašas)

(v., pavardė)

Rangovo atstovas

(parašas)

T. Daškevičius

(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas

(parašas)

D. Valaitis

(v., pavardė)

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas

(parašas)

R. Klapatauskas

(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas

(parašas)

T. Kasperavičius

(v., pavardė)

8. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti kelio savininkas.

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
grupės vadovas

Kęstutis Pralgauskas
Kvalifikacijos at. Nr. 9013

(parašas)

(v., pavardė)

Tiltų statybos UAB „Tilsta“ atstovas techninis direktorius
(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas) (pareigos)

(parašas)

T. Daškevičius

(v., pavardė)

**9. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

Endriejavo viaduko valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda
272,539 km (dešinėje kelio juostoje) kapitalinio remonto projektas
(projekto pavadinimas)

2019 m. rugpjūčio 22 d.

Eil. Nr.	Dokumentacijos pavadinimas	Bylų (lapų) skaičius	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje
1	Techninis darbo projektas Nr. P18-038. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis.	1 (15)	1
2	Techninis darbo projektas Nr. P18-038. Susisiekimo dalis.	1 (13)	1
3	Techninis darbo projektas Nr. P18-038. Bendroji dalis.	1 (51)	1
4	Techninis darbo projektas Nr. P18-038. Tilto konstrukcinė dalis.	1 (68)	1
5	Statybos darbų žurnalas Nr. SDŽ-72.	1 (215)	1
6	6.1 Geodezinės kontrolinės nuotraukos (registruota SDŽ-72, F-15) 6.2 Darbų priėmimo aktai (registruota SDŽ-72, F-17) 6.3 Statybos produktų kokybės dokumentai (registruota SDŽ-72, F-54) 6.4 Statybos produktų bandymų dokumentai (registruota SDŽ-72, F-55) 6.5 Pažymos ir kiti dokumentai (registruota SDŽ-72, F-56)	1 (172)	1
7	Viaduko automagistralėje A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda (272 km) topografinė nuotrauka	1 (2)	4
8	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla.	1 (107)	1
9	AIŠ „PROJEKTOVIMO“ TECHNINIS CAHREKTE PASTATOS	1 (31)	

Perdavė:

Tiltų statybos UAB „Tilsta“ atstovas techninis direktorius
(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)

Priėmė:

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
grupės vadovas

Kęstutis Pralgauskas
Kvalifikacijos at. Nr. 9013

(pareigos)

LIEUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
DOKUMENTAI
VILNIUS

T. Daškevičius

(v., pavardė)

(parašas)

(v., pavardė)

2019 m. rugpjūčio 22 d.

[illegible]

(v., pavarde)

T. Daškevičius
(v., pavarde)

Atliktų statybos darbų
perdavimo statytojui (užsakovui)
komisijos darbo reglamento
1 priedas

**PIRKIMO SUTARTIS NR. S-183, 2019-03-26,
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 206 ŠILUTĖ-RUSNĖ RUOŽO NUO
2,425 IKI 5,820 KM ŽEMĖS SANKASOS STIPRINIMO DARBAI**
(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Objektas finansuojamas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.
*(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos
Sąjungos fondų lėšų)*

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS
2019 m. spalio 16 d.

1. Komisija, sudaryta vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. V-14 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo“:

Komisijos pirmininkas Kęstutis Pralgauskas – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto
infrastruktūros įgyvendinimo skyriaus grupės vadovas

(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

<i>(v., pavardė)</i>	<i>(institucija, pareigos)</i>
<i>(v., pavardė)</i>	<i>(institucija, pareigos)</i>

2. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja:
- 2.1. **rangovo atstovas** TS UAB „Tilsta“ techninis direktorius Tadas Daškevičius, atestato
Nr. 32490,
(įmonės pavadinimas, atstovo v., pavardė, pareigos)
- 2.2. **statinio statybos vadovas** TS UAB „Tilsta“ statinio statybos vadovas Titas Lukšas,
atestato Nr. 29604,
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
- 2.3. **statinio statybos techninis priežiūrėtojas** UAB „TEC Infrastructure“ techninis
priežiūrėtojas Ramūnas Sarulis, atestato Nr. 16603,
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
- 2.4. **projekto vykdymo priežiūros vadovas** UAB „SRP Projektas“ Tadas Kasperavičius,
atestato Nr. 36328
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	<i>Talstybinės reikšmės krašto kelio Nr.206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 2,425 iki 5,820 km žemės sankasos stiprinimo darbai</i>
Projekto parengimo data	<i>Techninis darbo projektas P19-007. Parengimo data 2019-04 (projekto dalis)</i>
Projekto rengėjas	UAB „SRP Projektas“ (projekto dalis) <i>(įmonės pavadinimas)</i>
Projekto vadovas	Tadas Kasperavičius atestato Nr.36328 <i>(v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)</i>
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ Techninis darbo projektas Akto Nr. 285-145(19)/2019. 2019-05-14 <i>(įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)</i>
Projektą patvirtinantis dokumentas	Nr. T-59, 2019-05-29 <i>(dokumento Nr. ir data)</i>
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	Šilutės rajono savivaldybės administracija.2018-06-08 Nr. LSNS-37-180608-00056 <i>(įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)</i>

4. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
Kelio kategorija			III
Bendras statinio ilgis	m	3395	
Polių skaičius	vnt	14556	
Kapitelių 0,9x0,9x0,15	vnt	10287	
Kapitelių 0,7x0,7x0,15	vnt	4269	
Geosintetikos	m2	139740	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)
<i>Kelias</i>		
Rekonstravimas	m	3395

Statinio koordinatės:

xy Atr. Nr.1 ašis		xy Atr. Nr.2 ašis		xy taškinės koordinatės <i>(pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.)</i>	
6134849.82	338303.02	6133205.76	335354.81		

5. Atliktų statybos darbų vertės:

Rangovo (pagrindinio partnerio) jėgomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	4 394 109,52	Eur (su PVM)
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta darbų ir projektavimo rangos sutartis)	-	Eur (su PVM)
Ūkio subjektų grupės narių (partnerių) atliktų statybos darbų vertė	-	Eur (su PVM)
Subrangovo (-ų) atliktų statybos darbų vertė	1 904 851,95	Eur (su PVM)
Bendra atliktų statybos darbų vertė	6 298 961,47	Eur (su PVM)

Darbus atliko:

rangovas TS UAB „Tilsta“, kvalifikacijos atestato Nr. 2163

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai).....

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

subrangovas (-ai): UAB „SRP Projektas“, UAB „GSP Technologies“, UAB „Constructis“ UAB „Fegda“

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

6. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas UAB „TES Infrastructure“ techninis prižiūrėtojas Ramūnas Sarulis

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą

– NE

(rašyti taip arba ne)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas UAB „TES Infrastructure“ techninis prižiūrėtojas Ramūnas Sarulis

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą –

– NE

(rašyti taip arba ne)

7. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 2,425 iki 5,820 km žemės sankasos stiprinimo darbai“ darbai,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kad rekonstravimo darbai

(statybos rūšis)

atitinka „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 2,425 iki 5,820 km žemės sankasos stiprinimo darbai“ sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei šiuos atliktus statybos darbus priima.

Sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų baigimo terminas yra 2019 m. lapkričio 26 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą 7 m. (pagal sutartyje numatytas sąlygas) nustatytus defektus.

Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (9 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (10 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija

.....
.....
.....

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Kęstutis Pralgauskas

(v., pavardė)

Komisijos nariai

(parašas)

(v., pavardė)

(parašas)

(v., pavardė)

Rangovo atstovas

(parašas)

Tadas Daškevičius

(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas

(parašas)

Titas Lukšas

(v., pavardė)

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas

(parašas)

Ramūnas Sarulis

(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas

(parašas)

Tadas Kasperavičius

(v., pavardė)

8. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti kelio savininkas.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
grupės vadovas

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

Kęstutis Pralgauskas

Kvalifikacijos at. Nr. 9013

(pareigos)

(parašas)

(v., pavardė)

Tadas Daškevičius

UAB „Tilsta“ techninis direktorius

(pareigos)

(parašas)

Tadas Daškevičius

(v., pavardė)

TS UAB „Tilsta“ atstovas
(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)


**9. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

*Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 2,425 iki 5,820 km žemės
sankasos stiprinimo darbai
(projekto pavadinimas)
2019 m. spalio 16 d.*

Eil. Nr.	PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ PAVADINIMAS	Bylų skaičius	Lapų skaičius
	TECHININĖ IR VYKDYMO DOKUMENTACIJA BYLA NR. 1		
1	Techninis darbo projektas. Susisiekimo (projekto dalis) P19-007	1	92
	TECHININĖ IR VYKDYMO DOKUMENTACIJA BYLA NR. 2	Skvrius	Lapų skaičius
2.	Bendrieji dokumentai (sutartis, įsakymai)	2.2.1	21
3.	Geodezinės kontrolinės nuotraukos (registruota SDŽ Nr. SDŽ-194; Nr.SDŽ-195; Nr.SDŽ-231; Nr.SDŽ-278 F-15)	2.3.1	312
	2.3.1 Išpildomosios polių	2.3.2	287
	2.3.2 Išpildomosios kapitelių	2.3.3	9
	2.3.3 Išpildomosios žemės darbai	2.4.1	80
4.	Priėmimo aktai (registruota SDŽ Nr. SDŽ-194; Nr.SDŽ-195; Nr.SDŽ-231; Nr.SDŽ-278 F-15)		
5.	Konstručių ir statybos produktų bandymo aktai (registruota SDŽ Nr. SDŽ-194; Nr.SDŽ-195; Nr.SDŽ-231; Nr.SDŽ-278 F-55)	2.5.1	187
	2.5.1 Žemės darbai	2.5.2	116
	2.5.2 Polių, kapitelių kubeliai	2.6.1	69
6.	Pažymos ir kiti dokumentai (registruota SDŽ Nr. SDŽ-194; Nr.SDŽ-195; Nr.SDŽ-231; Nr.SDŽ-278 F-56)		
7.	Spraustinių polių išsamios ataskaitos	2.7.1	14556
	Spraustinių polių išsamios ataskaitos 1-3523	2.1.2	
	Spraustinių polių išsamios ataskaitos 3524-14556	2.8.1	28
8.	Spraustinių polių specialieji duomenys		
9.	Eksploatacinių savybių deklaracijos ir sertifikatai (registruota SDŽ Nr. SDŽ-194; Nr.SDŽ-195; Nr.SDŽ-231; Nr.SDŽ-278 F-54)	2.9.1	10
	Žemės darbai	2.9.2	128
	Poliai, kapiteliai		
	TECHININĖ IR VYKDYMO DOKUMENTACIJA BYLA NR. 3	Bylų skaičius	Lapų skaičius
10.	Statybos darbų žurnalai Nr. SDŽ-194; Nr.SDŽ-195; Nr.SDŽ-231; Nr.SDŽ-278	4	
11.	CD diskelis su pateikiamų dokumentų žiniaraščiu ir dokumentacija	1	

Perdavė:
TS UAB „Tilsta“ atstovas
(darbus vykdančios įmonės
pavadinimas)

Tadas Daškevičius
UAB „Tilsta“ techninis direktorius
.....
(pareigos)


.....
(parašas)

Tadas Daškevičius
(v. pavarde)

Kęstutis Pralgauskas

10. Objekto neesminių ir neatitiktinių pašalinimo darbų sąrašas

*Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 2,425 iki 5,820 km žemės
sankasos stiprinimo darbai
(projekto pavadinimas)*

2019 m. spalio 16 d.

[illegible]

Lietuvas automobiļu katoļu direkcijas priekšsēdētājs
Transporta infrastruktūras statības un priekšlikumu departaments
Transporta infrastruktūras projektu īstenošanas skaidrojums
grupas vadītājs

Kęstutis Pralgauskas
Klaipėdos a. Nr. 2013

TS UAB „Tilsta“ atstovas
(darbus vykdožiusios įmonės
pavadinimas)

Tadas Daškevičius
UAB „Tibis“ techninis direktorius
(pareigos)

Tadas Daškevičius
(v., pavarde)

RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. S-139, 2019 M. VASARIO 27 D
VIADUKO VIRŠ MAGISTRALINIO KELIO A5 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIAME
KELYJE NR. 1903 AKADEMIJA-I-ASIS FORTAS 0,121 KM KAPITALINIO REMONTO
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR
DARBŲ ATLIKIMAS“

(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: **Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius**

Objektas finansuojamas kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis

(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšų)

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS

2019 m. gruodžio 11 d.

1. Komisija, sudaryta vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo“:

Komisijos pirmininkas

A. Stakeliūnas

(v., pavardė)

Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius

(institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

A. Gustaitis

(v., pavardė)

Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius

(institucija, pareigos)

R. Franckevič

(v., pavardė)

Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierius

(institucija, pareigos)

A. JASINSKAS

(v., pavardė)

KAMUNO ADPŲ KPV TOS SPECIALISTAS

(institucija, pareigos)

(v., pavardė)

(institucija, pareigos)

2. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja:

2.1. **rangovo atstovas:** Tiltų statybos UAB „Tilsta“ techninis direktorius T. Daškevičius,
(įmonės pavadinimas, atstovo v., pavardė, pareigos)

2.2. **statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas):** Tiltų statybos UAB „Tilsta“ statinio statybos vadovas D. Valaitis, kvalifikacijos atestato Nr. 27279,
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.3. **statinio statybos techninis prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas):** UAB „Kelvista“ techninės priežiūros inžinierius T. Norkūnas, kvalifikacijos atestato Nr. 16586, 36689,
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.4. **projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas):** UAB „SRP Projektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovas T. Kasperavičius, kvalifikacijos atestato Nr. 36328
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	<i>Viaduko virš magistralinio kelio A5 valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr.1903 Akademija-I-asis fortas 0,121 km kapitalinis remontas</i>
Projekto parengimo data	<i>2019-05</i>
Projekto rengėjas	<i>UAB „SRP Projektas“</i> (įmonės pavadinimas)
Projekto vadovas	<i>Tadas Kasperavičius, kvalifikacijos atestato Nr. 36328</i> (v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	<i>UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“, ekspertizės akto Nr. 280-145(19)/1/2019, data 2019-05-27</i> (įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtinantis dokumentas	<i>Įsakymas dėl techninio darbo projekto patvirtinimo Nr. T-64, 2019-06-05</i> (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė (įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)

4. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
<i>Susisiekimo komunikacijos</i>			
<i>1. Kiti transporto statiniai (8.6) Viadukas virš magistralinio kelio A5 valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr.1903 Akademija-I-asis fortas 0,121 km</i>			
<i>1.1. Kelio kategorija</i>			<i>IV</i>
<i>1.2. Kelio ilgis</i>	<i>km</i>	<i>0,084</i>	
<i>1.3. Remontuojamo kelio ilgis</i>	<i>km</i>	<i>0,052</i>	
<i>1.4. Kelio juostos plotis</i>	<i>m</i>	<i>18,0</i>	
<i>1.5. Eismo juostų skaičius</i>	<i>vnt.</i>	<i>2</i>	
<i>1.6. Eismo juostos plotis</i>	<i>m</i>	<i>3,0</i>	
<i>1.7. Tiltas, viaduko ar estakados ilgis</i>	<i>m</i>	<i>88,00</i>	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)
<i>Kelias</i>		
<i>Kapitalinis remontas</i>	<i>km</i>	<i>0,052</i>
<i>Tiltas (viadukas, estakada)</i>		
<i>Kapitalinis remontas</i>	<i>vnt.</i>	<i>1</i>

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga		xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.)	
<i>6084285,21</i>	<i>488831,38</i>	<i>6084188,52</i>	<i>488909,18</i>		

5. Atliktų statybos darbų vertės:

Rangovo (pagrindinio partnerio) jėgomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	<i>797 428,72</i>	<i>Eur (su PVM)</i>
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta darbų ir projektavimo rangos sutartis)	<i>30 709,80</i>	<i>Eur (su PVM)</i>
Ūkio subjektų grupės narių (partnerių) atliktų statybos darbų vertė	<i>-</i>	<i>Eur (su PVM)</i>
Subrangovo (-ų) atliktų statybos darbų vertė	<i>-</i>	<i>Eur (su PVM)</i>
Bendra atliktų statybos darbų vertė	<i>828 138,52</i>	<i>Eur (su PVM)</i>

Darbus atliko:

rangovas : Tiltų statybos UAB „Tilsta“, at. Nr. 2163

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai).....

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

subrangovas (-ai):.....

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

6. Statinio statybos techninis priežiūrėtojas UAB „Kelvista“ techninės priežiūros inžinierius T.Norkūnas

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą – Taip

(įrašyti taip arba ne)

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas UAB „Kelvista“ techninės priežiūros inžinierius T.Norkūnas

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą – Ne

(įrašyti taip arba ne)

7. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti Sutarties Nr. S-139 (2019-02-27) Viaduko virš magistralinio kelio A5 valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr.1903 Akademija –I-asis fortas 0,121 km kapitalinio remonto darbai,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kad kapitalinio remonto darbai

(statybos rūšis)

atitinka Viaduko virš magistralinio kelio A5 valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr.1903 Akademija-I-asis fortas 0,121 km kapitalinio remonto sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei šiuos atliktus statybos darbus priima.

Sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų baigimo terminas yra 2020 m. balandžio 13 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 penkeri metai - pagal sutartyje numatytas sąlygas) nustatytus defektus.


Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (9 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (10 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija

.....


.....

Komisijos pirmininkas



(parašas)

A. Stakeliūnas
(v., pavardė)


Komisijos nariai :


(parašas)


A. Gustaitis
(v., pavardė)


(parašas)

R. Franckevič
(v., pavardė)



(parašas)

A. Jaičius
(v., pavardė)


(parašas)


.....
(v., pavardė)

Rangovo atstovas


(parašas)


T. Daškevičius
(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas


(parašas)


D. Vulaitis
(v., pavardė)

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas


(parašas)

T. Norkūnas
(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas


(parašas)

T. Kasperavičius
(v., pavardė)


8. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti kelio savininkas.

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

.....
(pareigos)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento Transporto infrastruktūros projektų
įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius

Antanas Stakeliūnas
(parašas)


(v., pavardė)

Tiltų statybos UAB „Tilsta“ atstovas techninis direktorius
(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas) (pareigos)

.....
(parašas)

T. Daškevičius
(v., pavardė)

**9. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

Viaduko virš magistralinio kelio A5 valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr.1903 Akademija-I-asis fortas 0,121 km kapitalinio remonto projektas
(projekto pavadinimas)

2019 m. gruodžio 11 d.

Eil. Nr.	Dokumentacijos pavadinimas	Bylų (lapų) skaičius	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje
1	Techninis darbo projektas Nr. P19-005 Bendroji dalis.	1 (69)	1
2	Techninis darbo projektas Nr. P19-005 Susisiekimo dalis.	1 (35)	1
3	Techninis darbo projektas Nr. P19-005. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis.	1 (18)	1
4	Techninis darbo projektas Nr. P19-005 Viaduko konstrukcinė dalis.	1 (71)	1
5	Statybos darbų žurnalas Nr. SDŽ-200.	1 (215)	1
	5.1 Geodezinės kontrolinės nuotraukos (registruota SDŽ-200, F-15)	4 (4)	
	5.2 Darbų priėmimo aktai (registruota SDŽ-200, F-17)	25 (30)	
	5.3 Statybos produktų kokybės dokumentai (registruota SDŽ-200, F-54)	147 (188)	
	5.4 Statybos produktų bandymų dokumentai (registruota SDŽ-200, F-55)	20 (46)	
	6.5 Pažymos ir kiti dokumentai (registruota SDŽ-200, F-56)	13(13)	
6	Statybos darbų žurnalas nr.SDŽ-201	1 (215)	1
	6.1 Geodezinės kontrolinės nuotraukos (registruota SDŽ-201, F-15)	10(10)	
	6.2 Darbų priėmimo aktai (registruota SDŽ-201, F-17)	3 (3)	
	6.3 Statybos produktų kokybės dokumentai (registruota SDŽ-201, F-54)	21 (25)	
	6.4 Statybos produktų bandymų dokumentai (registruota SDŽ-201, F-55)	18 (40)	
7	Viaduko virš magistralinio kelio A5 valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje nr.1903 Akademija-I-fortas topografinė nuotrauka	1 (3)	1
8	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla.	1 (20)	1
9	Tech. priež. kontroliniai laboratoriniai bandymai.	1 (110)	

Perdavė:

Tiltų statybos UAB „Tilsta“ techninis direktorius
(darbus vykdžiusios įmonės atstovas, pareigos)
pavadinimas)

.....
(parašas)

T. Daškevičius
(v., pavardė)

Priėmė:

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

.....
Artūras Stakeliūnas
(pareigos)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento Transporto infrastruktūros projektų
įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius

.....
(parašas)

(v., pavardė)

T. Daškevičius
(v., pavarde)