SUTARTIS Nr.

2020 m. /t?ﬂ/f/étaf/q/ N,

Jonava

Jonavos rajono savivaldybés administracija, (jstaigos kodas 188769070), atstovaujama
administracijos direktoriaus Valdo Majausko, veikiancio pagal Jonavos rajono savivaldybés
administracijos nuostatus, toliau tekste ,,Uzsakovas* ir tick¢jas UAB ,,URBAN LINE“, kodas
300149157 , atstovaujamas direktoriaus Vitalijaus Aleksandrovo, veikian¢io pagal pagal jmonés
istatus , toliau tekste ,,Projektuotojas UZsakovas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o
atskirai — Salimi, susitaré ir sudar¢ $ia paslaugy teikimo sutartj (toliau — Sutartis):

L. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutarties objektas — Gatvés tarp Chemiky gatvés ir Chemiky g. 138A, Jonavoje statybos
projekto korekcijos (A laidos) prengimo paslauga (toliau — Paslaugos).

1.2 Pradine sutarties verté yra 3200 Eur be PVM [trys tukstan¢iai du §imtai], PVM sudaro 672,00
Eur [$esis Simtus septyniasdeSimt du]. Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma
suma zodziais.

1.3. ] prading sutarties verte jskai¢iuojamos visos iSlaidos pagal technin¢ specifikacijg ir visi
mokesciai, i§skyrus PVM.
1.4. Sutartyje yra pasirinktas fiksuotos kainos apskai¢iavimo biidas.

1.5. Per visg Sutarties galiojimo laikotarpi Sutarties objekto kaina dél bendro kainy lygio kitimo
perskai¢iuojama nebus. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines i$laidas,
susijusias su Paslaugy teikimu. Visg rizikg dél Sutarties objekto kainos padidéjimo prisiima
Projektuotojas. Paslaugy bendrai kainai jtakos negali turéti terminy paZeidimas, darbo uzmokescio ir
kity panasiy iSlaidy iSaugimas.

1.6. Pasikeitus PVM dydziui Sutarties objekto kaina kei¢iama proporcingai PVM pasikeitimo
dydziui. Kaina perskai¢iuojama per 1 (vieng) darbo dieng po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuota kaina taikoma po perskai¢iavimo
suteiktoms Paslaugoms apmokéti. Sutarties kaina dél kity mokesciy pasikeitimo perskai¢iuojama
nebus.

1.7. Paslaugy teikimo terminai. Paslaugos pradedamos teikti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Paslaugos turi buti suteikiamos tokiais terminais:

1.7.1.  Projektuotojas pateikia detaly projektavimo darby grafika ir jsakyma dél patvirtintos darbo
grupés vykdant sutart] Uzsakovui ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos;
1.7.2.  ne véliau kaip per 14 kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos Projektuotojas
atlieka techninio projekto korekcijg pagal pateikta techning specifikacijg (Sutarties priedas Nr.1).
1.8. Jeigu atsiranda aplinkybeés, kuriy iki Sutarties pasiraSymo momento negalima buvo numatyti
(pvz., finansavimo trilkumas, biitinybé atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinéjimus ir pan.),
Uzsakovas, rastu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Projektuotoja prie$ 3 (tris) darbo dienas,
turi teise sustabdyti visy Paslaugy arba jy dalies teikimg. Tokiu atveju Paslaugy teikimo terminas
pratgsiamas tam laikotarpiui, kurj trunka Paslaugy teikimo sustabdymas. Jeigu sustabdomas visy
paslaugy teikimas, turi biiti rastisku Saliy sutarimu sustabdomas ir Sutarties vykdymas. Paslaugy
sustabdymo terminas negali biiti ilgesnis nei 12 ménesiy bendrai paémus per visg sutarties vykdymo
laikotarpij.

1.9.  Sutarties sglygy keitimas galimas tik joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés
Sutartyje nustatytos aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiSkai, kitu atveju Sutarties sglygos sutarties
galiojimo laikotarpiu nekei¢iamos. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo butinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali
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keisti tik neesmines Sutarties salygas. Neleidziami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybés, dél
kuriy i$ esmés pasikeisty pirkimo sutarties pobiudis.

1.10. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakei¢iamas Sutarties
bendrasis pobiidis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai
tenkinama bent viena i$ $iy salygy:

1.10.1. dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeiia Projektuotojo, su kurivo sudaryta
Si Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinéje Sutartyje;

1.10.2. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

1.10.3. kai Projektuotoja pakei€ia naujas projektuotojas dél kity priezas¢iy, negu VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priezastys.

1.11. Jeigu Sutarties pakeitimas turéty buti atlieckamas kitais negu apibrézti Sios Sutarties 1.10
punkte atvejais, bus atlieckama nauja pirkimo procedira pagal VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.
1.12. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.12.1. Techniné specifikacija (Uzduotis projektavimui);

1.12.2. Sutartis su jos papildymais.

1.13. Si Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraso abiejy Sutarties Saliy jgalioti atstovai ir
galioja iki visiSko Sutartyje nustatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutartyje
ar teisés akty nustatyta tvarka.

2. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO SALYGOS

2.1.  Projektuotojui parengus projekto korekcija, UzZsakovas sumoka visg Sutarties objekto kaing
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos — faktiiros gavimo dienos;

2.2. PVM saskaitos fakttros turi buti teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“
priemonémis. Kiti iSlaidas pagrindziantys dokumentai gali bati teikiami naudojantis informacinés
sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Projektuotojas PVM saskaitg-faktiirg UZsakovui gali pateikti tik
tada, kai Uzsakovas suderina suteikty paslaugg priémimo — perdavimo aktg (sutarties priedas Nr.1
aktg). I8laidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokes¢iais uz sgskaitos
pateikimg Informacinés sistemos priemonémis, apmoka Projektuotojas. UZsakovas nepriims ir
neapmokes PVM saskaity faktiry, pateikty ne informacinés sistemos ,,E. sgskaita™ priemonémis.
2.3. Uzsakovas numato galimybg tiesiogiai atsiskaityti su subtiekéjais (kai jie pasitelkiami).
Projektuotojas turi teise¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams. UZsakovas privalo mokéti
Subtiekéjui sumg, patvirtintag Projektuotojo pateiktuose dokumentuose, per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos — faktiiros gavimo dienos.

2.4. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti suteikty paslaugy priémimo — perdavimo akty, jeigu buvo
nustatyti Paslaugy teikimo trikumai ir Projektuotojas nepasalino iki paslaugy priémimo — perdavimo
akto pateikimo dienos nurodyty trikumy, neatsizvelgé j UZsakovo reikalavimus.

2.5.  Techninés specifikacijos reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims. Projektuotojas turi teisg
atsisakyti vykdyti Uzsakovo nurodymus, kurie priestarauja Techninei specifikacijai.

2.6. Salys pareiskia, kad Paslaugy priémimo — perdavimo akto pasiralymas negali buti
interpretuojamas kaip Paslaugy tinkamas suteikimas. UZsakovas turi teise ir po Paslaugy priémimo —
perdavimo ir/ar apmokéjimo pareiksti pretenzijas Projektuotojui dél jau po paslaugy priémimo —
perdavimo akto pasiraS§ymo paaiskéjusiy dokumentacijos trikumy.

3.  SALIU PATVIRTINIMAI
3.1.  Sudarydamas 8ig Sutartj Projektuotojas patvirtina, kad:

3.1.1. turi reikiama kvalifikacijg, visus biitinus leidimus, atestacijos paZzyméjimus ar kitokius
dokumentus, leidziancius teikti $ioje Sutartyje numatytas Paslaugas;
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3.1.2. susipaZzino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir saglygomis, kurioms esant bus teikiamos
Paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés teikti
Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

3.1.3. gerai iSanalizavo ir suprato Paslaugy pobiidj bei jy apimtj pagal Technine specifikacija,
pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy teikimui
reikalingy dokumenty pakankamumg. Projektuotojas pareiskia, kad prie§ pasiraSant Sutartj jis,
biidamas savo srities profesionalu, i§samiai iSanalizavo projektuojamo objekto specifikg ir esamg
biklg, patikrino projektavimo uzduotyje nurodytas projektavimo paslaugy apimtis, jvertino visus
pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms suteikti, turéjo
galimybe rastu pateikti visas pastabas Uzsakovui.

3.2.  Jei Salys tiesiogiai nesusitaré Kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini vykdant Sutartj,
Projektuotojas turéjo jas numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo jas teikti. Tokias
paslaugas Projektuotojas privalo atlikti uz Sutarties objekto kaing ir neturi teisés prasyti papildomo
apmokéjimo.

4.  SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. pateikti Projektuotojui jo praSoma informacijg bei dokumentus (tiek, kiek jy pagal Sutartj
neturi gauti pats Projektuotojas), biitinus Sutarciai jvykdyti.

4.1.2. priimti i§ Projektuotojo kokybiskai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir Paslaugy pirkimo, Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei Sios Sutarties salygy reikalavimus atitinkancias Paslaugas pagal
Paslaugy pazymas ir suteikty paslaugy priemimo — perdavimo aktus bei sumokéti Projektuotojui uz
tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis sglygomis ir terminais;

4.2.  Uzsakovas turi teise:

4.2.1. nemoketi uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

4.2.2. savo nuoziira vykdyti Sutarties vykdymo kontrole ir priezitirg ir, nustatgs Sutarties vykdymo
pazeidimus, teikti Projektuotojui privalomus jvykdyti nurodymus ir/arba atsisakyti priimti
nekokybiSkai suteiktas Paslaugas. UZsakovas turi teis¢ nurodyti terming Projektuotojui Paslaugy
trikumams pasalinti;

4.2.3. tuo atveju, jei Projektuotojas per UZsakovo nurodyta protingg terming nepasalina Paslaugy
trikumy (kai to reikalaujama pagal projektavimo uzduotj), pasitelkti treCiuosius asmenis trikumy
pasalinimui.

4.3. Projektuotojas jsipareigoja:

4.3.1. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatyta tvarkg ir salygas, apibréZtas Sutartyje ir
projektavimo uzduotyje. Uzsakydamas Paslaugas pas treGiuosius asmenis (subtiekéjus),
Projektuotojas taip pat visiSkai atsako prie§ Uzsakova uz tokiy treiyjy asmeny (subtiekéjy)
atliekamus veiksmus bei jy veiksmais ir/ar neveikimu padaryta zZala;

4.3.2. uztikrinti reikiamos kvalifikacijos personalo dalyvavimga ir panaudojimg pagal Projektuotojo
parengta specialisty, kurie bus atsakingi uz sutarties vykdyma, sgrasa, taip pat jsipareigoja suderinti
su Uzsakovu asmenis, tiesiogiai vykdysian¢ius Sutart], ir pranesti apie galimus atsakingy darbuotojy
pasikeitimus;

4.3.3. Paslaugas teikti, projektavimo dokumentus parengti pagal galiojan¢iy LR jstatymuy, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty reikalavimus;

4.3.4. atsizvelgti | UzZsakovo pastabas bei pasitlymus, imtis visy jmanomy priemoniy, kad buty
projektuojama pagal Uzsakovo pageidavimus, vadovaujantis galiojan¢iomis normomis. Sitlomi
projektiniai sprendiniai turi buti racionalis ir ekonomiskai pagrjsti;

4.3.5. Paslaugos turi biti atliktos taip, kad atitikty techninéje specifikacijoje nustatytas salygas ir
reikalavimus, rengimo metu galiojan¢ius statybos techninius reglamentus, kitus normatyvinius
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dokumentus, taikytinus jgyvendinant Projekta. Projekto derinimas turi biiti atlickamas remiantis
Uzsakovo i$sakytomis pastabomis, dokumentais, galiojan¢iomis statybos techniniy reglamenty
normomis;

4.3.6. atlikti Projekto pataisymus, papildymus rangovui atradus klaidy, ar neatitikimy, ar statybos
darby eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus kuriems pritaré¢ UZsakovas;
4.3.7. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka buty suderinti su UZsakovu ir/ar
atsakingomis institucijomis;

4.3.8. vykdyti visas kitas projektavimo uZduotyje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
norminiuose teisés aktuose numatytas pareigas;

4.3.9. nedelsiant atsiradus atitinkamoms aplinkybéms informuoti UZsakovg apie atsiradimg
aplinkybiy, galiniy trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj;

4.3.10. parengti Projektuotojo paraSu patvirtintus 2 (du) spausdintus Projekto egzempliorius ir
Projektuotojo parasu patvirtintus 1 (vieng) elektronines Projekto *.pdf versijas kompaktinio disko
(CD/DVD) formate ir perduoti UZsakovui;

4.3.11. dalyvauti statinio statybos uZbaigimo komisijos darbo metu patikrinant vizualing statinio
atitikty Projekto sprendiniams, teikti paaiSkinimus komisijos nariams kaip nustatyta STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy $alinimas*;

4.3.12. parengti Projektg taip, kad jame buty pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy)
uztikrinanciy, kad pagal parengta Projektg biity galima suskaiciuoti tikslig sgmating kaing;

4.3.13. parengti bréZzinius, kuriuose bty visi reikalingi planai, pjiviai, mazgai, vamzdyny schemos,
technines specifikacijas, medziagy ir darby kiekiy ziniaras¢ius;

4.3.14. rastu informuoti UZsakova, jei, Projektuotojo manymu, UzZsakovo teikiami nurodymai néra
racionaliis ar ekonomiskai nenaudingi, prieStarauja galiojantiems teisés aktams ir/ar gali turéti kitokiy
neigiamy pasekmiy Projekto jgyvendinimui;

4.3.15. Jei Projektuotojo kvalifikacija verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama ar tikrinama ne visa
apimtimi, Projektuotojas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys;
4.3.16. Nepriestarauti, kad darbo projekta parengty kitas projektuotojas;

4.3.17. Darbo projekto rengéjui informavus Projektuotojg apie jo parengto Projekto klaidas (kai jy
yra), ne véliau kaip per UZaskovo nustatyta protinga terming $ias klaidas istaisyti be jokio papildomo
atlygio. Dél tokiy klaidy pasekmiy UZsakovui patyrus nuostolius, juos atlyginti teisés akty nustatyta
tvarka.

5. SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI, TVARKA BEI SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Jeigu Projektuotojas ne dél Uzsakovo kaltés laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra véluoja
vykdyti bet kurj savo jsipareigojimg ar atitinkamg jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje
numatytas Paslaugas taip létai, kad jy tampa nejmanoma pabaigti laiku, Paslaugy atlikimo metu tampa
akivaizdu, kad Paslaugos atlickamos ne pagal teisés akty reikalavimus ir/ar Projektuotojas laiku
nepalalino trukumy pagal UZsakovo Zodziu ir/ar rastu iSsakytus pasililymus ir pastebéjimus ar
Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia j UZsakovo
pretenzijas dél trilkumy pasalinimo, UzZsakovas prie§ 10 kalendoriniy dieny rastu praneses apie tai
Paslaugy teikéjui turi teise vienasaliSkai nutraukti sutart] ir reikalauti sumokeéti bauda lygia 10 proc.
sutarties objekto kainos bei reikalauti nuostoliy atlyginimo, tiek kiek jy nepadengia bauda ir
delspinigiai.

5.2. Uzsakovas prie§ 10 kalendoriniy dieny raStu praneSes apie tai Projektuotojui turi teise
vienaSaliSkai nutraukti sutartj, jeigu Projektuotojas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy
isipareigojimy ir UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo Siy
jsipareigojimy vykdymo ateityje.
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5.3. Projektuotojas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti sutartj, jeigu UZsakovas nevykdo savo
jsipareigojimy pagal §ig sutartj. Projektuotojas turi teis¢ gauti atlyginimg uz atlikty paslaugy dalj
sutartyje nustatytomis kainomis ir reikalauti sumokéti bauda, lygia 10 proc. sutarties objekto kainos
bei atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai.
Projektuotojas turi pateikti rastiSkg pranesima prie$ 10 kalendoriniy dieny apie sutarties nutraukima.
5.4. Jeigu Projektuotojas vienasaliSkai nutraukia sutartj be UZsakovo kaltés, Uzsakovas reikalauja
sumoketi bauda, lygia 10 proc. sutarties objekto kainos bei reikalauja nuostoliy atlyginimo, tiek kiek
ju nepadengia bauda ir delspinigiai.

5.5. Jeigu Uzsakovas vienaSaliSkai nutraukia sutart] be Projektuotojo kaltés, UZzsakovas sumoka
Projektuotojui baudg lygig 10 proc. sutarties objekto kainos ir atlygina nuostolius, tiek kiek jy
nepadengia $ioje sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

5.6. Abi Salys turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos (force majeure)
negali vykdyti savo jsipareigojimy. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, sutarties Salys
atleidziamos nuo atsakomybés pagal taisykles, patvirtintas LR Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840.

5.7. Sutartis gali buti nutraukta rastiSku abiejy Saliy susitarimu, taip pat kitais teisés aktuose
nustatytais pagrindais.

5.8. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj, praneS¢s apie tai Projektuotojui prie§ 10
darbo dieny, ir reikalauti Projektuotojo, jei sutartis nutraukiama Siuo pagrindu dél Projektuotojo
kaltés, sumokeéti bauda lygia 10 proc. sutarties objekto kainos bei reikalauti nuostoliy atlyginimo, tiek
kiek jy nepadengia bauda ir delspinigiai, jeigu: '

5.8.1.Sutartis buvo pakeista pazeidziant Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 89 str.;
5.8.2.Paaiskeéjo, kad su Projektuotojas neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripaZino,
kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva
2014/24/ES.

5.9. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvimg dél per garantinj terming nustatyty defekty.

6. SUBTEIKEJAI JU KEITIMO TVARKA
6.1.  Projektuotojas Sutarciai vykdyti Subrangovy nepasitelkia.
7. GINCU SPRENDIMAS

7.1.  Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su S$ia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, $alys spr¢s derybomis.

7.2.  Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gincas bus sprendzZiamas
teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta.

8. SALIU ATSAKOMYBE UZ SUTARTIES SALYGU NEVYKDYMA

8.1. Jei viena i§ Saliy nevykdo arba netinkamai vykdo sutartyje numatytus jsipareigojimus, kaltoji
Salis turi atlyginti sutarties salygy nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai 3aliai jos patirtus
nuostolius, kiek jy nepadengia $ioje sutartyje numatytos baudos ir delspinigiai.

8.2. Uzsakovui nesumokéjus pagal sutartyje nurodytus terminus, Projektuotojas gali pareikalauti
Uzsakovo sumokéti 0,05 % delspinigiy per dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

8.3. Jeigu Projektuotojas nesuteikian Paslaugy Sutartyje nustatytais terminais, Uzsakovas turi teisg,
be oficialaus jspéjimo ir neprarasdamas teisés j kitas savo teisiy gynimo priemones pagal sutart],
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skaiciuoti 0,05 % delspinigiy nuo neatlikty paslaugy kainos uz kiekvieng uzdelstg dieng. Delspinigiai
iSskai¢iuojami i§ Paslaugy teikéjui mokétiny sumy.

9. NENUGALIMA JEGA

9.1.  Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

9.2.  Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliatj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

9.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t.y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikan&ios
aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtudzio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.

10. KITOS SUTARTIES SALYGOS

10.1. Visa pagal $ig Sutartj UZsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (bréziniai, planai,
nuotraukos, techninés sglygos ir kt.) yra laikoma UZsakovo nuosavybe. Pasibaigus $iai Sutarciai ar ja
Salims (bet kuriai i§ Saliy) nutraukus, taip pat UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasibaigimo ar Uzsakovo
atitinkamo reikalavimo gavimo, grazinti Uzsakovui visus pastarojo Projektuotojui perduotus
dokumentus ir/ar daiktus.

10.2. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir $ios Sutarties
salygomis.

10.3. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ j UZsakovo mokétinas sumas, be i§ankstinio UZsakovo raytinio
sutikimo. Be UZsakovo i$ankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal
Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

10.4. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiraSytas
Saliy atstovy ir turi vienoda juriding galia.

10.5. Sutarties salygos gali buti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis.

10.6. Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams.

10.7. Sutartiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos Respublikos
teise.

Sutarties priedai:

1 priedas. Techniné specifikacija

2 priedas. Suteikty paslaugy priémimo — perdavimo aktas

3 priedas. Specialisty, kurie bus atsakingi uz sutarties vykdyma, sarasas

4 priedas. Isakymo, kuriuo paskiriami asmenys uz sutarties vykdyma, sutarties ir pakeitimy
paskelbima, kopija, 1 lapas.
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12. SUTARTIES PRIEDAI

1. Techniné specifikacija, 1 lapas.
2. Paslaugy perdavimo-priémimo akto forma, 1 lapas.
3. Atlikty paslaugy akto forma, 1 lapas.

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS PASLAUGU TEIKEJAS

Jonavos rajono savivaldybés administracija UAB ,,URBAN LINE*

Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius

[staigos kodas 188769070 Imonés kodas 300149157

AB Luminor bankas AB Luminor bankas

Banko kodas 40100 Banko kodas 40100

a.s. LT764010043900040087 a.s. LT964010042401843784

Tel.: (8~349) 61394 Tel.: (8 699) 19380

Faksas: (8~349) 50012 El.pastas: info@urbanline. lt

Administracijos direktorius cktoriv

Valdas Majauskas Vltahjus Aleksand 4
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