

Vilnius

2020 m. lapkričio 16 d.

Vilniaus teatras „Lėlė“, atstovaujamas teatro vadovo Vilmanto Juškėno, toliau vadinamo Užsakovu, ir UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, atstovaujama direktoriaus Broniaus Vankevičiaus, toliau vadinama Vykdytoju, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas

1.1. Užsakovas užsako, o Vykdytojas įsipareigoja parengti Vilniaus teatro „Lėlė“ patalpų Arklių g. 5, Vilniuje, kapitalinio remonto techninio projekto dalies „Apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija“ laidą A bei darbo projekto dalies „Procesų valdymas ir automatizacija“ korektūrą.

2. Darbų sutartinė kaina ir atsiskaitymo tvarka

- 2.1. Bendra sutartinė darbų kaina yra 525,00 Eur + PVM 110,25 Eur, iš viso – 635,25,00 Eur su PVM.
2.2. Užsakovas už projektavimo darbus atsiskaito dviem etapais pagal Vykdytojo pateiktus atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras per 10 (dešimt) dienų nuo jų gavimo dienos.

3. Sutarties galiojimo terminai

- 3.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.
3.2. Sutarties darbų pradžia yra 2020 m. lapkričio 16 d.
3.3. Sutarties darbų užbaigimo data 2020 m. lapkričio 23 d.

Sutarties įvykdymo data bus laikoma diena, kai Užsakovas pasirašo užbaigtų darbų perdavimo ir priėmimo aktą arba kai Vykdytojas įvykdo visus darbus ir perduoda dalimis ar visą projektinę dokumentaciją tiesiogiai Užsakovui, arba išsiunčia ją Užsakovui, o šis, gavęs užbaigtą projektinę dokumentaciją, per 10 dienų raštu nepateikia Vykdytojui pagrįstų pastabų.

4. Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

- 4.1. Atliktą darbą Vykdytojas Užsakovui perduoda pasirašant darbų perdavimo–priėmimo aktus ir PVM sąskaitą faktūrą.
4.2. Užsakovas, gavęs pranešimą raštu, privalo per 10 dienų priimti parengtą dokumentaciją ir išsiųsti Vykdytojui pasirašytą atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą arba pagrįstą atsisakymą (jeigu yra pastabų).
4.3. Užsakovui pagrįstai atsisakius priimti dokumentaciją, Užsakovas su vykdytoju surašo aktą. Šiame akte nurodomos priežastys, būtinos pataisos ir terminai, per kuriuos pataisos turi būti atliktos.
4.4. Užsakovui nepagrįstai atsisakius priimti dalį ar visą projektinę dokumentaciją, arba daugiau kaip per 10 dienų nepasirašius atliktų darbų akto, Vykdytojas turi teisę surašyti vienašališką atliktų darbų aktą ir išsiųsti jį Užsakovui registruotu laišku. Tokiu atveju šalys arba kiekviena iš šalių gali kreiptis dėl atlikto darbo ekspertizės. Ekspertizės išvada yra galutinė ir yra pagrindas baigti ginčą šalių susitarimu arba teismine tvarka.

5. Šalių įsipareigojimai

- 5.1. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktą darbą pagal šioje sutartyje numatytą atsiskaitymo tvarką.
5.2. Vykdytojas įsipareigoja sutartą darbą atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Teritorijų planavimo ir Statybos įstatymais, bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais normatyviniais aktais.

6. Šalių atsakomybė

- 6.1. Neatsiskaitęs laiku su Vykdytoju, Užsakovas moka Vykdytojui delspinigius – 0,02 % nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.
6.2. Vykdytojui laiku neatlikus darbų iki sutartyje numatyto termino bei nepašalinus laiku darbų priėmimo–perdavimo metu nustatytų trūkumų, Vykdytojas moka Užsakovui delspinigius – 0,02 % nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų delspinigių sumą atskaityti iš sumų, priklausančių Vykdytojui už atliktus darbus;
6.3. Šalis vienašališkai, be pateisinamos priežasties nutraukusi sutartį, atlygina turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius ir sumoka baudą 10 % (dešimt) procentų sutartinės darbų kainos.
6.4. Delspinigių mokėjimas neatleidžia šalių nuo pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

7. Ginčų sprendimo tvarka

7.1. Visi tarp šalių iškilę nesutarimai ir ginčai, kurių nepavyksta išspręsti tarpusavio susitarimu, sprendžiami teismine tvarka.

8. Sutarties nutraukimo tvarka

8.1. Sutartis gali būti nutraukta:

8.1.1. Pasibaigus jos galiojimo terminui,

8.1.2. Šalims susitarus,

8.1.3. Vienašališkai Užsakovo iniciatyva, kai Vykdytojas nevykdo įsipareigojimų pagal šią sutartį.

8.1.4. Vienašališkai Vykdytojo iniciatyva, kai Užsakovas nevykdo įsipareigojimų pagal šią sutartį.

9. Projektavimo darbų sustabdymas

9.1. Jeigu vykdant darbus atsiranda priežasčių, dėl kurių jų negalima tęsti, Užsakovas arba Vykdytojas sustabdo darbus ir per 3 (tris) dienas informuoja apie tai kitą šalį. Darbų sustabdymas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo. Pasibaigus atsiradusių priežasčių veikimui, šalys nedelsiant privalo įvykdyti visus neįvykdytus turtinius ir kitus įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu.

10. Kitos sąlygos

10.1. Vykdydamos šios sutarties sąlygas, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais.

10.2. Sutarties galiojimo metu šalys tarpusavio susitarimu gali papildyti ir pakeisti šią sutartį. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra surašyti raštu ir patvirtinti abiejų šalių parašais bei antspaudais.

10.3. Nė viena iš šalių negali perduoti savo teisių ir pareigų pagal šią sutartį tretiesiems asmenims, išskyrus teisėtus perėmėjus, be raštiško kitos šalies sutikimo.

10.4. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Su sutarties sąlygomis susipažinau: projekto vadovė.....Nijolė Ščiogolevienė

11. Šalių adresai ir atsiskaitomosios sąskaitos

Užsakovo: Arklių g. 5, LT-01129 Vilnius
įm. kodas 190754264
tel. 262 4274

Vykdytojo: Universiteto g. 4, LT-01122 Vilnius, tel. 262 4882
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 36 7044 0600 0129 2654
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Įmonės kodas 124563175, PVM mokėtojo kodas LT245631716

Užsakovas
Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas

(parašas)

A.V.

Vykdytojas
Direktorius
Bronius Vankevičius

(parašas)

